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CHAPITRE 1 — GENERALITES

1.1. Objet du marché

Le marché a pour objet la fourniture, la livraison, l'installation et la maintenance de
rayonnages pour les archives de I'Office frangais de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra),
dans le cadre du déménagement de ce dernier.

Les prestations s’exécutent dans le futur siége social de I'Ofpra, situé dans 'immeuble Joya (198-
200 rue Carnot, Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne). Les magasins d’archives seront au second
sous-sol.

Le marché comprend également la récupération d’une partie des rayonnages fixes dans les
locaux actuels d’archives, c’est-a-dire son démontage et sa réinstallation sur le nouveau site.

La récupération des rayonnages fixes existants s’effectue dans le siége actuel, situé a proximité
(immeuble Périgares, 201 rue Carnot, Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne).

1.2. Les archives de I’'Ofpra

Etablissement public administratif créé par la loi du 25 juillet 1952, I'Ofpra est chargé de
I'application de la Convention de Genéve du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de
la Convention de New York de 1954 relative au statut des apatrides.

Placé sous la tutelle du ministere de [I'Intérieur, I'Office bénéficie d'une indépendance
fonctionnelle et statue en toute autonomie sur les demandes d’asile et de statut d’apatride qui lui
sont soumises. L’Ofpra exerce la protection juridique et administrative a I'égard des bénéficiaires
du statut.

Son siége est situé a Fontenay-sous-Bois (94) depuis 1989, actuellement au 201 rue Carnot dans
limmeuble Périgares.

L’Office a prévu de déménager dans I'immeuble Joya, ou s’exécuteront la majorité des
prestations.

En application de la convention d’autonomie du 9 avril 2025, I'Ofpra conserve, par dérogation a
I'obligation de versement aux Archives nationales :

* les archives recues ou produites par lui dans le cadre de sa mission de protection des
réfugiés et apatrides ;

+ etles fonds d’archives des institutions I'ayant précédé dans la protection des réfugiés sur
le territoire francais depuis 1924.

Ces fonds représentent actuellement environ 13 kilométres linéaires.
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1.3. Périmétre des prestations

Prestations du marché

Les prestations comprennent :
- une partie en base, incluant :

e la récupération, le démontage et l'installation d’une partie des rayonnages fixes
existants, pour installation a Joya ;

e la fourniture, la livraison et [linstallation de rayonnages essentiellement
mobiles comportant un plancher technique en bois ;

¢ |a maintenance du nouveau matériel pour une durée de 4 ans.
- deux variantes obligatoires, incluant :

e variante 1 : solutions techniques pour faciliter la circulation de l'air au sein des
rayonnages mobiles ;

e variante 2 : faux plancher en aluminium (et non en bois).

Les prestations intégrent la fourniture, la livraison, le montage et I'installation du mobilier, ainsi
que toutes les sujétions afférentes : emballage, manutention, déballage, stockage, protection
provisoire, etc.

Le titulaire prévoira a sa charge tout travail nécessaire a une parfaite exécution de 'ensemble
des ouvrages relevant du présent marché.

Il devra réaliser tous les ouvrages complets. Il fournira et posera l'intégralité des matériels et
accessoires pour une installation en ordre de marche.

Il ne pourra invoquer la non-connaissance des installations existantes.
Prestations non incluses dans le marché

En revanche, le présent marché n’inclut pas :
* Le renforcement de la portance de la dalle et les travaux de création des magasins
d’archives ;

+ Le déménagement des archives existantes, qui fera 'objet d’'un autre marché ;

En outre, il ne sera prévu aucune modification du systéme de détection et d’extinction incendie
du site, qui sera installé avant 'équipement des locaux en rayonnages.

Le titulaire devra adapter son mobilier afin de tenir compte des contraintes existantes.

1.4. Piéeces mises a la disposition de I’entreprise
Sont annexés au marché :
» le plan de situation des archives, avec le nommage des magasins ;

+ le tableau des besoins de I’Ofpra, selon les types d’archives et de conditionnement
(les dossiers étant majoritairement conditionnés en pochettes cartonnées de faible
épaisseur et, dans une moindre proportion, en boites) ;

+ le récolement des rayonnages fixes existants et récupérables dans le siége actuel
de I’Ofpra (Périgares).
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1.5. Textes applicables

Le titulaire sera tenu de respecter les lois, décrets, arrétés, régles administratives et régles de
I'art en vigueur au moment de la réalisation des travaux, et notamment :

le Code civil ;
le Code de la construction et de I'habitation (notamment articles R 123-1 a R 123-55) ;
le Code du travail ;

la norme NF EN 15095+A1 : élévateurs de stockage, carrousels et rayonnages palette et
tablette, mobiles et motorisés — Prescriptions de sécurité ;

la norme NF EN 15635 : systémes de stockage statiques en acier ;

la norme NF ISO 11799 : Information et documentation — Prescriptions pour le stockage
des documents d’archives et de bibliothéque ;

la norme NF C 12.200 pour la protection contre les risques d’incendie ;
la norme NF C 15.100 pour les installations basse tension (y compris additifs) ;
'ensemble des DTU ;

les préconisations nationales concernant les rayonnages d’archives, notamment
l'instruction DITN/RES/2008/005 du 15 juillet 2008 ;

les « Régles de base pour la construction et 'aménagement d’un batiment d’archives »,
5e révision, 2023 ;

'ensemble des recommandations professionnelles ;

les réglementations en vigueur relatives a I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite ;
les cahiers de prescriptions techniques des fabricants ;

tous les textes en vigueur a la date de remise des offres.

Les textes énoncés ne présentent aucun caractere limitatif.

En cas d’'incompatibilité ou de divergence entre les différents textes, réglements et le présent
CCTP, la priorité sera toujours donnée aux dispositions les plus contraignantes, méme si elles
correspondent pour le titulaire a une solution plus onéreuse. Le titulaire ne pourra en aucun cas
se prévaloir d’'un oubli dans le présent descriptif ou sur les piéces graphiques.

L’ensemble des rayonnages et accessoires acquis dans le cadre du présent marché devra étre
conforme aux normes frangaises, ou équivalentes au niveau européen, en vigueur.

Le titulaire fournira toute la documentation technique, rédigée en francais, nécessaire
a l'utilisation, au fonctionnement correct et a I’entretien courant des rayonnages installés.

Marché fourniture, livraison, installation et maintenance Compactus — CCP 2026 04 003 6



CHAPITRE 2 - LES MAGASINS D’ARCHIVES DE JOYA

2.1 Présentation des magasins d’archives

Le site Joya comprend 15 magasins d’archives, chacun d’une surface inférieure a 100 m?,
représentant une surface totale d’archivage d’environ 1 295 m?. Ces espaces sont implantés
au deuxieme sous-sol du batiment, en remplacement d’anciens emplacements de stationnement
réaménagés en magasins de conservation.

Le support béton destiné a recevoir les installations fera I'objet d’une reprise dans le cadre des
travaux afin de garantir la surcharge d’exploitation requise. En revanche, les rails des
rayonnages mobiles ne seront pas intégrés a cette chape.

La hauteur des rayonnages devra étre adaptée aux différentes contraintes de hauteur sous
plafond, variables selon les magasins et certains points singuliers :

e la hauteur standard des magasins dépourvus de réseaux apparents est de 2,50 m entre
dalles ;

o dans les magasins comportant des canalisations d’eaux pluviales et d’eaux usées
(magasins n°1, 8,9, 11, 12 et 13), la hauteur entre dalle et sous-canalisations est réduite a
environ 2,05 m, avec des variations liées aux pentes des réseaux ;

 la hauteur libre sous poutres, hors passage de gaines, est de 2,20 m entre dalle et sous-
poutre ;

e les passages de gaines sous poutres situés dans les circulations présentent une hauteur
libre de 1,80 m.

Par ailleurs, des gaines de désenfumage sont présentes dans les magasins n°1 et n°9.
Les ¢léments constitutifs de 1’opération sont définis comme suit :

e rayonnages ou €pis : ensemble constitué de tablettes horizontales et de montants
verticaux ;

e travée : ensemble de tablettes superposé€es comprises entre deux montants verticaux ;

e rayonnages mobiles : épis simple face ou double face se déplacant sur rails ;

e rayonnages fixes : €pis simples fixes, posés au sol ou sur plancher technique.

Le titulaire devra procéder sur site au relevé et au contrdle des cotes exactes des ouvrages, des
réseaux existants ainsi que des différentes installations techniques présentes (joints de dilatation,
trappes de ventilation, etc.).

I1 Iui appartiendra d’adapter en conséquence ses études, sa fabrication ainsi que les modalités de
mise en ceuvre.
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2.2 L’organisation des magasins et le schéma d’implantation des
rayonnages

L’entreprise proposera un schéma prévisionnel d’implantation pour optimiser 'occupation
des magasins d’archives en tenant compte des contraintes structurelles (piliers, canalisations et
gaines de désenfumage, hauteur limitée sous plafond, etc.).

Ce schéma tiendra compte également de 'emplacement des portes, qui ouvrent vers l'intérieur
des magasins d’archives ; les circulations des rayonnages seront placées autant que possible
dans la continuité de la porte pour éviter des virages inutiles pour le personnel muni de chariots.

L’objectif est de permettre la conservation d’environ 15 kilométres linéaires d’archives,
en équipant autant que possible les magasins en rayonnage mobile. L'utilisation de
rayonnage fixe permettra d’optimiser I'installation, notamment dans les zones entre piliers ou le
long des murs.

Le contenu du schéma d’implantation est précisé dans le cahier des réponses attendues (CRA).

A ce stade, le projet envisagé de répartition des archives dans les différents magasins est le
suivant :

* les magasins 1 a 5, et 10 a 15 accueilleront les dossiers conditionnés en pochettes
individuelles.

lls devront étre équipés autant que possible en rayonnages mobiles, en optimisant au maximum
le métrage disponible, avec des tablettes de 35 cm de profondeur et un tablettage en hauteur de
27 cm (ou 29 cm si la hauteur sous plafond le permet), sauf cas particuliers détaillés ci-dessous ;

 les magasins 6, 7, 8 recevront les archives conditionnées en boites de conservation
celloderme (type Cauchard) et boites bureautiques (boites standard cartonnées A4).

lls seront équipés autant que possible en rayonnages mobiles, en optimisant au maximum le
métrage disponible, avec des tablettes de 35 cm de profondeur et un tablettage a 30 cm en
hauteur, les boites étant rangées a I'italienne.

* le magasin 9 sera aménagé spécifiquement pour accueillir des archives conditionnées
en boites bureautiques (boites standard cartonnées A4), boites type DIMAB et cartons
de déménagement.

Le magasin 9 sera équipé autant que possible en rayonnages mobiles, en optimisant au
maximum le métrage disponible, avec des tablettes de 35 cm de profondeur et un tablettage a
30 cm en hauteur, les boites étant rangées a l'italienne.

Une partie sera aménagée en rayonnages fixes suivant les cloisons pour accueillir les boites les
plus volumineuses (type DIMAB ou carton de déménagement), avec des tablettes de 40 cm de
profondeur et un tablettage a 30 cm en hauteur (environ 30 ml).
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CHAPITRE 3 - LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1. Reprise de rayonnages fixes existants pour réutilisation a Joya
Les rayonnages fixes nécessaires, notamment a proximité des cloisons et entre les piliers feront,
dans la mesure du possible, I'objet d’'une récupération dans les magasins actuels.

Les rayonnages fixes a récupérer sont situés exclusivement au -4 du batiment Périgares
(site actuel de I'Ofpra). Il s’agit de matériels récents, en trés bon état, facilement démontables et
modulable par travées selon les besoins.

Le récolement des mobiliers est joint en annexe.

Les candidats devront tenir compte dans leur offre des différents types de rayonnages fixe
existants, des besoins de I'Ofpra en termes de profondeur et de hauteur de tablettage et
détailleront le matériel qu’ils proposent de récupérer. Si ce matériel n’est pas suffisant, ou ne
convient pas au schéma d’implantation proposé par le candidat, ce dernier prévoira dans son
offre de fournir du matériel neuf.

Les candidats proposeront dans leur offre des solutions techniques sur le mobilier récupéré pour
eviter que des dossiers conditionnés en pochettes ne glissent entre le rayonnage et le mur,
par exemple grace a l'installation de butées arriéres.

La présente prestation comprend :

- le déménagement des rayonnages fixes existants et repris pour implantation a
Joya(sans déménagement des archives correspondantes) ;

- les éventuels travaux d’adaptation nécessaires sur [I'existant (modification du
tablettage en hauteur en fonction des besoins exprimés par I'Ofpra) ;

- larepose des abouts de rayonnages.

La récupération des mobiliers fixes existants devra s’articuler avec le planning de déménagement
des archives et fera I'objet d’'un planning propre, détaillé par les candidats.

3.2. Spécifications générales
Caractéristiques

Les spécifications des éléments a fournir sont les suivantes :

* Le mobilier proposé sera en acier non galvanisé, non huilé, avec revétement poudre
époxy dont le RAL sera choisi par le maitre d’ouvrage.

Les tablettes auront de préférence une teinte foncée pour faciliter la détection de la
poussiére. Le revétement devra étre résistant aux rayures et a la corrosion.

La peinture ne devra pas contenir de solvants ni de composés organiques volatils ;
elle devra résister aux chocs, aux rayures et au rayonnement UV.

* Les rayonnages (montants et tablettes) devront étre exempts de toute aréte vive risquant
de déchirer les documents ou de blesser le personnel.

» La structure totale devra étre indéformable, fixe et rigide, et comprendra des croisillons
de renfort.
> Montants

* Les montants comporteront une double perforation pour I'accrochage individuel des
tablettes. Les systémes de fixation par boulons et écrous sont exclus.

Les systémes a tasseaux ou a taquets pourront étre proposés, sous réserve d’une
manipulation aisée.
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» Rayonnages et tablettes

+ Les rayonnages ne seront pas équipés de tablettes de couverture (sauf sous
conduite de fluides, le cas échéant, notamment dans les magasins 1, 11 et 12), afin de
permettre une meilleure circulation de l'air.

* Les rayonnages devront permettre, partout ou la hauteur sous plafond le permet,
7 niveaux de rangement (7 tablettes).

Le titulaire, dans son offre, vérifiera avec attention la hauteur sous plafond
disponible en tout point de la surface considérée et tiendra compte de la hauteur du
plancher technique et du socle pour évaluer I'atteignabilité de cet objectif, en fonction
eégalement des hauteurs de tablettage spécifiées par magasin.

* Les tablettes horizontales seront pleines (non perforées) et lisses.

» Des tablettes de largeur utile de 117 cm (ou entre-axe de 120 cm) seront privilégiées
autant que possible. Le choix des largeurs sera fait pour optimiser I'espace de
conservation, en limitant le nombre de types de largeurs a deux ou trois maximum.

* Les espaces vides entre tablettes ou entre montant vertical et tablette en extrémité d’épi
sont a proscrire pour éviter les chutes et coingages de dossiers dans ces espaces.
Les tasseaux sur lesquels reposent les étagéres font office de remplissage entre poteaux
et assurent une continuité des tablettes.

* Les dossiers étant majoritairement conditionnés en pochettes cartonnées, plutét
qu’un fond plein, les candidats proposeront des solutions pour éviter le glissement
de dossiers d’un épi a un autre, y compris sur les rayonnages fixes récupérés :
butées de séparation ou bandeaux de stabilisation, en PVC ou en acier.

L'utilisation de la double profondeur n’'est pas prévue (I'Ofpra ne conservant pas de
documents hors format).

» Les parois de téte de rayonnage seront équipées d’indicateurs de rangée et d’'un porte-
affiche au format A5 minimum.

L’emprise de l'installation permettra une circulation aisée des personnels et des chariots de
desserte.

Indépendamment de leur conformité aux normes, les matériaux, matériels, appareils et
appareillages de toute nature seront de premiére qualité et exempts de toute détérioration
pouvant affecter leur résistance et leur apparence.

Variante obligatoire 1 : Solutions techniques pour faciliter la circulation de I’air au
sein des rayonnages mobiles

Etant donné I'implantation des magasins en sous-sol et la forte densité due aux rayonnages,
les candidats proposeront en variante obligatoire des solutions techniques pour faciliter la
circulation de I’air a I'intérieur et entre les rayonnages, comme la perforation des montants
d’extrémité d’épi et montants intermédiaires.

Les candidats veilleront a ce que les montants, mémes perforés, soient suffisamment solides
pour que I'ensemble reste indéformable.
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Spécifications concernant la profondeur et le tablettage

La quasi-totalité des rayonnages, mobiles ou fixes, auront les dimensions suivantes : profondeur
des tablettes de 35 cm, tablettage en hauteur a 27 cm (ou 29 cm si la hauteur sous plafond
le permet), pour accueillir les dossiers conditionnés sous formes de pochettes cartonnées de
faible épaisseur.

Des dimensions différentes sont requises pour les cas suivants :

* Archives conditionnées en boites type Cauchard et boites bureautiques : rayonnages de
profondeur 35 cm et tablettage a 30 cm en hauteur.

Ces archives correspondent actuellement a un métrage linéaire d’environ 2,5 kml.
Les magasins a équiper selon ces spécifications sont les magasins 6, 7 et 8.

* Archives conditionnées en boites bureautiques, boites de type DIMAB et cartons de
déménagement (magasin 9): environ 30 ml avec tablettes de profondeur 40 cm et
tablettage a 30 cm en hauteur (pour les boites type DIMAB et déménagement) ; le reste
du magasin est a équiper avec tablettes de profondeur 35 cm et tablettage a 30 cm en
hauteur (pour les boites bureautiques).

Ces éléments sont synthétisés dans le tableau des besoins de I’Ofpra, annexé au présent
marché.

Implantation des rayonnages

Une distance de 15 cm devra étre respectée entre I'extrémité d’épi et tout mur donnant
vers l'extérieur. La pose de rayonnages en longueur directement contre les murs
extérieurs (magasins 3 a 9) est donc a proscrire.

Le schéma d’implantation proposé par le titulaire respectera les dimensions suivantes :
* largeur des allées de desserte entre épis : 80 cm ;
* largeur des allées principales : 120 cm minimum ;
* longueur maximale d’'un épi : 10 m.

L’'implantation des rayonnages, notamment mobiles, devra permettre 'accés a tout équipement
technique (gaines, bouches de soufflage, etc.). Des butées de fin de course pourront étre
installées au sol devant les murs ou piliers si nécessaire.

3.3. Rayonnages d’archivage métalliques mobiles

Les rayonnages mobiles seront de type modulaire a manceuvre manuelle.
Tout systéme d’entrainement électrique est exclu.

lls devront respecter les spécifications suivantes :

* Hauteur maximale tenant compte des contraintes de I’existant (hauteur sous
plafond, hauteur sous poutre, gaines, canalisations).

* Nombre de niveaux cible : 7 niveaux (pas tablette de couverture).

* Profondeur de tablette : 35 cm pour la plupart des épis ; 40 cm pour une partie du magasin
9 (voir le tableau des besoins de I'Ofpra).

* Des butées arriére seront prévues en fond de tablette (pas de fond plein) pour éviter tout
glissement de dossiers.
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Chassis mobiles sur rails

Les rails seront fixés au sol ou en paroi murale selon la solution technique retenue et validée par
le maitre d’ouvrage.

Les chéassis mobiles se composent de longerons et de traverses soudés formant un ensemble
indéformable. Les roues sont montées sur roulements a billes étanches, graissés a vie.
Les chassis sont traités contre la corrosion par phosphatage et peinture époxy polyester.

Les chassis des rayonnages mobiles et les accessoires mécaniques s’y rapportant doivent étre
conformes aux normes frangaises ou européennes équivalentes en vigueur, et offrir toutes les
garanties de fiabilité, de sécurité et de facilité d’'usage. Un bandeau de finition en fagade avant
du socle masquera les jonctions au sol.

Les chariots seront adaptés a la largeur et au poids propre des travées de rayonnages,
ainsi qu’au poids du papier que celles-ci pourront contenir. Leur systéme d’entrainement au sol
sera congu de maniére a permettre le déplacement de plusieurs rayonnages simultanément.

Les rayonnages mobiles seront installés en double face, sauf lorsque I’'espace ne permet
que l'installation de rayonnages simple face. Une rampe d’accés en fagade permettra, le cas
échéant, I'utilisation de chariots de desserte.

Des butées seront posées pour protéger les socles lors de la fermeture des rayonnages.

Chaque socle mobile est pourvu d’'un minimum de quatre roues de guidage, les autres étant des
roues de roulement. Les roues, fabriquées d’une seule piéce en acier, sont munies de deux
roulements a billes. Leur nombre est défini en fonction de la longueur du socle et de la charge
prévisible.

L’entreprise vérifiera que la charge totale de l'installation correspond a la capacité
portante du sol.

Les rails de guidage et de roulement seront en acier traité, offrant une trés bonne résistance a
'usure, a la flexion et a la corrosion.

Volant et frein

Le volant présente une forme ergonomique permettant une bonne transmission de la force sur
laxe.

Le systéme d’entrainement est assorti d’un frein, sous forme de poignée ou de bouton-
poussoir, permettant le blocage du rayonnage afin de prévenir tout déplacement et d’assurer la
sécurité des opérateurs présents dans l'allée.

Dispositifs de sécurité

L’ensemble des bords et angles des structures seront arrondis afin de supprimer tout risque de
blessure pour les utilisateurs.

Le nombre de chaines et de rails est déterminé par le poids des ouvrages contenus dans les
étageéres.

Le dimensionnement et le nombre de rayonnages sont proposés par I'entreprise, pour atteindre
le linéaire demandé.
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Habillages divers

Le titulaire prévoira les dispositifs assurant la protection des personnes au droit du mobilier
installé et des structures existantes non modifiables (piliers, excroissances, etc.).

Accessoires

Le titulaire proposera des tablettes rabattables en bout d’épi (une tablette tous les 3 épis ou
doubles-épis mobiles).

Des indicateurs de rangée avec porte-étiquette seront prévus en téte d’épi dans l'allée principale
de circulation, pour la numérotation des rangées.

Le titulaire prévoira également un stock de 100 presse-livres amovibles de type « séparation
serre-livre coulissante » en acier inoxydable, adaptés a la hauteur des pochettes.

3.4. Rayonnages d’archivage métalliques fixes

Cette partie concerne uniquement les rayonnages fixes qui seront fournis par le titulaire
dans le cadre du présent marché, si les rayonnages a récupérer ne sont pas suffisants ou
ne conviennent pas au schéma d’implantation projeté.

Les rayonnages fixes compléteront, a titre subsidiaire, les rayonnages mobiles, afin d’optimiser
la capacité de stockage des magasins, notamment entre les piliers et contre les murs intérieurs.

Les spécifications ci-dessous ne s’appliquent pas aux matériels récupérés dans les
actuels magasins de conservation du batiment Périgares (R-4), dont la liste est jointe en
annexe, dés lors qu'’ils peuvent étre réutilisés.

Implantation

Par rapport aux murs des magasins d’archives, I'implantation des rayonnages fixes devra
permettre :

* un espace libre de 15 cm entre les rayonnages et les parois extérieures (magasins 3 a 9) ;
* une largeur de passage libre d’au moins 80 cm entre épis pour les rayonnages standards ;
* une largeur de passage libre d’au moins 120 cm pour la circulation latérale de chaque
magasin.
Dimensions
Les dimensions a respecter seront les suivantes :

* Largeur des travées : 117 cm utiles (hors épaisseur des montants verticaux estimée a
30 mm), dans la mesure du possible ;

* Le rayonnage fixe sera utilisé contre les parois périphériques (en respectant un intervalle
de 15 cm entre le rayonnage et tout mur donnant vers I'extérieur dans les magasins 1 a
7) et au droit des éléments structurels non mobiles (piliers) ;

+ Tablette basse : hauteur par rapport au sol d’au minimum 10 cm, en optimisant 'espace ;

* Profondeur de tablette (en épi simple) : 35 cm par défaut, sauf exceptions pour le magasin
9 (voir le tableau des besoins de I'Ofpra) ;

+ Tablettage en 7 niveaux utiles (cible) avec des hauteurs type de 27 cm (ou 29 si la hauteur
sous plafond le permet), sauf exceptions pour les magasins 6, 7, 8, 9 (tablettage a 30 cm).
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Chaque échelle comportera sur chacune de ses faces une série de perforations pour I'accrochage
et le décrochage des tablettes. Tout systéme d’accrochage par boulons et écrous sera
proscrit. La stabilité de chaque linéaire de rayonnage sera assurée par un contreventement par
croisillons, dont la quantité sera minimisée pour permettre l'utilisation de la double profondeur
lorsque nécessaire.

Les tablettes recevant les archives seront en tole pleine d’aspect parfaitement lisse, permettant
une charge de 100 kg/ml. L’accrochage se fera par tasseaux ou taquets ponctuels s’insérant
dans les perforations des montants.

Un stock de 150 tasseaux ou taquets supplémentaires sera prévu.

Il ne sera pas prévu de tablette supérieure, afin de permettre la circulation de l'air, sauf sous
les canalisations présentes dans certains magasins (notamment 1, 11, 12).

Pour I'ensemble des rayonnages dos a dos ainsi que pour les rayonnages proches des murs,
des plinthes de butée de fond seront prévues pour éviter le glissement des dossiers.
Les panneaux de fagade, s'ils existent, seront autant que possible perforés.

3.5. Faux plancher technique

Le titulaire assurera la fourniture et la pose du plancher technique permettant I'intégration
des rails des rayonnages métalliques mobiles.

La prestation comprendra la pose des cales, des supports et du plancher technique, y compris
plinthes périphériques et rampes d’accés, conformément aux spécifications techniques générales
définies ci-dessus.

Tous les accessoires nécessaires seront inclus dans la prestation (raccords, baguettes, supports
de plancher, supports de rampe, corniéres, etc.).

Le faux plancher technique intégrera les rails nécessaires aux rayonnages mobiles. Le systéme
de rails avec plancher de finition sera positionné sur le sol existant du batiment. Les rails
ne seront pas encastrés dans la chape de béton.

La hauteur totale du faux plancher sera la plus faible possible, en tout état de cause
inférieure a 50 mm. Pour une parfaite finition, une plinthe sera installée sur le pourtour visible
du plancher.

Le faux plancher sera facilement lavable avec un linge humidifié et sera équipé en partie avant
d’'une rampe d’accés pour permettre I'acces des chariots a proximité au pied des rayonnages.
La rampe sera adaptée afin d’assurer I'ouverture compléte des portes dans tous les magasins.

La contrainte de charge sur sol existant est reprise par le calage mis en place sous les rails,
qui seront posés avec une trés grande précision. Le systéme complétement installé acceptera
les contraintes courantes de circulation pour 'utilisateur et son chariot de service.

L’offre de base comporte un plancher en bois, pouvant supporter des charges lourdes, avoir
une bonne tenue a 'humidité et traité spécifiquement pour la résistance au feu.

Le bois devra étre certifié¢ PEFC et recyclable.
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Variante obligatoire 2 : faux plancher en aluminium (et non en bois)

Les candidats doivent obligatoirement proposer en variante un plancher en aluminium
anodisé.

Ce plancher devra résister aux chocs, a l'usure et traité contre la corrosion et adapté aux charges
lourdes et roulantes.

Il devra étre recyclable.

La plinthe installée sur le pourtour visible du plancher sera également en aluminium.

La prestation comprendra la réception du support (contréle de planéité) avant la pose des
rails, ainsi que le contréle du niveau fini aprés réalisation de la chape de finition par le lot
gros ceuvre.

Le matériau du plancher technique sera soumis a la validation du maitre d’ouvrage ; le titulaire
proposera dans son offre les caractéristiques techniques et leurs incidences sur la hauteur utile
et le codt.

La vérification du niveau et le calage seront inclus dans la prestation.

3.6. Provenance et qualité des matériels — Ecologie et développement
durable

Les appareils et matériaux doivent étre neufs (exception faite du matériel de réemploi), en parfait
état et de la meilleure qualité, répondant exactement aux conditions nécessaires a la bonne
exécution des travaux :

* ils seront livrés sur le chantier exempts de toute altération, dans la présentation du
fabricant, munis de leur étiquette d’origine ;

» ils devront étre conformes aux derniéres normes et prescriptions des DTU ;
» ils devront étre garantis par les constructeurs pour I'utilisation envisagée ;
+ tous les matériels métalliques devront étre protégés efficacement contre la corrosion.

Le matériel de réemploi (mobilier fixe récupéré) sera soumis a un controle par le titulaire
afin d’assurer la bonne tenue du mobilier suite a sa réimplantation.

Le titulaire avertira le maitre d’ouvrage de tout élément dégradé ne pouvant étre réutilisé.

3.7. Maintenance
L’offre des candidats comprendra une maintenance pendant 4 ans.
La maintenance comprendra :

e une visite annuelle de contrble et de vérification du bon fonctionnement des éléments
mécaniques et de sécurité (volants, freins, rails, dispositifs anti-pincement) ;

* un rapport écrit d’'intervention remis au maitre d’ouvrage a l'issue de chaque visite ;

* l'accés au catalogue du prestataire pour la fourniture et la pose des piéces d’usure
nécessaires.

D’une maniére générale, le titulaire garantira la disponibilité des piéces détachées pendant une
durée minimale de 10 ans a compter de la réception.
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CHAPITRE 4 — ORGANISATION DES PRESTATIONS

4.1. Travaux préparatoires
Modalités d’acces

Le site sera accessible du lundi au vendredi, de 7h30 & 20h00.

Les candidats tiendront compte, pour la dépose des mobiliers a réutiliser et pour l'installation sur
le nouveau site, des contraintes d’accés propres a chaque site.

Les candidats prendront connaissance de ces contraintes lors de la visite obligatoire.

Etudes

- En amont de l'installation des rayonnages
Le titulaire fournira a I’Ofpra, pour validation :

+ ses notes de calcul et plans détaillés concernant les besoins électriques, la définition
des charges structurelles du mobilier, ainsi que tout autre document expressément
demandé par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre ;

+ la liste compléte des marques et modéles de tous les matériaux et matériels
qu’il envisage de mettre en ceuvre. Ceux-ci seront également soumis aux vérifications de
I'organisme de contrdle agréé :

+ ses plans et schémas d’exécution de chantier, y compris les coupes et élévations.

Tous les matériaux retenus seront de premiére qualité, sauf précisions contraires et formelles au
présent CCTP, et de performances au moins égales aux minima imposés dans les normes et
réglements en vigueur.

En cas de litige, I'Ofpra se réserve le droit d’'imposer les marques et modéles donnés en référence
dans le présent document.

- Au cours de l'opération

Le titulaire remettra tous les croquis détaillés de montage, les cotes des planchers techniques et
éléments de structure et, en général, tous les éléments graphiques nécessaires aux détails
d’exécution.

Toute modification de la liste du matériel devra faire I'objet d’'un accord écrit du maitre d’ouvrage.

- Enfin d'opération — Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Dés la terminaison des installations, le titulaire soumettra a 'approbation du maitre d’ouvrage les
documents d’exploitation suivants :

* une liste précise des matériels installés avec marques, types et caractéristiques ;
* les instructions de mise en route et d’entretien ;

* une liste des incidents éventuels de fonctionnement et des mesures a prendre pour
chacun d’eux ;

* les copies des certificats de garantie et, le cas échéant, d’épreuve ou d’essais
réglementaires ;

* les plans de récolement du mobilier.

Le DOE sera fourni sur support numérique, comprenant les plans et schémas sous format DAO
(DWG ou DXF) et 'ensemble des piéces techniques au format PDF.
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Réseaux divers

Les réseaux existants et les équipements associés ne sont pas dans le périmétre d’intervention
du présent marché, notamment :

» les alimentations électriques existantes (éclairage, prises de courant, prises
informatiques) ;

* les équipements de détection incendie ;
* les équipements d’extinction incendie ;
* et, de fagon générale, tout équipement ou canalisation existants devant étre maintenus.

Le titulaire assurera néanmoins la protection des équipements conservés durant les
travaux.

Ces protections éviteront tout dysfonctionnement ultérieur généré par I'émission de poussiére ou
par choc lors des opérations de montage du nouveau mobilier.

4.2. Contraintes des travaux

Régles du chantier

Le titulaire se conformera au réglement de chantier.

Il devra suivre les instructions de I'Ofpra, du bailleur et de leurs représentants, concernant
notamment la protection des ouvrages existants, la réglementation de I'utilisation des espaces
de stationnement et de stockage, des circulations, des accés et des appareils élévateurs et le
respect des horaires d’intervention.

Le titulaire respectera les préconisations :
* du coordonnateur SPS (DEGOUY) ;
* du contréleur technique (SOCOTEC).

Le titulaire fournira tous les documents réclamés par le bureau de contréle et le coordonnateur
de sécurité, dont la Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

Il pourra utiliser les installations de chantier du site. Aucun sanitaire de chantier spécifique n’est
a prévoir.
Contraintes des travaux sur I'usage normal des locaux

Les travaux seront réalisés en site occupé et devront perturber le moins possible le
fonctionnement habituel du site.

Le titulaire intégrera dans son chiffrage les contraintes suivantes :
* travaux en site occupé ;

« travaux a réaliser sur un délai court afin de minimiser les contraintes de stockage des
archives déplacées ;

* balisage des zones de travaux ;

» protections provisoires pendant le transport et la durée du chantier, ainsi que leur
enlévement en fin de travaux.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’a la réception, le titulaire est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des ouvrages. En cas d’interruption des travaux, quelle
gu’en soit la cause, le titulaire protégera les ouvrages contre les dégats éventuels, sans frais
supplémentaires pour le maitre d’ouvrage.
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Nettoyage

En fin de chaque intervention journaliére, un nettoyage minutieux (balayage et aspiration des
sols, retrait des poussiéres sur les bureaux et mobiliers divers, nettoyage humide des sols et des
mobiliers) des zones impactées par le chantier (circulations, ascenseurs, escaliers, etc.) devra
étre réalisé.
Le titulaire est également responsable de ’enlévement de tous les déchets et débris provenant
des travaux.

Un nettoyage de livraison sera réalisé avant chaque mise a disposition de chaque magasin et
obligatoirement avant tout réaménagement. Il comprend notamment I'enlévement de toute trace
(colle, etc.), le nettoyage et le balayage par aspiration du sol du local et 'enlévement des
éléments de protection et d’'emballage.

Stockage

L’approvisionnement et le stockage du nouveau mobilier se feront au fur et & mesure de
I'avancement de I'opération.

4.3. Calendrier de I'opération

Durée

Le bailleur a prévu de mettre a disposition les locaux d’archives le 01/10/2026, au plus tard.

La prestation du titulaire devra impérativement étre finalisée pour le 01/12/2026 au plus
tard (levée de réserves comprises).

Le titulaire établira le planning prévisionnel pour y parvenir. Il mobilisera les ressources
humaines nécessaires afin de respecter les périodes d’intervention définies conjointement avec
I'Ofpra.

Il prendra en compte les différentes phases et les contraintes de délai d’approvisionnement du
matériel.

Début des prestations

La date du début des prestations sera déterminée par ordre de service.

Phasage

Pour respecter les contraintes de l'opération, le phasage des travaux devra mobiliser
plusieurs magasins simultanément, afin de permettre a I'Ofpra d’assurer le stockage des
archives déplacées.

Le phasage devra également prendre en compte la réutilisation partielle des rayonnages fixes :
aménagement d'un magasin, déménagement des archives (marché spécifique), puis
récupération du rayonnage fixe libéré et installation sur le nouveau site.

Les travaux d’équipement des magasins en rayonnages pourront commencer par I’'un des
magasins recevant les « dossiers alphas » conservés au -4 du siége actuel de I’Ofpra
(Périgares), afin de libérer les rayonnages fixes a récupérer.

Le titulaire devra organiser ses travaux en tenant compte du déménagement progressif des
archives dans les locaux équipeés.
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4.4. Opérations de réception et mise en service
Réception

Les travaux terminés, il sera procédeé, au jour fixé par le maitre d’ouvrage, a la vérification des
installations en présence d’un représentant du titulaire.

La réception sera prononcée aprés réalisation de tous les essais nécessaires.
Il sera vérifié que linstallation est compléte et conforme aux documents du marché.

En cas de malfagons constatées, le titulaire en effectuera la remise en état avec remplacement
eéventuel des piéces défectueuses, toutes sujétions et main-d’oceuvre comprises, a sa charge.

La réception fera I'objet d’'un procés-verbal accompagné des éventuelles réserves constatées,
établi en présence des différentes parties contractantes.

Réception complémentaire

La réception complémentaire porte sur les prestations ou épreuves ayant fait I'objet de réserves
lors de la réception initiale.

La levée des réserves sera prononcée pour autant qu’aucune observation ne subsiste quant a la
bonne marche des installations et que celles-ci soient restées conformes aux caractéristiques
relevées en cours d’essais.

4.5. Contréles et essais
Des tests seront réalisés sur un échantillon représentatif (rayonnages fixes et mobiles).

Le premier magasin equipé constituera cet échantillon test ; les rayonnages installés dans les
magasins suivants devront correspondre a cet échantillon. Des contrdles de conformité de
fournitures et de mise en ceuvre seront effectués au fur et a mesure sur le chantier, portant
notamment sur les qualités physiques et techniques ; les qualités d’aspect, de couleur et de fini
de surface ; les tolérances dimensionnelles ; la conformité des matériaux mis en oeuvre ; la
conformité des ouvrages aux DTU et documents techniques d’application ; le respect du
descriptif, des normes et des plans.

En cas d’essais non satisfaisants, le titulaire disposera d’'un délai de 15 jours pour remédier aux
défectuosités ou mettre son installation en conformité.

L’Ofpra se réserve également la possibilité d’'une surveillance en usine, conformément a
I'article 22 du CCAG-FSC.

Ces différents contrbles ne dispenseront pas le titulaire de procéder a un autocontréle portant sur
la totalité des éléments mis en ceuvre.

Un proces-verbal d’essais et d’autocontréle sera remis au maitre d’ouvrage en deux
exemplaires.
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4.6. Garantie

Durée

Une garantie d’au moins 10 ans s’appliquera sans exception sur tous les éléments de
structure ainsi que sur les éléments mécaniques de I'équipement (hors équipements
réemployés depuis les magasins actuels de I'Ofpra).

Contenu

Le titulaire garantit les installations contre tout vice de conception, de matiére ou de montage.

La garantie implique les interventions sur site pour un remplacement ou une remise en état de
toute ou partie du matériel reconnu défectueux.

A cet effet, le titulaire devra désigner I'organisme et son représentant qualifiés dans un délai de
48 heures pour procéder a toute réparation ou constatation de défaut et sous 2 semaines
maximum pour le remplacement éventuel de piéces.

Pendant la période de garantie, les interventions doivent étre effectuées sans apporter de géne
excessive au bon fonctionnement du site.

Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie
de la prestation qui serait reconnue défectueuse.

Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel,
de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou
le remplacement.

L’'Ofpra a droit, en outre, a des dommages et intéréts au cas ou, pendant la remise en état,
la privation de jouissance entraine pour elle un préjudice.

Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le
pouvoir adjudicateur, sauf a en demander le réeglement s'il estime que la mise en jeu de la garantie
n'est pas fondée.

Une visite détaillée des installations ayant pour objet de juger de leur comportement sera
effectuée 3 mois apres la réception de 'ensemble des rayonnages.

L’'Ofpra pourra demander des visites complémentaires s'il constate des anomalies de
fonctionnement.
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