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RCEA/N79 – AMÉNAGEMENT A 2x2 VOIES ENTRE LA FOURCHE ET LE COL DES VAUX

Installations de chantier

DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Série 1000 - Généralités 

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

1011 BT01 Ft 1

1012 Études d'exécution des ouvrages, piquetage ING Ft 1

1013 ING Ft 1

Sous-total H.T. Série 1000

Série 2000 – Travaux site

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

2010 Travaux préparatoires

2011 Dégagement d’emprises BT02 Ft 1
2012 Terrassement préparatoire BT02 Ft 1
2013 Fossé trapézoïdal BT02 M 120
2014 BT02 Unité 1

Sous-total H.T.

2020 Création d'une plateforme
2021 Couche anticontaminante géotextile BT02 820
2022 GNT 0/100 BT02 M3 250
2023 GNT 0/31,5 BT02 M3 80

Sous-total HT

2030 Équipements

2031 Fourniture et pose de clôture BT02 M 110

2032 BT02 Unité 1

2033 Panneau Stop BT02 Unité 1

Sous-total H.T.

Sous-total H.T. Série 2000

Installations de chantier entreprise y compris 
signalisation temporaire

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 
la Santé (PPSPS)

Bassin de décantation et filtre 

M²

Fourniture et pose d'un portail  y compris 
fermeture par cadenas à code
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Série 3000 – Réseaux divers
N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT
3010 Alimentation en eau potable

3011 TP10a M 80

3012 TP10a Ft 1

3013 Raccordement au réseau d'eau potable  TP10a Ft 1

3014 TP10a Ft 1

Sous-total H.T.

3020 Alimentation en électricité

3021 Fourreaux réseaux secs TP12a M 40
3022 Câblage des raccordements divers TP12a Ft 1

3023 TP12a Ft 1

3024 TP12a Ft 1

3025 TP12a Ft 1

Sous-total H.T.

3030 Évacuation des eaux usées

3031 Dispositif d’assainissement TP10a Unité 1

3032 Canalisation eaux usées TP10a M 25

3033 Raccordement aux éléments de l’installation TP10a Ft 1

3034 Zone filtrante TP10a M² 15

3035 Visite de conformité du SPANC TP10a Unité 1

Sous-total HT

3040 Télécommunication

3041 Installation réseau TP12a Ft 1
3042 Câblage télécom de l’installation réseau TP12a Ft 1

3043 TP12a Ft 1

Sous-total HT

Sous-total H.T. Série 3000

Fourniture et pose de la conduite d’alimentation

Raccordement aux modules

Règlement des travaux d'amenée du réseau 
d'alimentation en eau potable (partie 
concessionnaire)

Câblage de la borne d’alimentation véhicules 
électriques
Attestation de conformité d'installation 
électrique de consommation (Consuel)
Règlement des travaux d'amenée du réseau 
d'alimentation en électricité (partie 
concessionnaire)

Règlement des travaux d'amenée du réseau 
télécom (partie concessionnaire)



N79 - RCEA Phase 2 - Section La Fourche / Col des Vaux Installations de Chantier

1.6_DQE_Instal_V1_20260528 Page 3 sur 6

Série 4000 – Bâtiments

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

Fourniture des modules climatisés, chauffés et éclairés

4010 Module A Logistique matériel

4011 Fourniture et pose de module logistique BT01 Unité 1

4020 Module B Sanitaires

4021 Fourniture et pose de module sanitaire BT01 Unité 1

4030 Module C Réfectoire

4031 Fourniture et pose de module réfectoire BT01 Unité 1

4040 Module D Bureaux

4041 Fourniture et pose de module bureaux BT01 Unité 2

4050 Module E Salle de réunion

4051 BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

4060 Plateformes extérieures

4061 Plateforme béton BT01 Ft 1

4062 Dalle béton et dépression BT01 Ft 1

Sous-total H.T.

4070 Places de parking recharge électrique

4071 Borne de recharge électrique double BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

Sous-total H.T. Série 4000

Fourniture et pose de module salle de réunion 
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Série 5000 – Mobilier

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

5000 Général

5001 Luminaire BT01 Unité 8

5002 Caillebotis à boue BT01 Unité 6

5003 BT01 Ft 1

5004 Équipement sécurité incendie BT01 Ft 1
5005 Pack de deux conteneurs poubelle BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

5010 Aire de lavage

5011 Kit d’entretien véhicules BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

5020 Module Logistique matériel

5021 Étagère BT01 Unité 2

5022 BT01 Ft 1

5023 Trousse de secours BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

5030 Module Sanitaires

5031 BT01 Ft 1

5032 Distributeur de papier essuie-main BT01 Unité 1

5033 Poubelle déchets ménagers BT01 Unité 1

5034 Étagère BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

5040 Module Réfectoire

5041 Armoire BT01 Unité 1

5042 Table BT01 Unité 3

5043 Chaise BT01 Unité 6

5044 Réfrigérateur-congélateur BT01 Unité 1

5045 BT01 Ft 1

5046 Lot « vaisselle » BT01 Ft 1

5047 Lave-vaisselle BT01 Unité 1

5048 Poubelle déchets ménagers BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

Mise sous alarme des Installations de Chantier 
du MOE

Lot « fournitures de ménage »

Lot « fournitures sanitaire »

Lot « petit électroménager »
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5050 Module Bureau

5051 Armoire BT01 Unité 2

5052 Bureau BT01 Unité 4

5053 Siège de bureau BT01 Unité 4

5054 Desserte de bureau BT01 Unité 4

5055 Lampe de bureau BT01 Unité 4

5056 Portemanteau BT01 Unité 4

5057 Casier vestiaire double BT01 Unité 2

5058 Poubelle de tri BT01 Unité 4

5059 Poubelle déchets ménagers BT01 Unité 4

Sous-total H.T.

5060 Module salle de réunion

5061 Table BT01 Unité 9

5062 Chaise BT01 Unité 12

5063 Tableau aimanté et accessoires BT01 Unité 2

5064 Portemanteau BT01 Unité 2

5065 Photocopieur / imprimante / scanner A3 BT01 Unité 1

5066 BT01 Ft 1

5067 Poubelle de tri BT01 Unité 2

5068 Poubelle déchets ménagers BT01 Unité 1

Sous-total H.T.

Sous-total H.T. Série 5000

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

6001 Remise du DIUO et des clefs BT01 Ft 1,00
Sous-total H.T. Série 6000

Lot « matériel de visioconférence »

 Série 6000 – Remise du DIUO et des clefs
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Série 7000 – Fonctionnement – Maintenance – Entretien

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

7010 Général

7011 BT01 Mois 60

7012 BT01 Unité 5

7013 BT01 Unité 10

7014 BT01 Mois 60

7015 BT01 Mois 60

7016 Prestation de nettoyage BT01 Mois 60
7017 Collecte des déchets BT01 Mois 60

Sous-total H.T.

7020 Eaux usées

7021 Entretien du dispositif d'assainissement BT01 Unité 20

Sous-total H.T.

7030 Module salle de réunion

7031 BT01 Mois 60

7032 Accès internet BT01 Mois 60

7033 Maintenance installation réseau BT01 Unité 5

Sous-total H.T.

7040 Parking

7041 BT01 Unité 5

7042 Remise à niveau parking BT01 Unité 5
7043 Entretien ou renouvellement du filtre BT01 Unité 10

Sous-total H.T.

Sous-total H.T. Série 7000

 Série 8000 – Remise en état des lieux

N° Prix Désignation Index Unité Quantités Prix unitaire HT Montant HT

8001 Restauration du site BT01 Ft 1,00
Sous-total H.T. Série 8000

TOTAL H.T.

TOTAL T.T.C

Astreinte et Maintenance des Installations de 
Chantier
Contrôle validité et maintenance des 
équipements sécurité incendie
Maintenance climatisation - chauffage 
électrique
Consommation électrique y compris location du 
compteur abonné
Consommation d'eau y compris location du 
compteur

Maintenance photocopieur / imprimante / 
scanner y compris fournitures nécessaires à 
l’impression

Maintenance borne de recharge véhicules 
électriques

TVA 20%
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