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Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
RECAPITULATIF

CPER - Projet CAMEXIA
Arts & Metiers - Campus de Metz (57)

LOT 2 CHARPENTE METALLIQUE

TABLEAU RECAPITULATIF

Zones |Tranches / Marché de base / PSE / PSA Montant HT.
0 Tranche Ferme - €

Tranche optionnelle 4

Tranche optionnelle 5

MONTANT TOTAL HT

TVA 20,00%
MONTANT TOTAL TTC




oteis

GREEN & DIGITAL
ENGINEERING

DPGF du lot 0

AMENAGEMENT D’ESPACES PEDAGOGIQUES

COLLABORATIFS ET IMMERSIFS - CAMEXIA Phase Q
PRO
DPGF Version BASE
02 | CHARPENTE METALLIQUE 0 PSE
i 3 Qté
art. Prestation Unité ) ¥ PU € TOTAL€ Total €
Maitre d'ceuvre
Le présent quantitatif dressé par le groupement d'ingénierie devra étre vérifié par les entrepreneurs avant remise de I'offre. Il ne pourra étre, aprés coup, utilisé par les
entrepreneurs pour la remise en cause du prix forfaitaire soumissionné. En cas d'erreur flagrante, I'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maitre d'ceuvre qui fera les
rectifications nécessaires.
3 TRANCHE FERME : Description des ouvrages charpente métallique - plancher
3.1 Travaux préparatoire
3.11 Dépose de |'escalier existant U 1,00
3.1.2 Déplacement de contreventement existants U 2,00
3.2 Charpente métallique
321 Poteaux kg 2557,00
3.2.2 Structure de plancher
IPE 500 kg 6 930,00
IPE 80 kg 1 896,00
3.2.3 Plancher CTBX m? 178,00
3.24 Platines pré-scellées U 8,00
3.25 Mise a la terre de la charpente Ens 1,00
33 Création de baies extérieures m? 45,00
3.4 Habillage de baies créées ml 23,60
BASE Total HT BASE du lot CHARPENTE METALLIQUE
BASE Total TVA BASE du lot CHARPENTE METALLIQUE
BASE Total TTC BASE du lot CHARPENTE METALLIQUE
4 | Tranche Optionnelle 4 - Zone 0
4.1.1 Création de baies extérieures m? 15,12
4.1.2 Habillage de baies créées ml 20,40
5 | Tranche Optionnelle 5 - Zone 0
5.1.1 Création de baies extérieures m? 20,16
5.1.2 Habillage de baies créées ml 29,60
OPT Tranche optionnelleHT 0,00 €HT
OPT Tranche optionnelle TTC 0,00 €HT




