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I:I TIERS :mmurs CF 2h, entrée propte sur domaine public ct pas d'aceés sut la rue intéricurs
travaux phase 1 : aménagement tribunaux : voir AT spécifique

travaux phase 2 : mise en place déclencheurs manuels d'alarme a toutes les sorties des parties communes et du
point du groupement ERP, mise en place flashs en sanitaires

Travaux phase 3 : mise en place détection incendie en tout point des parties communes et exploitati
du groupement ERP (sauf tribunaux déja traités en phasel)

bureau de po

ice, mise en place diffuseurs sonores audibles en tout
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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

LA 1HALLE AUX SUCRES - LILLE
Rez de Chaussée - Projet

Travaux d'amélioration du niveau de sécurité contre
les risques d'incendie: travaux de phase 2, 3, 4
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