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LOT 00
CLAUSES COMMUNES

1. GENERALITES

1.1 INTERVENANTS + DONNEES GENERALES
1.1.1 INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE - DIRSG GN - 32/50 BVD CARNOT 59000 LILLE

Architectes : STUDIO RIJSEL - 5 RUE CORNEILLE 59000 LILLE

Be Thermique : NORDTHERMIE - 13 RUE BERTHELOT 59000 LILLE

Be SSI : SOCOTEC SMART SOLUTIONS - 85 ESPACE NEPTUNE / RUE DE LA CALYPSO 62110 HENIN-BEAUMONT
Bureau de contréle : DEKRA - PARC TELMAT BAT B/ 78 RUE GUSTAVE DELORY 59810 LESQUIN

Le présent lot a pour objet de présenter les prescriptions communes a tous les lots pour I'opération de REORGANISATION
DE L’ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

1.1.2 LOCALISATION

L’adresse du projet est le
33 Avenue du Peuple Belge
59000 LILLE

Localisation du projet objet de |a présente demande : Parcelle objet de la présente demande :
Tribunal d'instance de Lille,

33 Avenue du Peuple Belge,
59800 Lille
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1.1.3 PHOTOGRAPHIES EXISTANT

Les travaux concernent les locaux de I'annexe du tribunal judiciaire situés au R+1 et R+2 de la Halle aux sucres
représentés sur la photographie ci-dessous.

1.2 OBJET DU MARCHE

Le marché consiste au réaménagement de I'annexe du Tribunal judiciaire de Lille au sein de la Halle aux sucres qui est un
ERP de 2°me catégorie classé en type W,L,X. L’annexe se déploie sur les R+1 et R+2 comme indiqué sur I'image ci-dessus.

Les travaux sur le R+1 et le R+2 se méneront concomitamment.

Le marché étant GLOBAL et FORFAITAIRE, I'entrepreneur s’engage a livrer un ouvrage en parfait état de fonctionnement et
de finition. Son prix comprend toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires pour se conformer a cet étatet a la
conformité avec les regles de 'art et réglements.

La présente description n’a donc pas un caractére limitatif. Par sa réponse, I'entrepreneur reconnait avoir visité les lieux ou
jugé les pieces écrites ou graphiques suffisantes pour établir son offre. Il reconnait également avoir intégré les détails qui
pourraient étre absents du descriptif par omission.

L’intégralité des prestations du corps d’état figurants dans le dossier de consultation (pieces graphiques ou écrites ou autres)
sont dues au titre du marché méme si elles ne font pas I'objet d’'une description spécifique.

L’entreprise est réputée avoir pris tous les renseignements nécessaires auprés des lots concernés non compris dans le
présent marché.

L’entrepreneur a notamment inclus dans son offre et son délai d’exécution :

- Toutes les sujétions liées a la coordination entre lots ;

- Toutes les sujétions aux protections et contraintes liées au phasage en site occupé ;

- Lesréservations pour les autres lots ;

- Les demandes de réservations aupres des lots concernés pour la réalisation de ses ouvrages et les rebouchages ;
- Les protections nécessaires aux autres lots ;

- Les demandes d’autorisation auprés des administrations pour son intervention ou la réception de ses ouvrages

L’entrepreneur est responsable des dégats qu’il pourrait causer a ses ouvrages ou ceux des autres. La remise en état serait
donc a sa charge et a ses frais sans délai, de méme que toutes les protections utiles pour en limiter I'incidence.

CccTP A STUDIORIJSEL
REORGANISATION DE ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE DIRSG.GRAND NORD



1.3 CONTRAINTES LIEES AU SITE

Le titulaire est réputé avoir visité les lieux préalablement a I'établissement de son offre. En tout état de cause, il appartient
au titulaire d’intégrer a son offre toutes sujétions nécessaires pour le parfait achévement de I'ouvrage méme si les prestations
en question ne sont pas décrites sur les CCTP ou dessinées sur les plans.

En particulier, lui sont parfaitement connus :
- Lesite et ses sujétions propres,
- Les contraintes relatives aux propriétés voisines,
- Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,
- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public,
- Laréalisation et I'entretien des accés au chantier,
- Laprotection des abords et acces lors des travaux
- Lesexigences de la ville en matiére de travaux de démolition et de construction,
- La charte chantier propre de la ville ainsi que les exigences en matiére de réduction des nuisances (sonore,
poussiére, gestion des déchets etc.),
- Lesattendus AT et DP,
- LeRICT du bureau de contréle,
- Le PGC du coordinateur SPS,

1.4 ALLOTISSEMENT

Pour des raisons pratiques, le CCTP a été décomposé en lots distincts regroupant chacun les diverses spécialités
nécessaires a la réalisation de I'ensemble des travaux. Toutefois, 'ouvrage a réaliser est global et le découpage réalisé en
lots ne peut justifier des prestations manquantes entre les diverses descriptions de chacun des lots et altérer le caractére
global et forfaitaire des travaux. L’ensemble des prestations a réaliser est défini a la fois par le présent CCTP, les notices
techniques et par la série des plans architecte et technique.

Ces éléments se complétent et I'absence de description d’éléments dessinés ou décrits nécessaires pour 'acheévement de
I'ouvrage ne les exclut pas du forfait. Dans le cas de contradictions entre les pieces (descriptifs, plans, notices) la prescription
la plus contraignante sera prise en compte par les entreprises.

Les prestations sont divisées en lots conformément a la liste suivante :
LOT 00 _ CAHIER DES CLAUSES COMMUNES
LOT 01 _ DEMOLITION
LOT 02 _ MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE
LOT 03 _ PEINTURE / SOL SOUPLE
LOT 04 _ MOBILIER
LOT 05 _ CVC/PLOMBERIE
LOT 06 _ ELECTRICITE
LOT 07 _ ASCENSEUR

1.5 LIMITE DES PRESTATIONS

LOT MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE

Fourniture des cylindres sur organigramme

Fourniture des trappes de visite et approvisionnement

Fourniture des huisseries et approvisionnement

Fourniture et pose des plinthes en bois

Détalonnage des portes

Ossature primaire de faux plafonds depuis empannage
Adaptation, reprise et finitions de cloisons et de faux-plafonds
Trappes d’accés aux matériels sur les faux-plafonds

Coffres d’habillage sur chutes, tuyauteries et conduits. Habillage des plans vasques (encoffrerent des réseaux)
Trappes d’accés gaines techniques chutes, tuyauteries et conduits
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LOT ELECTRICITE

Liaisons équipotentielles et mise a la terre des réseaux, équipements, appareillages

Attentes électriques a proximité des tableaux électriques et des extracteurs VMC

Attentes électriques de liaisons en courant faible

Incorporation finale des cables, canalisations et appareillages en cloison

Calfeutrements des percements dans tous types de matériaux suite aux passages des tubes, matériels, cables, conduits
etc...

Les relations et démarches auprés des administrations

Les alimentations en attente a proximité des différentes installations de force motrice, des ventilo-convecteurs du lot
chauffage, des bouches de VMC autoréglables du lot ventilation

L’alimentation et le raccordement de I'ensemble de I'éclairage extérieur depuis le tableau concerné

Les frais dus au lot gros ceuvre pour la réalisation des différents percements

LOT CVC PLOMBERIE

Fourniture des entrées d’air de VMC

Les réseaux et raccordements en intérieur

Incorporation finale des cables, canalisations et appareillages en cloison

Calfeutrements des percements dans tous types de matériaux suite aux passages des tubes, matériels, cables, conduits
etc...

La fourniture avant toute exécution du bilan de puissance détaillé, du programme de cables avec notamment quantitatif,
Les raccordements des appareils aux cables ou aux interrupteurs de proximité laissés en attente par le lot électricité

Les équipements spécifiques tels que : les armoires électriques, les délestages, les circuits de distribution et les liaisons
équipotentielles
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2. PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L’installation de chantier est due par le titulaire du LOT 01 _ MENUISERIE INTERIEURE PLATRERIE, celle-ci est décrite
dans ledit lot.

2.2 ORGANISATION DE CHANTIER

L’entreprise du responsable de I'installation de chantier aura a sa charge :
- Gestion du compte prorata
- Le nettoyage de la base vie
- Lasurveillance et la remise en état des éléments de protection du chantier (barriéres , cléture héras, etc...)
- L’entrepreneur devra prendre contact avec le service de la Ville pour I'organisation et la mise en place de
I'installation de chantier,
- Laconception et la réalisation du panneau de chantier
- Leconstat d’huissier avant travaux
- Laprise de possession du site pour travaux
- Lereplides éléments d’installation de chantier en fin de travaux et remises en état nécessaires.

Les entreprises en charge des lots 09_ELECTRICITE et 10_CVC PLOMBERIE auront & leurs charges :
- Les démarches administratives auprés des concessionnaires pour les raccordements de la base vie,
- L’éclairage générale du chantier
- Les installations électriques, la distribution de I'eau et la maintenance pour assurer le bon fonctionnement du
chantier,

2.3 PLANS D’EXECUTION

L’entreprise de chaque lot devra réaliser pour chaque lot :
- L’ensemble des plans d’exécution et de synthése tout corps d’état des ouvrages ainsi que les détails d’exécution,
- Les plans techniques, remis par la maitrise d’ceuvre dans le cadre du dossier marché, sont des plans de principe.
Ces derniers sont donnés a titre indicatif et ne se substituent pas aux documents a fournir par I'entreprise.
Un planning de fourniture des documents d’exécution sera remis en méme temps que le planning détaillé.
Avant exécution, I'entreprise devra recueillir I'accord du bureau de contrdle et du maitre d’ceuvre sur tous les documents.
Ces derniers disposent d’'un délai de 10 jours pour apposer leur visa et I’entreprise dispose d’un délai de 10 jours pour
remettre a jour ses documents pour procéder a un nouvel envoi si nécessaire. Les entreprises prendront en compte les plans
des architectes remis au dossier. Ces plans prévalent sur les plans techniques en ce qui concerne les dispositions et
cotations générales.
Les entreprises doivent I'ensemble des calculs des données techniques.

2.4 SOUS-TRAITANTS

lIs seront proposés a I'acceptation du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre dans le délai de 1 mois qui suit la délivrance de
I'ordre de service de préparation des travaux. Leur intervention sur le chantier est conditionnée & I'acceptation écrite du
maitre d’ouvrage.

2.5 SECURITE SUR LE CHANTIER - SPS

Les protections collectives seront a la charge du lot concerné par les ouvrages réalisés (ex : protection en toiture au lot
bardage couverture). L’entreprise garde sa totale responsabilité conformément aux réglementations en vigueur et devra de
plus se conformer aux directives SPS et demandes diverses du P.G.C. établi par le coordonnateur de sécurité et joint au
marché de travaux.
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2.7 PROPRETE DU CHANTIER

Le lot titulaire de l'installation de chantier aura a sa charge la propreté générale du chantier, la mise en place des bennes
nécessaires et leur enlévement systématique, le balayage et I'évacuation systématique des gravois pour le compte de ceux
a qui ils appartiennent.

Chaque entreprise reste responsable du nettoyage relatif aux ouvrages en cours d’exécution.

Le Maitre d’ceuvre dispose du droit d’appliquer des pénalités de propreté chantier de 200 €/jour si I'entreprise ciblée
n’évacue et ne nettoie pas les zones pointées par le maitre d’ceuvre dans un délai de 2 jours.

2.8 CONCESSIONNAIRES
2.8.1 DEMARCHES

Les démarches auprés des concessionnaires devront étre anticipées, ces dernieres doivent étre engagées par les
entreprises dés la signature de I'ordre de service de préparation, pour ce faire I’entreprise transmettra pendant la période de
préparation aux concessionnaires la fiche d’information de I'opération mise a jour. Les entreprises sont tenues d’intégrer
dans leur planning travaux les délais d’intervention des concessionnaires qui seront au préalable adapté a I'opération.
L’entrepreneur doit le pilotage et la préparation des dossiers administratifs et techniques des travaux de branchements des
concessionnaires (voirie, ENEDIS, CHAUFFAGE URBAIN, égouts, FT, COMPAGNIE DES EAUX, fibre optique et tout autre),
avant tout commencement des travaux les entreprises devront obtenir les autorisations auprés des services concernés.
Les entreprises seront tenues pour responsables des retards occasionnés par la non prise en compte du déroulement de
ces étapes.

2.8.2DICT

En application du décret « DT-DICT », daté du 15 février 2012, les entreprises des lots concernés ( électricité - plomberie cvc
et VRD) devront consulter le téléservice réseaux et canalisations afin de localiser les réseaux existants sur le site et
d’identifier les exploitants des réseaux concernés par le projet.

Les entreprises en charge des lots électricité - plomberie cvc et VRD sont chargées d’envoyer les DICT a chaque exploitant
de réseau concerné par les travaux, le formulaire sera accompagné d’un plan d’emprises des travaux compris installation
de chantier.

Les entreprises concernées devront renouveler les DICT si :
- Lestravaux ne débutent pas dans les trois mois suivant la consultation du télé-service ;
- Lestravaux sont interrompus pendant plus de 3 mois ;
- Des travaux sont prévus durant plus de 6 mois a proximité d’ouvrages sensibles pour la sécurité sans avoir planifié
de réunions périodiques avec leurs exploitants dés le démarrage du chantier.

Les entreprises concernées sont garantes de la sécurité sur le chantier, elles devront :

- Disposer sur le terrain des réponses aux DT et DICT,

- Prendre en compte le marquage-piquetage réalisé par le responsable de projet ou, a défaut, par I'exploitant du
réseau concerne,

- Comparer les informations fournis par les exploitants avec celles observables sur le terrain ; cette vérification vise
arepérer au mieux les ouvrages existants, qu’ils soient enterrés ou aériens,

- Informer le maitre d’ouvrage des éventuelles incohérences, inexactitudes, dans ce cas, le responsable de projet
doit demander une confirmation a I'exploitant ou commander des investigations complémentaires,

-  Disposer d’un personnel formé et qualifié pour intervenir a proximité des réseaux,

- Délivrer des autorisations d’intervention & proximité des réseaux aux conducteurs de travaux et d’engins et
s’assurer de leurs compétences

- Informer son personnel sur la localisation des réseaux et sur les mesures de sécurité a appliquer lors du chantier,

- Maintenir en bon état le marquage-piquetage réalisé par le maitre d’ouvrage ou par I'exploitant,

- Garantir 'accessibilité aux organes de sécurité des réseaux qui ont été signalés,

- Adapter ses techniques de travaux en fonction des réseaux identifiés, un guide technique comprenant des
recommandations et des dispositions obligatoires sur ces techniques est disponible sur le télé-service,

- Refuser de démarrer un chantier si les conditions de sécurité ne sont pas réunies, notamment s’il n’a pas obtenu
de réponses aux DICT relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité.
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2.8.3 BRANCHEMENT A L’EGOUT

Le branchement a I'égout doit étre réalisé selon les prescriptions des Services Techniques d’Assainissement de la Ville,
comme précisé en annexe au CCAP dans le descriptif des démarches auprées de ce concessionnaire.

2.9 CONSTAT D’HUISSIER
2.9.1 ETAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX

Lors de la prise de possession des lieux et ce a la charge de '’entreprise en charge de I'installation de chantier (photographies
et rédaction d’un rapport), il sera procédé en présence du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre et d’un représentant de
I’entreprise, a un constat d’huissier sur les batiments existants et abords notamment pour les ouvrages conserveés cités ci-
dessous (permettant d’étabilir, & postériori, les responsabilités en cas d’accidents, d’incidents, d’effondrement ou de remise
en état d’'ouvrages :

- Chausseées et trottoirs,

- Ensemble du batiment existant (extérieur et intérieur)

- Accésalasalle

- Systeme de chauffage

Pour tous travaux pouvant entrainer une géne ou une détérioration quelconque aux voisins, I'entrepreneur fera son affaire
de toute remise en état qui serait nécessaire d’effectuer.

L’entrepreneur en charge de I'installation de chantier sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages avoisinants
par I'exécution des travaux de son marché. Avant le début des travaux, il prendra toutes mesures conservatoires dans le
cadre de son forfait et exécutera ses travaux en conséquence. Un référé préventif sera donc réalisé sur 'ensemble des
batiments avoisinants a la charge de I'entreprise.

Le constat d’huissier final et contradictoire est a la charge de I'entreprise.
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3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1 CONFORMITE AUX LOIS, NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux réalisés par les entreprises devront étre conformes aux prescriptions du bureau de contréle.

Tous les matériaux utilisés seront conformes aux normes existantes, tous les éléments non traditionnels devront avoir un
avis technique en cours de validité et étre mis en place conformément aux prescriptions techniques de I'avis technique.
Tous les réglements, normes, lois, arrétés en vigueur a la date de la consultation devront étre appliqués sans que cela améne
de modification au prix global et forfaitaire.

Tous les ouvrages seront calculés suivant les prescriptions des documents officiels. Les calculs et les plans d’exécution
seront établis par les entreprises sous leur responsabilité et a leurs frais. lls seront soumis a I'acceptation des maitres
d’ceuvre et du bureau de contrdle préalablement a I'exécution. Les modifications réglementaires demandées par ces
derniers devront étre faites pour réaliser des ouvrages répondant aux prescriptions imposées.

Les plans techniques remis sont indicatifs et ne doivent pas se substituer aux plans d’exécution qui seront réalisés par
I'entreprise.

L’ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et prescriptions des différents
textes législatifs et réglementaires en vigueur a la date de signature du marché et notamment a celles contenues dans :
- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux, (arrété du 8 Septembre
2009), modifié par Arrété du 3 mars 2014
- Le Code de I'Urbanisme,
- Le Code de la Construction et de I'Habitation,
- Les Prescriptions Techniques Générales éditées par le C.S.T.B. constituées par les documents du R.E.E.F. avec
leurs différentes mises a jour, et comprenant notamment :
- Les Normes Francaises (NF)
- Les Normes Européennes (EN)
- Les D.T.U. (régles de calculs, cahiers des clauses techniques, cahiers des clauses spéciales, compris additifs,
errata et mémentos)
- Les avis techniques, cahiers techniques et publications du C.S.T.B.
- Le Réglement sanitaire départemental
- Le Code du Travail.
- Laconvention régionale pour le financement de 'opération

Tous les ouvrages seront édifiés conformément aux regles de la construction en vigueur et se rapportant notamment a la
sécurité, a I'isolation acoustique, a l'isolation thermique, aux matériaux de construction, aux installations électriques, a
I'aération, au chauffage, a la lutte contre I'incendie et a la tenue au feu des batiments.

3.2 ECHANTILLONS ET PROTOTYPES

Les entreprises devront obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet, sur le chantier ou remettre au maitre
d’ceuvre, les échantillons, modéles ou spécimens de tous les matériaux, appareils ou éléments devant étre utilisés
pour I’exécution de leur marché, dans un délai de 20 jours a partir de la remise de la liste ou de la demande par le maitre
d’ceuvre.

Il fournira, sur les piéces ainsi déposées, tous les renseignements qui lui seront demandés par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’ouvrage, dans un délai maximum de 5 jours.

Les échantillons feront I'objet d’'un inventaire détaillé comprenant les références, numéros de série ou de type, couleur,
description sommaire, délais de livraison.

La liste des matériaux ou matériels sera adressée au maitre d’ceuvre, qui donnera ou refusera son accord en fonction du
devis descriptif.

Les échantillons fournis concerneront les matériaux de parement, de revétements de sols, d’équipement, les matériels ou
quincaillerie des menuiseries, des serrureries, de la plomberie, du chauffage, les matériaux ou produits manufacturés, les
fournitures spéciales, etc. Cette liste n’est pas limitative.

Au cas ou il s’avérerait que des parties de la fourniture ne répondent pas aux normes ou aux exigences des piéces du
marché, le lot concerné devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre son installation conforme
aux critéres imposés.
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L’entrepreneur devra présenter au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage tous les échantillons concernant son marché qui
lui seront demandés. Aprés agrément les échantillons seront montés en panoplie (avec étiquetage) et exposés dans un local
spécialement affecté a cette destination, pendant toute la durée du chantier.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée, sinon aux risques et périls de I’entrepreneur, tant que I’'acceptation
de I'’échantillon correspondant ne lui aura pas été notifiée par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra également présenter au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage tous les prototypes prévus a son
marché.

Aucune mise en fabrication de série ne pourra étre lancée, sinon aux risques et périls de I'entrepreneur tant que I'acceptation
du prototype correspondant ne lui aura pas été notifiée par le maitre d’ceuvre et par le maitre d’ouvrage.

Les échantillons et prototypes pourront étre éprouvés et éventuellement détériorés par le maitre d’ceuvre sans que
I'entrepreneur puisse élever aucune réclamation de ce fait, ni prétendre a remboursement. Un compte rendu de chantier
spécial mentionnera la liste de tous les échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage. Toutefois, certains
d’entre eux pourront étre modifiés lors de la visite de 'appartement témoin.

Le maitre d’ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre pourra exiger le remplacement de tout matériel ou matériaux n’ayant
pas regu son agrément. L’entrepreneur devra tenir a la disposition du maitre d’ouvrage la liste a jour des échantillons agréés.

3.3 PROTECTION DES OUVRAGES

L’entrepreneur devra assurer par tout moyen a sa convenance la protection de ses matériaux, équipements et ouvrages et
restera responsable de leur parfaite conservation jusqu’a la réception.

Il devra également assurer la protection des ouvrages existants si ceux-ci risquent d’étre endommagés par ses travaux.
Les matériaux de protection qu’il utilisera seront retirés et évacués par ses soins selon les besoins ou selon demande du
maitre d’ceuvre et au plus tard en fin de chantier.

3.4 REMPLACEMENT DES OUVRAGES

L’entrepreneur aura a sa charge jusqu’a la réception le remplacement de tout ou partie d’ouvrage détérioré ou subtilisé.

3.5 REVISION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

En fin de chantier I'entrepreneur devra procéder a la révision compléte de ses ouvrages et procéder a tous les travaux
nécessaires pour que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté.

Jusqu’a la réception et chaque fois que cela s'imposera I’entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en
assurer le bon fonctionnement.

Pendant la période de garantie contractuelle I'entrepreneur devra assurer I'entretien de ses ouvrages et devra, chaque fois
qu’il y sera requis, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d’ouvrage de son lot qui serait
jugée défectueuse. Seront également a sa charge tous les frais de raccords, de réfection, de remise en peinture et de
nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d’ouvrage et la réparation du
préjudice éventuellement subi par le maitre d’ouvrage, y compris pendant la période de garantie contractuelle.

3.6 ESSAIS ET VERIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :
- Sils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en dépenses
contrdlées,
- S’ils sont effectués par un tiers,

Si les essais démontrent une insuffisance de qualité des matériaux ou d’exécution, les frais d’essais ainsi que la
reconstitution de I'ouvrage seront a la charge du lot concerné sans plus-value.
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3.7 RECEPTION
3.7.1 PRECHAUFFAGE

Les frais de préchauffage nécessaires a la bonne exécution des travaux et permettant la livraison dans le délai contractuel
sont a la charge du lot concerné.

Dans le cas de travaux a exécuter ou des ouvrages a conserver a une température ne devant pas descendre en de¢a d’'un
certain minimum, 'entrepreneur du lot concerné devra prendre toutes dispositions pour assurer le chauffage partiel des
locaux par ses propres moyens.

Il en supportera la charge compléte de I'exploitation, I'entretien et la fourniture d’énergie, etc.

Il devra toutefois en informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre et obtenir I'accord de ceux-ci sur les moyens employés.
En cas d’utilisation des moyens en place (corps de chauffe définitifs, radiateurs) la garantie des appareils devra cependant
partir du jour de la réception.

Il est bien entendu que si I'installation de 'immeuble est en bon état de fonctionner, le préchauffage pourra étre assuré par
cette installation. Le constat d’huissier au démarrage du chantier prévoit par ailleurs la vérification du bon fonctionnement et
de I'état de I'installation de chauffage. Dans ce cas, son fonctionnement sera du ressort exclusif de I'entrepreneur et tous les
frais en résultant : surveillance, main-d’ceuvre et assurances seront portés a la charge du compte prorata.

Aprés la mise hors d’air des locaux, il ne sera admis aucun retard, interruption ou report des travaux ou de leur exécution
pour cause de température insuffisante.

3.7.2 GARANTIES

Les garanties concernant tous les matériels installés seront transmises au maitre d’ouvrage (chaufferie collective,
robinetterie, radiateurs, etc.). Les certificats de conformité de toutes les installations techniques devront étre remis pour les
OPR (Opérations Préalables a la Réception). PV de mise en service constructeur pour chaque équipement devra étre remis
pour les OPR.

3.7.3 OUVRAGES TEMOINS

Les échantillons des produits du témoin seront présentés a la validation par le maitre d’oeuvre et le maitre d’ouvrage au
maximum deux mois avant la fin du gros ceuvre.

L’appartement témoin et son palier seront présentés et terminés le plus tot possible, dés que 'achévement du gros oeuvre
le permettra et en tout état de cause 8 mois avant la date prévisionnelle de livraison. Les validations définitives des
échantillons auront lieu a la présentation du témoin et pas avant.

3.7.4 OPR ET LIVRAISON

Des chaussons seront mis a disposition pour les OPR, les pré-réceptions et la réception.

Les raccordements aux réseaux des concessionnaires et mise en services devront étre faits pour la réception.

Tous les plans des installations techniques, d’évacuation et de signalétique seront posés pour les opérations de réception.
L’entrepreneur devra prévoir les ampoules électriques sur douilles

3.7.5 DOSSIERS D’'OUVRAGES EXECUTES

Les DOE et DIUO seront remis en 5 exemplaires papier et 5 CD-ROM au plus tard 1 mois aprés la réception, ces remises
conditionnent le paiement du DGD.
Les DOE contiendront toutes les propositions de contrat d’entretien et toutes les garanties des constructeurs (robinetterie,
équipement de chauffe, chaufferie...).
Le DOE comportera :

- Unsommaire

- Liste des pieces,

- Etre présenté sous la forme indiquée par le CCAP.

Les documents doivent étre présentés de la fagon suivante : Constitution de dossiers séparés et indépendants, par adresses
le cas échéant et par lots.

Documents graphiques : rangés dans des classeurs répertoriés, avec sommaire, pochettes plastifiées et intercalaires. Les
calques reproductibles sont roulés dans un tube avec références visibles des documents insérés.
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4. PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Les travaux devront, pour toutes les entreprises, étre exécutés conformément aux régles d’ordre public, administratif ou
d’intérét général publiées par décrets et DTU* le Code Civil ou le Code Administratif

Il ne pourra notamment étre admis d’omissions qui entraineraient :
- Une non-conformité aux réglements publics,
- Un mauvais fonctionnement des installations diverses,
- Un défaut d’isolation thermique,
- Undéfaut d’étanchéité quel qu’il soit,
- Un défaut d’isolation phonique,

Aucune réception ne pourra étre prononcée tant que les impératifs précédents ne seront pas satisfaits.
L’entreprise ne valorisera pas pour elle-méme les CEE (certificats d’économie d’énergie) pour les travaux effectués et mettra
a disposition I'ensemble des éléments permettant a la commune de les valoriser en son propre nom.
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MOBILIE

1. GENERALITES

1.1 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur site afin de juger des difficultés de toutes natures propres a la réalisation des
travaux qu'il doit réaliser ainsi qu’a I'évacuation des gravats.

1.2 CONSTAT DES LIEUX ET DES CONSTRUCTIONS ENVIRONNANTES

L'entreprise titulaire du LOT 02_MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE, a a sa charge, par voie d'huissier, un constat
écrit et photographique des ouvrages environnants et des voiries, en particulier au droit des accés chantier. Un exemplaire
sera remis au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre.

1.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Sont a la charge du présent lot (liste non exhaustive) :
- Réalisation de rampes, estrades et marches
- Restauration de mobilier existant (ossature, habillage, tissus)
- Réalisation de panneau d’affichage
- Réalisation de mobilier sur-mesure en bois (assises, bancs, pupitres, table)

1.4 PRESTATIONS IMPLICITEMENT COMPRISES

Les travaux faisant I'objet du présent marché comprennent, outre les ouvrages énumérés dans le présent descriptif :

- Les installations de chantier propre a ce lot,

- Lamise en ceuvre des dispositifs de sécurité préalablement a tous travaux pour assurer la sécurité des
compagnons, la sécurité du voisinage et la sauvegarde des biens publics (Barriéres, cléture, platelage, cloisons
provisoires, étaiements, signalisation, etc..). Un plan de sécurité sera établi par la présente entreprise, présenté
au coordonnateur SPS,

- Respect des régles, concernant la sécurité de I'établissement (accés et reconnaissance du personnel de
chantier),

- Laréalisation des travaux dans le respect du planning, a partir des plans joints au dossier de consultation, soit
plans du projet et plans de I'existant,

- La protection des ouvrages existants & conserver,

- Ces travaux se feront en parfaite coordination avec les autres corps d'états, afin d'assurer les reprises immédiates
permettant la fermeture et sécurisation des locaux et la sécurité du personnel,

- Lenettoyage général et régulier de I'intérieur des locaux concernés ainsi que des parties de terrains extérieurs (y
compris les acces nécessaires au chantier), enlevement des craons et le transport de tous les gravats a la
décharge publique, en prenant en compte le tri et les précautions relatives a la nature de certains matériaux (a
préciser selon diagnostic a compléter). Il est a noter que le diagnostic amiante et plomb sera fourni par le Maitre
d’ouvrage avec le dossier de consultation.

- Laprésente entreprise aura a sa charge tous les travaux d'étaiement et de protection des personnes nécessités
par son intervention, leur entretien et leur dépose et notamment, en voirie : balisage, protection et signalisation.

1.5 DIAGNOSTIC ET MODE D’ETABLISSEMENT DU FORFAIT

L'entrepreneur ne pourra demander de supplément de prix pour toutes dispositions a prendre ou nécessaires a la
réalisation de ses prestations. Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue
ultérieurement comme nécessaire pour obtenir un achévement des travaux, ne pourra donner lieu & aucun supplément de
prix.Aprées délivrance de I'Ordre de Service lui prescrivant I'exécution de travaux, I'entrepreneur devra participer a
I'élaboration du planning en indiquant ses délais d'études, de préparation, d'exécution.

De fagon générale, il est rappelé que les quantités sont établies par I'entreprise sur la base du DPGF fourni par la Maitrise
d’ceuvre. L'offre établie sur cette base devient forfaitaire, et I'entreprise s’engage a réaliser tous les ouvrages relevant de sa
compétence et définis par le projet (CCTP et plans), sans pouvoir porter de réclamations consécutives a la mise en ceuvre
de quantités supérieures et a des sujétions supplémentaires.
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1.6 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les documents d’ordre général ne sont pas joints matériellement au dossier. Cependant, I’entreprise reconnait en avoir
une parfaite connaissance.

L’ensemble des prestations a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et aux prescriptions des
différents textes législatifs et réglementaires.

L’entreprise est tenue au respect des régles précisées notamment dans ces codes.

L’ensemble de la réglementation et des normes frangaises homologuées concernés par les travaux et en vigueur au
moment de la proposition de I’entreprise est applicable. L’entreprise est réputée en connaitre le contenu.

1.7 HYGIENE ET SECURITE

L’entrepreneur devra se conformer aux dispositions du plan général de coordination sécurité et protection de la santé
(PGCSPS).

1.8 TRAVAUX A PROXIMITE DE RESEAUX

Pour tous les travaux a proximité de réseaux (aériens, enterrés, subaquatiques), I'entrepreneur devra se conformer aux
textes réglementaires spécifiés dans les documents suivants :

- Code de I'environnement - articles R 554-19 a 554-38

- Arrété du 27 décembre 2016 approuvant le Guide d'application de la réglementation relative aux travaux a proximité des
réseaux, composeé de 3 Fascicules :

Fascicule 1: Dispositions générales (document succédant, avec le Fascicule 3, a la norme NF S 70-003 partie 1 de juin
2012 dont I'application obligatoire est abrogée)

Fascicule 2 : Guide technique des travaux (document succédant a la version 1 du Guide technique de juin 2012, qui est
abrogée)

Fascicule 3 : Formulaires et autres documents pratiques proximité des réseaux et modifiant divers arrétés relatifs a
I'exécution de travaux a proximité des réseaux.

- Arrété du 28 juin 2012 pris en application de I'arrété du 15 février 2012 d'application du chapitre IV du titre V du livre V du
code de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution.

- Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de
distribution

- Avis du 10 septembre 2012 relatif a I'analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premiéres
semaines de la mise en application de la réforme anti-endommagement

- Arrété du 19 février 2013 encadrant la certification des prestataires en géoréférencement et en détection des réseaux, et
mettant a jour des fonctionnalités du téléservice "reseaux-et-canalisations.gouv.fr"

- Guide d'application de la réglementation

- Formulaire DT/DICT n° Cerfa formulaire 14434*02

- Formulaire de récépissé de DT/DICT n°Cerfa formulaire 14435*03

- Avis de travaux urgents n° Cerfa formulaire 14523*03

- Formulaire de "Visite de chantier" de travaux a proximité de réseaux

- Notice explicative du formulaire "Visite de chantier"

- Notice DT/DICT

- Notice explicative pour la déclaration de projet de travaux (DT), la déclaration d'intention de commencement de travaux
(DICT)

- Avis du 29 juin 2012 du Ministére de I'écologie, du développement durable et de I’énergie relatif a I'Analyse de la régularité
des déclarations préalables aux travaux dans les premiéres semaines de la mise en application de la réforme anti-
endommagement

- Constat contradictoire de dommage N° Cerfa formulaire : 14766*01

- Constat contradictoire relatif a un arrét de travaux N° Cerfa formulaire : 14767*01

1.9 PRECAUTIONS PARTICULIERES CONTRE LES NUISANCES

L’entrepreneur devra prendre a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger
d’incendie ou d’explosion. L’entrepreneur doit prendre toutes les précautions utiles contre le bruit intensif, la poussiére par
le choix des engins, la mise en place de protections, le choix des horaires de travail, etc

Les feux sur chantier sont formellement interdits quelle que soit la nature des matériaux.
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Limitation des pollutions de proximité

- Des bacs de rétention seront mis en place pour récupérer les eaux de lavage des outils et bennes et véhicules.

- Des installations fixes de récupération des eaux de lavage des bennes et des véhicules seront mises en place.

- Aprés une nuit de sédimentation, chaque matin, I'eau claire sera rejetée et le dépbt extrait des cuves de décantation jeté
dans la benne a gravats inertes.

Prévention de la pollution atmosphérique

Il est interdit d’émettre dans I'atmosphére des fumées, des buées, des suies, des poussiéres ou des gaz, de quelque
nature que ce soit, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Par ailleurs, tout brilage a I'air libre est interdit.

1.10 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET PRISES EN COMPTE DES CONTRAINTRES LIEES
AU SITE

Un chantier respectueux de I’environnement est le prolongement naturel des efforts et qualité environnementale mis en
place lors de la phase conception. Tout chantier de déconstruction génére des nuisances sur I’environnement proche,
I’enjeu d’un chantier respectueux de I'environnement est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers,
et de I'environnement.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles de la déconstruction, les objectifs d’un
chantier respectueux de I'environnement sont de :

- Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

- Limiter les risques sur la santé des ouvriers

- Satisfaire a la réglementation concernant le traitement et la gestion des déchets

Circulations des véhicules chantier et amené - repli des engins de chantier

. Les entreprises et chauffeurs chargés des évacuations de déchets et matériaux de démolition seront tenus informés de la
démarche qualité environnementale du chantier.

. Les évacuations seront planifiées sur la journée afin d’éviter les heures de pointe ou a des heures susceptibles de créer
des nuisances au voisinage.

. Les transports d’engins lourds et de grande hauteur seront planifiés a I'avance et I'entreprise devra avoir regu I'accord
écrit des services de la DDTM 59 approprié (demande d’autorisation individuelle de transport exceptionnel d’engins de
chantier) et des services de la ville de Lille. Ces transports seront exécutés conformément a la réglementation en vigueur.

. Le nettoyage des voiries et trottoir du domaine public sera assurée par I'entreprise en cas de nécessité.

Controle et suivi de la démarche

Le responsable chantier respectueux de I'environnement au sein de I'entreprise retenue sera désigné au démarrage du
chantier. Il devra étre présent dés la préparation du chantier et assurer une permanence sur le chantier, jusqu’a la
réception. Il diffusera les informations auprées des riverains de la zone.

1. llorganisera I'accueil des personnels de I'entreprise et ceux des sous-traitants éventuels et notamment :
L’information et la sensibilisation du personnel. Cette sensibilisation portera sur les nuisances générées par le chantier,
identifiés sous la forme :

- D’émissions sonores (engins mécaniques, outils portatifs)

- D’émissions de poussiéres, et de salissures des voiries

- D’augmentation du trafic routier

2. Lecontrdle des connaissances et la bonne compréhension du SOSED par les personnels de chantier.
L’entreprise devra préciser les moyens et dispositions qu’elle prendra pour limiter ces nuisances.

1.11 LIMITATION DES NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS (BRUIT)

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier sera de 85 dB (A).

Le contrble des niveaux des bruits de chantier pourra étre demandé a tout moment par le Maitre d'ceuvre ou Maitre
d'Ouvrage, ou CSPS. Ce contréle sera réalisé par la mise en place de capteurs judicieusement placés autour du batiment,
vérifiant que le niveau sonore ne dépasse pas le niveau réglementaire.

1.12LIMITATION DES EMISSIONS DE POUSSIERES ET DE BOUES

La propreté des véhicules transportant les déchets et matériaux de démolition devra étre contrdlée avant leur départ du
chantier. Un dispositif de nettoyage sera prévu sur site a la demande du maitre d'ceuvre (si nécessaire).

Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués afin d'éviter la production de poussiéres. Les pelles mécaniques seront
équipées de lance a eau.
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1.13LIMITATION DES RISQUES SUR LA SANTE DU PERSONNEL

. Un contréle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué en début de chantier.
. Les niveaux sonores des engins seront inférieurs ou égaux a 80 db(A) a 10 m de I'engin.

1.14 SECURITE

L’entrepreneur devra prendre toutes précautions et dispositions de sécurité pour éviter les accidents et ce,
avant le commencement des travaux.

Durant le chantier et jusqu’a la réception, I'entrepreneur devra prévoir la protection de ses ouvrages. Il demeure
responsable de la sécurité de son personnel ainsi que des préjudices causés au tiers.

1.15ETAT DES LIEUX

L’entrepreneur est réputé avoir pleine et entiere connaissance des lieux, de la consistance de ses travaux et des difficultés
d’exécution éventuelles. Il est censé s’étre rendu sur place pour évaluer exactement la nature des différents travaux.
En outre, I'entrepreneur est réputé avoir tenu compte notamment et sans que cette énumeération présente un caractére
limitatif :

- Dela présence de personnel et de public dans le batiment durant les travaux

- Del'occupation et de la présence de batiments et d’ouvrages publics mitoyens,

- Del'occupation et de la présence des habitations alentours et des contraintes que cela entraine,

- Desaccés au site,

- De la nécessité éventuelle d’emprunter la voie publique pour transport de déblais et pour les approvisionnements,

L’entreprise en charge du LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE devra faire réaliser un constat d’huissier,
préalablement a la réalisation des travaux et postérieurement a ceux-ci, (constat sur toutes les voies avoisinantes et sur
tous les batiments adjacents).

Les travaux ne pourront pas démarrer tant que les constats correspondants n’auront pas été remis au maitre d’ceuvre et au
maitre d’Ouvrage.

1.16 GESTION DES DECHETS

Organisation du chantier
Un plan d’organisation de chantier définissant les différentes phases de déconstruction et délimitant les zones de tri,
stockage de déchets, et précisant les modalités d’organisation de chantier devra étre transmis pendant la période de
préparation du chantier.
Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées les différentes zones du chantier:

- Stationnements

- Cantonnements

- Aires de stationnement des engins de chantier

- Aires de tri et stockage des déchets

Gestion et collecte sélective des déchets

La gestion des déchets fera I'objet d’'un Schéma d’Organisation et de Suivi de I'évacuation des Déchets de chantier
(SOSED) a charge de I'entreprise mandataire.

Les prestations demandées au lot démolition comprendront la collecte, le tri, le conditionnement, la gestion de l'aire
aménagée pour le stockage provisoire, le chargement, le transport vers les centres agréés y compris frais et taxes, ainsi
que la gestion des documents justificatifs.

Sont considérés comme déchets tous les produits générés par le nettoyage préalable du site, par les démolitions et par les
terrassements.

La gestion des déchets comprend :

- Lerepérage des produits,

- Ladépose et le tri des produits,

- Le stockage des déchets sur une aire aménagée a cet effet (y compris les éventuels stockages provisoires),

- Leconditionnement des déchets (lorsqu’il est imposé par la réglementation ou rendu nécessaire par la nature
méme des produits),

- L’évacuation des déchets,

- L’élimination des déchets en centre de traitement,

- Lafourniture des documents justificatifs conformément a la réglementation ou au modéle joint au marché
démolition.

- L’entreprise devra transmettre au Maitre d’Ouvrage, Maitre d’ceuvre, une copie des Certificats d’Acceptation
Préalable délivrés par les centres de traitements.
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Tri des déchets
Les déchets devront étre triés et étre regroupés par catégories :

- Les Déchets Inertes (bétons armés, béton ordinaires, parpaing, magonneries brique, tuiles, verres, carrelage,
déchets en mélange ne contenant que des matériaux inertes, etc...).

- Les Déchets Non Dangereux : Matériaux de construction a base de gypse et de platre, carreaux de platre,
matieres plastiques, PVC, caoutchouc, polystyrene, textiles, moquettes, colles et mastic a I'eau (sans solvants),
verre armé, faux plafond, laine de verre, laine de roche, etc...

- Les matériaux métalliques (poteaux et poutres de structures, radiateurs, tuyauteries de chauffage, etc...),

- Les déchets bitumineux (étanchéité sans goudrons),

- Les Déchets bois.

- Les Déchets Dangereux :

- Tubes fluorescents, contacteurs contenant du mercure dans les armoires électriques, fluides frigorigénes et
condensateurs sur groupes froids, extincteurs, déchets électriques et électroniques, matériaux de construction a
base d'amiante, peinture, vernis, matériaux et produits contenant du goudrons, matériaux avec revétement
plombifére, déchets hydrocarbures, terres ou béton pollués, résine et autres déchets contenant des substances
dangereuses, etc...

- Les Déchets verts.

Stockage des déchets
Le stockage des déchets sera organisé sur 'aire réservée a cet usage. Le plan de gestion des déchets réalisé par
I’entrepreneur précisera son emplacement, les équipements prévus, les protections mises en place pour assurer la
sécurité des travailleurs et la protection de I'environnement.
L’organisation des travaux pourra engendrer une évolution de la gestion des déchets au cours du chantier, le plan de
gestion des déchets sera alors mis & jour.
L’aire réservée au stockage comprendra les équipements suivant (a détailler dans le plan de gestion des déchets), liste non
exhaustive :

- Bennes destinées aux matériaux bois,

- Bennes destinées aux Déchets Non Dangereux.

Les Déchets Dangereux seront stockés et conditionnés conformément a la réglementation. Les feux sur chantier seront
interdits.

Evacuation des déchets
L’évacuation des déchets devra s’effectuer vers les installations retenues (recyclage ou valorisation, centre d’enfouisse

Elimination des déchets

Le plan de gestion des déchets devra préciser également les filiéres retenues pour le traitement des déchets. Chaque
filiere devra étre précisément identifiée (nom et adresse de l'installation).

Le maitre d’ceuvre pourra effectuer des controles sur la destination des déchets.

Suivi des déchets

L’entrepreneur devra remettre au maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage les Fiches d'ldentification Déchets et la copie des
Certificats d’Acceptation Préalable.

Des bordereaux de suivi de déchets (BSD et BSDA) seront fournis pour 'ensemble des déchets (hors déchets inertes
utilisés sur le site), modéles types prévus par la réglementation.

Un tableau récapitulatif par type de déchets sera établi avec mise a jour présentée au maitre d’ceuvre a chaque réunion
hebdomadaire. Il sera obligatoirement joint aux situations mensuelles.

Déchets Dangereux
Les Déchets Dangereux liés ou non aux constructions, seront collectés, triés et conditionnés par nature.
La prestation demandée au lot démolition comprendra :

- Fourniture des emballages

- Ladépose des appareils, le conditionnement

- Letransport

- Letraitement et la valorisation

Déchets d’équipements électriques et électroniques

La prestation demandée au lot démolition comprendra :
- Larécupération des composants contenus dans les appareils électriques et électroniques,
- Leconditionnement
- Letransport vers un centre de traitement pour destruction.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
2.1.1 PREPARATIFS ADMINISTRATIFS

L’entreprise doit 'ensemble des préparatifs administratifs du chantier a réaliser pendant la période de préparation (plan
d'installation de chantier, du calendrier d'exécution détaillé des travaux, la rédaction du PAQ, du PPSPS, du SODED,
procédures d'acceptations des déchets, réunions de préparation, demandes d'agrément des sous-traitant, réalisation des
DICT, ...liste non exhaustive).

Plans d’exécutions par un bureau d’Etude désigné par I'entreprise.

2.1.2 INSTALLATION DE CHANTIER
L’installation de chantier est a la charge du LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE
2.1.3 CONSTAT D’HUISSIER

Un état des ouvrages, abords voisins et propriétés voisines du chantier sera établi par CONSTAT D’HUISSIER, demandé
et pris en charge par I’entreprise a la charge du LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE. A réaliser AVANT et
APRES travaux.

L'ensemble des locaux mitoyens jouxtant I'emprise des démolitions devra étre constaté par huissiers.

2.1.4 MISE EN SECURITE DU SITE
CLOTURES

La mise en sécurité du site incombe a I'entreprise en charge de l'installation de chantier soit I'attributaire du LOT 02
MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE. En revanche I'entreprise attributaire du LOT 01 DEMOLITION doit assurer la
sécurité des personnes lors de ses interventions. A ce titre elle doit :

_ Lafermeture du chantier lors du départ des compagnons.

_ Vérifier que les installations de fermetures soient bien installées ; fonctionnels et ce durant la durée de leur intervention.
_ Faire la demande au LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE de tout élément de compartimentage qu’elle
jugera nécessaire a I'intérieur du site afin d’assurer la sécurité des personnels du site en activité durant les travaux. Le
repérage et le phasage de ces éléments se fera lors de la période de préparation. Tout élément de compartimentage non
demandé en période de préparation et validé par le LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE la MOE et la MOA
sera du par le LOT 01 DEMOLITION.

BUNGALOW

L'installation de chantier est due au LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE. Toute demande particuliere sera
faire en période de préparation de chantier. Tout élément non demandé en période de préparation et validé par le LOT 02
MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE la MOE et la MOA sera du par le LOT 01 DEMOLITION.

SIGNALISATION TRAVAUX

L'installation de chantier est due au LOT 02 MENUISERIE INTERIEURE / PLATRERIE.
Le présent Lot doit la communication de son LOGO et de ses coordonnées durant la période de préparation.

2.1.5 ETABLISSEMENT DECLARATIONS D’INTENTION

L’entreprise doit I'établissement de déclaration d’intention de commencement de travaux auprés des divers
concessionnaires et services nécessaires (EDF, GDF, France Télécom, Société des Eaux, Mairie).
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2.2 TRAVAUX RELATIFS AUX ESTRADES, MARCHES, ESCALIERS ET RAMPES
2.21 ENSEMBLE RAMPE, MARCHE ET ESTRADE POLE SOCIAL

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+2 216
- 2.3_r+2_2.16_détail estrade

Le présent lot doit la réalisation d’une plateforme en bois permettant de connecter le pdle social (encaissé de quelques
marches) a la circulation existante, celle-ci sera accessible depuis un escalier (3 marches) et une rampe. Le présent article
comprend la réalisation de :

- L’ossature structurelle pour la rampe, I'estrade et les marches

- Lafermeture en panneaux de plancher type osb

- Lafinition sera réalisée par le lot 03_peinture+sol souple

- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

L’ensemble de la structure et du revétement respecteront les dispositions de énoncés a I'article AM17 relatif aux planchers
Iégers surélevés (réaction au feu).

222 ENSEMBLE MARCHE ET ESTRADE PRUD’HOMMES

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 2.2_r+2_2.42+2.42bis

Le présent lot doit la réalisation d’'une plateforme en bois permettant de conserver I'acces par I'arriere de la salle
d’audience 2.41. Le présent article comprend la réalisation de :

- L’ossature structurelle

- Lafermeture en panneaux de plancher type osb

- Lafinition sera réalisée par le lot 03_peinture+sol souple

- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.2.3 ENSEMBLE ESTRADE ET RAMPE SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22_r+1_1.03

Le présent lot doit la réalisation d’une plateforme en bois permettant de réaliser I'estrade de la table de justice, une rampe y
estintégrée. Le présent article comprend la réalisation de :

- L’ossature structurelle

- Lafermeture en panneaux de plancher type osb

- Lafinition sera réalisée par le lot 02_menuiseries intérieures+platrerie

- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

224 ENSEMBLE ESTRADE ET RAMPE SALLE D’ATTENTE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22_r+1_1.02

Le présent lot doit la réalisation d’une plateforme en bois permettant de réaliser I'estrade de la table de justice, une rampe y
estintégrée. Le présent article comprend la réalisation de :

- L’ossature structurelle

- Lafermeture en panneaux de plancher type osb

- Lafinition sera réalisée par le lot 02_menuiseries intérieures+platrerie

- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques
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2.3 TRAVAUX DE MOBILIER
2.3.1 HABILLAGE BANCS EXISTANTS

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22_r+2_2.53

Le présent lot doit I’habillage des bancs existants en panneaux de bois plaqués type Oberflex essences fines Orme
d’Amérique brossé, réaction au feu M3. Support bois cintré, I'épaisseur du panneau de bois devra étre adapté. La
prestation comprend :

- Préparation de support

- Pose

- Vernis

- Toutes sujétions de finitions

23.2 REMPLACEMENT DES ASSISES (TISSUS)

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+2 241

Le présent lot doit le remplacement de I'ensemble des tissus des assises de I'actuelle salle d’audience
La prestation comprend :
- Déposes des coussins assises + dosseret (housse + mousse) existant
- Fabrication de nouveaux coussins (nouvelle mousse respectant les dispositions relatives a ’AM18, réaction au
feu M3 + housse)
- Pose et fixation sur les assises existantes
- Mise en ceuvre d’un tissus type Acton de chez Vescom, teinte 7062.31.

2.3.3 MOBO01_BANC NATIONALITES

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 2.2.r+2 2.08
- 2.3_r+2_2.08_mob_01

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
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2.3.4 MOB02 BANC ATTENTE SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob02

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’'une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

23.5 MOBO03.1 + MOB 03.2 ASSISES SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob03.1
- 2.3_r+1_1.02_mob03.2

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’'une ame rigide en aggloméré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques
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2.3.6 MOBO04 TABLE + ASSISES AVOCATS SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob04

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.3.7 MOBO05 PUPITRE SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob05

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en aggloméré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.
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La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.3.8 MOBO06 TABLE DE JUSTICE SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob06

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en aggloméré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

23.9 MOBO07 TABLE GREFFIER SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob07

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.
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Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.3.10 MOBO08 TABLE PROCUREUR SALLE D’AUDIENCE R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.02
- 2.3_r+1_1.02_mob08

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.3.11 MOB09 BORNE ACCUEIL R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.01
- 2.3_r+1_1.01_mob09

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en aggloméré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.
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Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Seul, le plan de travail sera revétu d’une feuille de stratifié décoratif haute pression type Operflex Anti-Fingerprint color
dans la teinte NF 019.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
- Laréalisation des trous et réservations pour les lots techniques

2.3.12 MOB10 BOITE AUX LETTRES R+1

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22 r+1.1.01
- 2.3_r+1_1.01_mob10

Les pieces graphiques ci-dessus présentent un principe esthétique, I'entreprise a a sa charge I'étude et la réalisation de mobilier résistants a
l'usage intensif (fixations, méthode de fabrication, renfort). La période de préparation sera mise a profit afin de finaliser la conception de ces
mobiliers pour répondre aux exigences esthétiques du MOE et aux exigences de pérennité du MOA.

Le présent lot doit la fourniture et pose d’'un mobilier en panneaux composés d’une ame rigide en agglomeéré d’épaisseur
38 mm replaqué sur les deux faces d’un placage de bois Oberflex essences fines Orme d’Amérique, finition brossé, sur
une sous-couche technique en papier kraft.

Le placage bois sera recouvert d’une finition stratifiée (et non vernie) résistante a la rayure supérieure a 2N (environ 200g)
conformément au chapitre 25 de la norme EN 438-2).

Les panneaux seront équilibrés d’une contre-face de méme composition et de méme épaisseur que la face.

Les placages seront certifiés P.E.F.C., de qualité ébénisterie premier choix et recouverts d’une finition brossé.

Les panneaux auront une épaisseur totale de 40mm.

Classement au feu

Les panneaux bois stratifiés posséderont un classement M3 pour le complexe (support + face + contre face + finition).
Le fournisseur du panneau décoratif bois avec finition stratifiée fournira un certificat, délivré par un organisme européen,
agréé, mentionnant le type d’essence, le support et I'usinage du produit testé et certifié. Celui-ci devra correspondre en
tous points aux produits décrits par le présent marché, y compris I'essence de bois retenue.

La prestation comprend :
- Lafabrication
- Lapose
- Lesfinitions éventuelles
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2.4 SIGNALETIQUE ET AFFICHAGE
241 PANNEAU AFFICHAGE

Localisation : se référer aux piéces graphiques suivantes :
Les localisations données ci-aprés sont indicatives, I'entreprise doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces graphiques du DCE.

- 22_r+1_1.01
- 2.2_r+1_1.02
- 2.2_r+2_2.53

Le présent lot doit la fourniture et pose de panneaux en liege y compris cadre + support pour I’affichage des informations
relatives aux audiences.
La prestation comprend :

- Lafabrication

- Lapose

- Lesfinitions éventuelles

2.4.2 SIGNALETIQUE
Localisation : ensemble des locaux du r+1 et r/2

Le présent lot doit la fourniture et pose de supports de signalétique permettant de renseigner le nom et le numéro de
I'ensemble des locaux. Les éléments seront fixés au droit des anciennes signalétiques, sur les portes existantes.
La prestation comprend :

- Lafabrication

- Lapose

- Lesfinitions éventuelles
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