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CHAPITRE I: INDICATION ET PRESCRIPTION GENERALES

LOBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description des travaux de plantations relatifs a I'aménagement des abords du lot de logements
L5 et du groupe scolaire rue Claude Mademba Sy dans la ZAC Nouvelle Centralité située a Carrieres-sous-Poissy (Yvelines).

Le présent CCTP est complété par le CCAG. Pour la bonne compréhension du projet, I'entrepreneur titulaire du présent lot est
réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des CCTP tous corps d’état du projet.

Le marché comprend toutes les fournitures et les prestations nécessaires a la réalisation des travaux dans les conditions ci-aprés.
Le cahier des clauses techniques particuliéres a pour but de préciser :

- Lanature et la consistance des travaux relatifs aux travaux de plantations

- Les provenances et qualités des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation des travaux.

- Les modalités d’exécution des ouvrages et installations prévus.

I.LDEFINITION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Pour le présent LOT les travaux comprennent les prestations suivantes :

- Installation et repliement de chantier

- Nettoyage et évacuation éventuelle d'arbustes, abattage éventuel de petits arbres, ou de déchets divers en petit
volume

- Le décapage des terres végétales

- Terrassement en déblais et en remblais pour mise a niveau des fonds de forme et réalisation des fosses de
plantation

- Lacaractérisation, I'analyse, les essais et le contrdle qualité des terres décapées

- Le contrble qualité agronomique et la réception des mélanges terre-pierre ;

- Lafourniture de compost vert 0/20 mm et la fabrication des mélanges terre compost ;

- Le chargement, transport sur chantier et mise en ceuvre des terres et mélanges terre compost ;

- Laréalisation des différents types de sols fertiles selon leur description dans le présent CCTP et leur répartition
selon le plan des sols des sols de plantation ; y compris terrassement en déblai pour mise a la cote des fonds de
forme

- L’évacuation des terres végétales excédentaires

- Fourniture et mise en ceuvre de paillage,

- Préparation fine des sols avant plantation,

- Nettoyage mécanique ou manuel, et éventuellement mise en ceuvre d’engrais.

- Fourniture et plantation d’arbres (y compris dispositif protection des troncs et ancrage de motte), arbustes, couvre
sols, graminées, grimpantes et vivaces, semis des gazons et prairies champétres

- Fourniture et pose de petits mobiliers pour la biodiversité

- Fourniture et pose de ganivelles de protection

- Entretien et suivi cultural

- Lagarantie de reprise jusqu’au terme de la période de parfait achévement

lIl.CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de l'importance et la nature des
travaux a effectuer, ainsi que toutes les difficultés et les suggestions pouvant apparaitre lors de la réalisation des travaux.

Il sera supposé connaitre les difficultés d'acces et d'organisation du chantier et devra conserver en bon état de service et de
fonctionnement les voies, canalisations, fossés d'écoulement des ouvrages de toutes natures & la rencontre et au voisinage des
travaux. Lorsque les travaux devront étre effectués a proximité de batiments, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions et au
besoin cléturer pour que ces travaux ne constituent pas un danger ou une géne pour les habitants. Durant le chantier, toutes les
zones ne recevant pas de traitement particulier en dehors de la zone d'emprise des travaux, seront soigneusement protégées.

Obligations de I'entrepreneur :

Il devra signaler avant la signature du marché toute anomalie, omission ou manque de concordance avec la
réglementation en vigueur,
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Se rendre compte de I'état des surfaces ainsi que de I'état des ouvrages et des installations. Un procés-verbal de prise en
compte du terrain en I'état sera établi par I'entreprise et adressé au maitre d'ouvrage et au maitre d’ceuvre 48 heures
apres notification de l'ordre de service.

Il devra en outre se rendre compte de la qualité du sol.

Apprécier toutes les difficultés susceptibles d’étre rencontrées au cours des travaux de création, d’'aménagement et
d'entretien.

Aussi, il ne pourra jamais dire que les omissions éventuelles du maitre d'ceuvre le dispense de réaliser tout travail relevant de sa
spécialité, ou bien qu'il fasse I'objet d'une plus-value ou supplément sur les prix de sa soumission.

Les ouvrages non décrits doivent étre réalisés par analogie avec ceux qui font I'objet de description ou ceux qui sont cités sur les
plans joints.

En tout état de cause, les prestations définies dans le présent document ne devraient faire 'objet d'aucun supplément de prix, sauf a
la demande expresse du maitre d'ouvrage en vue d'assurer des suppléments de prestations.

Travaux supplémentaires : lls pourraient étre demandés sur ordre de service émanant du maitre d'ouvrage. Les prix de base
seraient les prix de la DGPF. Aucun travail supplémentaire ne devra étre réalisé sans ordre de service et I'entrepreneur se devra
d’exécuter tout travail demandé.

IV.PROPRETE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les voies situées en dehors du chantier, publiques ou privées, seront entretenues en bon état de propreté. Dans la mesure du
possible, il en sera de méme dans I'enceinte du chantier. Toutes les dispositions seront prises pour éviter tout dommage aux
ouvrages existants, notamment aux réseaux divers et voiries ainsi qu'aux propriétés riveraines. La remise en état des ouvrages
détériorés sera a la charge de l'entrepreneur.

V.CONTRAINTES DU SITE

Pendant toute la durée du chantier, les rues environnantes seront maintenues en parfait état de propreté, elles seront nettoyées
quotidiennement en cas de salissure. Les travaux seront réalisés dans un quartier d’habitation, et a proximité immédiate de
riverains. lls ne devront en aucun cas géner les résidents.

Le chantier étant divisé en plusieurs lots, un travail hebdomadaire sera fait avec les autres lots pour anticiper et gérer toutes les
contraintes que cela comporte. Les entreprises devront tenir un planning & jour durant tout le chantier, avec les différents postes,
point d’arrét et durée prévue.

VI.PLANS DCE FOURNIS

Plans d’aménagement

Plan projet ZAC

Plan des zones d'aménagement - Groupe Scolaire et L5'
Plan d'ensemble - Groupe Scolaire

Plan d'ensemble - L5'

Plan des revétements de sol et mobiliers - Groupe Scolaire
Plan des revétements de sol et mobiliers - L5’

Plan de plantation - Groupe Scolaire

Plan de plantation - L5'

Plan des sols de plantation - Groupe Scolaire

Plan des sols de plantation - L5'

Coupes et carnet de détail
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Plans techniques

Plan de synthése des réseaux existants

Plan de signalisation général

Plan des réseaux d'assainissement EU - EP et nivellement - Groupe Scolaire
Plan des réseaux d'assainissement EU - EP et nivellement - L5'

Plan des réseaux divers - Groupe Scolaire

Plan des réseaux divers - L5'

Coupes

Ainsi que toutes piéces écrites venant compléter le dossier. L'entrepreneur titulaire du lot est censé avoir pris connaissance de
I'ensemble du dossier, méme des piéces ne concernant pas son lot.

VIL.DOCUMENTS DE BASE

Les travaux seront exécutés conformément aux documents définis au présent C.C.T.P, a la DGPF, aux normes en vigueur qui bien
que non reproduites, sont réputées parfaitement connues de I'entrepreneur, notamment :

A. Les cahiers des charges ou agréments techniques des fabricants pour les matériaux ou procédés ne faisant pas
I'objet de normes ou D.T.U.

B. Les différents cahiers de prescriptions communes et les D.T.U.

C. C.C.T.G., en particulier :

- lefascicule 2, terrassements généraux

- lefascicule 35, travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisir ; Outre le texte et le commentaire du CCTG
qui s'appliquent de fagon contractuelle dans le cadre du présent marché, I'entrepreneur est réputé avoir pris
également connaissance de toutes ses annexes.

Toutes normes mentionnées a I'annexe A du C.C.T.G.
Toutes normes contenues dans le Recueil AFNOR « Qualité des sols », 1999.
Toutes normes contenues dans les volumes 1 & 2 du recueil AFNOR, Granulats, 1999.

Normes NF et AFNOR homologuées
- NF X50-164 (Guide pour I'établissement d’un Plan d’Assurance Qualité, juin 1990).
- NF U 44-101, avril 76 (échantillonnage Terre Végétale sur stock).
- NF U 44-551, février 2004 (Support de culture).
- NF U 44-095, mai 2002 (Amendements organiques).
- NF P 18-101 (Granulats : vocabulaire, définition, classification).
- NF P 94-051 (limites d'Atterberg).
- ISO 7409 (1984) - Engrais : marquage, présentation et mentions a déclarer
- ISO 8633 (1992) - Engrais solide - méthode simple d’échantillonnage pour petits lots
- U 42-001 + additifs et modificatifs (décembre 81 a juin 92) - Engrais : dénominations et spécifications
- U 42-002-1 et U 42-002-2 - Engrais a teneurs déclarées en oligo-éléments destinés a étre apporté au sol :
dénominations et spécifications
- U 44-203 (septembre 1988) - Matiéres fertilisantes ayant des caractéristiques mixtes amendements calciques
et/ou magnésiens - engrais - dénominations et spécifications
- X 31-071 (décembre 1992) - Méthode de prélévement d’échantillons de sol
- Directives du SETRA et du L.C.P.C et des C.P.C.

Ainsi que tous les documents relatifs & la Communauté d’agglomération et de la ville de Carriéres sous Poissy.
- BAIZED., - 1992- Référentiel pédologique, INRA, 220 p.
- BAIZE D., - 2000- Guide des analyses courantes en pédologie, INRA.
- BOSSARDR., CUISANCE P., - 1984 - Arbres et arbustes d’ornement, Tec&Doc, Paris, 600 p.
- BURTE Jean-Noel., - 1992 — le Bon Jardinier, La Maison Rustique, Paris, Vol 1, 2 et 3.
- DUCHAUFFOUR Ph., - 1991 - Pédologie : sol, végétation, environnement, Masson, Paris, 289 p.
- LOZET J., MATHIEU C., -1990 - Dictionnaire de Science du Sol, Tec&Doc, Paris, 384 p.
- LCPC SETRA Guides Techniques :
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- Réalisation des remblais et des couches de formes, (GTR) fascicule |, 1992, " Principes Généraux ", & fascicules
1, 2000 " Annexes techniques ".

- Remblayage des tranchées et réfection des chaussées, dont 4 annexes + fiches assurance qualité, mai 1994, et
mise & jour 2000 de I'annexe 4.

VIILIMPLANTATION

Le titulaire du présent marché devra effectuer le piquetage et Iimplantation de tous les ouvrages décrits dans ce cahier.

IX.PLANS ET DESSINS DE FABRICATION

Dans les délais prescrits par le Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur devra présenter les plans de détail pour fabrication de ses ouvrages.
Seront précisées les sections des fers et profilés, ainsi que toutes indications nécessaires a une parfaite connaissance des
ouvrages et a leur mise en ceuvre.

L'entrepreneur devra calculer la section des éléments composant ses ouvrages en fonction de leur importance et de leur
destination. Les sections qui seraient indiquées ci-aprés seront toujours considérées comme minimum.

L'entrepreneur devra prévoir les excédents de fourniture qui conditionnent la bonne exécution de ses ouvrages aux cotes prescrites.

Avant tout travail, et durant la période de préparation de chantier, I'entrepreneur devra fournir au maitre d’ceuvre son planning a
jour, réalisé avec l'ensemble des autres lots, toutes les fiches produits et fiches techniques mobiliers, végétaux, terres,
échantillons.... Ainsi que 'ensemble de ces plans d’'exécution : plan d’ensemble, plan de plantation, plan des structures de sols sur
lequel apparait les réseaux existants et projetés, ainsi que tous les plans que I'entrepreneur ou la maitrise d’ceuvre jugerait utile.

X.PLANS DE RECOLEMENT

Les plans de récolement de I'ensemble des ouvrages exécutés seront fournis a la fin du chantier au groupement de Maitre d’ceuvre
(ANMA et Infraservices), au maitre d’ouvrage Epamsa, et a la ville et communauté d’agglomération de Carriéres-sous-Poissy, sous
forme de plans au 1/200 ainsi que sous format numérique PDF et Autocad 2010.
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CHAPITRE II: NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES PRODUITS ET MATERIAUX

|.PROVENANCE ET CONTROLE D’APPROVISIONNEMENT DES MATERIAUX

Tous les produits et matériaux nécessaires a la bonne exécution du travail seront fournis par I'entrepreneur.

La provenance des matériaux de toute nature devra étre agréée par le maitre d'ceuvre ou provenir d'usines controlées par le maitre
d'ceuvre. L'entrepreneur sera tenu de justifier la provenance de ces matériaux au moyen de lettres de voitures signées par le
responsable de la carriére ou de l'usine, ou, a défaut, par un certificat d'origine et toute autre preuve authentique.

A la remise de son offre de prix, I'entrepreneur est considéré avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir par son
offre la qualité et les quantités des matériaux décrits dans le présent C.C.T.P. L’entreprise devra par tout moyen donner toutes les
facilités d'information et de déplacement nécessaires pour un controle des approvisionnements chez ses fournisseurs.

Le cas échéant, toutes les fournitures ou analyses prévues dans le cadre du chantier et faisant I'objet de Normes ou de
réglementations frangaises ou européennes devront obligatoirement s'y soumettre conformément aux lois en vigueur aux dates de
remise des offres et de signature du marché.

L'entrepreneur devra, en outre, soumettre des échantillons et de fiches techniques des différents matériaux décrits ci-dessous, en
joignant les procés-verbaux d'essais, et les résultats d'analyses le cas échéant, justifiant les caractéristiques exigées :
o Terres du site et ou d’apport, compost, engrais, semences, paillage,
e Végétaux (minimum 1 unité par espéces)
e Mélange terre-compost
o Drains, matériau d/D de remplissage des tranchées, géotextile, accessoire et raccordements, ancrage de motte,
tuteur, supports pour grimpante...

Les transports et manceuvres seront faits de maniére a ne pas dégrader la voie publique, ni les installations existantes.

Dans le cas ou des dégradations seraient commises, elles devront étre réparées par les soins et aux frais de l'entrepreneur, dans
un délai qui sera fixé par le Maitre d’ceuvre. Dans le cas ou I'entrepreneur ne ferait pas ces réparations dans le délai fixé, le Maitre
d’ceuvre pourra les faire exécuter immédiatement, d'office, et aux frais de I'entrepreneur, sans qu'il n'y ait besoin d'aucune mise en
demeure.

Les matériaux refusés devront étre portés hors du chantier par I'entrepreneur dans le délai fixé par le Maitre d’ceuvre. En cas
d'inexécution, il sera procédé comme il est indiqué au paragraphe précédent.

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités & prendre en compte et la réalisation des essais et analyses,
ces opérations pouvant étre faites indépendamment les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier
considéré.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, un pourcentage de réduction des rémunérations de prestation correspondant sera
appliqué a la totalité du lot a réceptionner. L'entrepreneur ne pourra justifier que les défauts et malfagons constatés ne sont pas
généraux dans le lot considéré.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du chantier dans un délai de 8 jours.
En cas d'inexécution par I'entrepreneur, il sera procédé contre lui comme il est dit aux mesures correctives des paragraphes ci-
dessus.

Quelques soient les prescriptions du présent C.C.T.P., le Maitre d'ceuvre reste, dans toutes les situations, seul juge de 'agrément
des fournitures approvisionnées et des substrats réalisés. Le cas échéant, un accord écrit de sa part est nécessaire pour toute
dérogation aux prescriptions particulieres du présent C.C.T.P.

II.TRANSPORT, RECEPTION DES STOCKS ET CONTROLES

Le transport du lieu de production jusqu'au chantier s'effectuera avec des camions ou des semi-remorques selon les possibilités de
réception du chantier. L'entreprise et son fournisseur doivent assurer un approvisionnement continu en respectant le calendrier des
travaux et les prescriptions d'humidité controlée.

Des contrdles peuvent étre effectués a tout moment par le Maitre d'ceuvre, chez le fournisseur ou sur le chantier. Pour tous les
matériaux terreux ou organiques, tous les véhicules de transport des matériaux devront étre systématiquement bachés pendant le
trajet en cas de pluie. Leur humidité sera régulierement contrélée afin de ne pas dépasser les taux d'humidité tolérés a la livraison.
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II.ECHANTILLONNAGE, ANALYSES ET LABORATOIRE

Les matériaux soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre devront avoir été échantillonnés conformément aux normes frangaises
(NF) ou européennes (ISO) en vigueur (voir Chapitre I).

Chaque type de matériaux approvisionnés sur le chantier devra avoir fait I'objet d'une analyse de référence préalable et d'une fiche
technique qui devront recevoir I'accord explicite du Maitre d'ceuvre, avant toute livraison sur le chantier.

Le Maitre d’ceuvre peut exiger de réaliser lui-méme les échantillons a analyser, sur le chantier, ou chez le fournisseur de
I'entreprise.
Afin de qualifier et d'assurer la tragabilité, chaque type de matériaux devra avoir fait I'objet de trois types d'analyses :
e une analyse de référence préalable transmise par le fournisseur le cas échéant
e une analyse de contrdle chez le fournisseur le cas échéant qui devra recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre avant
la mise en ceuvre du matériau
e une analyse de contrdle du matériau sur chantier aprés sa mise en ceuvre ou avant son recyclage ou son
évacuation.
Les laboratoires de contrdle de matériaux (terre, amendement organique, granulats, etc.) devront étre soumis a I'approbation du
Maitre d’ceuvre, et devront, en tout état de cause, avoir regu son accord formel avant d'engager toute analyse. Dans le cas
contraire, les analyses seront considérées comme nulles.

Pour chaque matériau, un échantillon devra étre fourni pour le contréle des analyses par le Maitre d’ceuvre. Ce dernier pourra
effectuer lui-méme les échantillons & analyser et les remettre a I'entreprise pour analyse.

Les laboratoires de contrdle de matériaux (terre, granulats, etc.) devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’'ceuvre, et devront,
en tout état de cause, avoir regu son accord formel avant d'engager toute analyse. Dans le cas contraire les analyses seront
considérées comme nulles.

Pour tous les échantillons représentatifs de matériaux de plantation, le laboratoire retenu devra étre agréé par le ministére de
I'Agriculture. Il aura subi de ce fait tous les contrdles requis, et pourra justifier des piéces officielles d’agrément, garantissant la
stricte application des protocoles d’analyse conformes aux normes frangaises ou européennes en vigueur.

L'ensemble des analyses de contrdle est a la charge de I'entreprise sur des prélévements effectués par ses soins ou par le Maitre
d’'ceuvre. Le cas échéant, le Maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des analyses contradictoires. Ces analyses seront alors a la charge
du Maitre d'Ouvrage, selon son accord éventuel.

D'une maniére générale, les définitions analytiques des matériaux ne sont pas limitatives. Le Maitre d’ceuvre est dans tous les cas

seul juge de la recevabilité des matériaux livrés.

IV.QUALITE DES MATERIAUX, PRODUITS ET MATERIELS

Dans chaque catégorie ou choix, les matériaux, produits ou matériels doivent étre de la meilleure qualité.

A - Conformité aux normes

Les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de controle et de
réception des matériaux, produits et matériels doivent étre conformes aux normes homologuées et Iégalement en vigueur au
moment de la signature du marché.

Les normes frangaises applicables sont celles en vigueur le premier jour du mois de l'installation.

B - Marquage de qualité

Si le matériau, produit ou matériel a fait I'objet d'essais d'un organisme officiel ou a caractére officiel (*), I'entrepreneur doit fournir au
maitre d'ceuvre le détail de ces essais, ainsi que le document émis par cet organisme a leur suite.

En I'absence d'un tel document ou si la rédaction de celui-ci est en cours, mais si les essais conformes aux normes AFNOR ont été
réalisés sur le matériau, produit ou matériel, par le fabricant ou par un laboratoire choisi par I'entrepreneur, ce dernier doit fournir au
maitre d’ceuvre un proces-verbal de ces essais.

Dans l'un et l'autre des cas exposés ci-dessus, le maitre d’ceuvre peut prescrire les essais complémentaires qui apparaitraient
nécessaires.

* Les organismes signalés plus haut peuvent étre :

Le Ministére de I'Equipement et du logement, le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, le Centre Scientifique et
Technique du Batiment (CSTB)
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C - Cas d'absences de normes :

En cas d'absence de normes ou d'annulation de celle-ci, I'entrepreneur doit proposer a I'agrément du Maitre d’ceuvre ses propres
albums et catalogues ou a défaut ceux de ses fournisseurs. Ces albums et catalogues sont accompagnés de fiches techniques
descriptives suffisamment précises et détaillées pour que le maitre d’ceuvre puisse connaitre toutes les caractéristiques
dimensionnelles, physiques et chimiques du matériau, produit ou matériel proposé.

Faute de précisions suffisantes dans ces albums ou catalogues, I'entrepreneur doit fournir des échantillons du matériau, produit ou
matériel proposé.

En cas de non-agrément des matériaux, produits ou matériels, ou de certaines de leurs parties, ceux-ci sont essayés avant leur
emploi par un laboratoire choisi par I'entrepreneur en accord avec le maitre d’ceuvre. Ces essais sont effectués dans les conditions
prévues au présent document pour chaque nature de travaux ou conformément aux normes d'essais en vigueur.

V.VERIFICATION QUALITATIVE DES MATERIAUX
A - Mise au rebut

L'entrepreneur présente sur le chantier les matériaux, produits et matériels de maniére a faciliter les vérifications de qualité. Il prend
toutes les mesures utiles pour que les produits ou matériels refusés puissent étre distingués de ceux qui sont acceptés ou en
attente de vérification.

B - Réqularité de fourniture

Afin de contréler la régularité de fourniture, le maitre d’ceuvre peut également prescrire, aprés la mise en ceuvre et chaque fois qul'l
le juge nécessaire, des analyses et des essais.

C - Acceptation de la fourniture

Les éléments, pieces ou mécanismes de toutes natures, fabriqués ou montés en usine, dans les ateliers ou sur un chantier différent
du lieu d’exécution des travaux, ne peuvent étre utilisés avant leur acceptation par le maitre d’ceuvre.

Cette acceptation n'a d'ailleurs qu'un caractére de reconnaissance et n'empéche pas, lors de la réception des ouvrages, le rejet des
piéces, éléments ou mécanismes qui ne répondraient pas aux conditions qui leur ont été imposées par les documents du présent
marché.

VI.LESSAIS
Le Maitre d'ceuvre pourra exiger que les produits et matériaux soient soumis & des essais. Les essais pourront étre de deux sortes.

Avant tout commencement de fourniture, des essais d’agrément auront pour objet de s'assurer que les matériaux, dont l'utilisation
est envisagée par l'entrepreneur satisfont bien aux conditions du marché.

En cours d'exécution des travaux, des essais de contrble auront pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés par
I'entrepreneur manifestent bien des qualités constantes conformes a celles stipulées au marché. Les prélévements seront faits
contradictoirement. Si I'entrepreneur ou son représentant diment convoqué fait défaut, les prélévements seront valablement faits en
son absence. Les essais seront a la charge de I'entrepreneur. lls seront exécutés par un laboratoire, une station ou un organisme
compétent choisi par le maitre d'ceuvre.

Les essais prévus au marché doivent étre menés conformément aux spécifications du présent document et aux normes en vigueur.
Ils sont effectués par I'entrepreneur et a ses frais, soit chez les fournisseurs, soit dans un laboratoire agréé par le Maitre d’'ceuvre.

Le Maitre d’'ceuvre peut faire exécuter d'autres essais que ceux demandés par les documents du marché. Ces essais
complémentaires ne sont pas a la charge de I'entrepreneur s'ils n’entrainent pas le rebut des matériaux, produits ou matériels. Dans
le cas contraire, I'entrepreneur a la charge des dépenses correspondant a ces essais et aux essais supplémentaires permettant
d'accepter éventuellement une partie de la fourniture.

Prise en charge des conséquences de rebut

L'entrepreneur doit prendre toutes mesures utiles pour disposer des quantités de matériaux, produits ou matériels, vérifiés ou
essayés, nécessaires a la marche des travaux.

L'entrepreneur ne peut, en aucun cas, faire supporter au Maitre d'Ouvrage les frais auxquels pourrait conduire le rebut de tout ou
partie des matériaux approvisionnés.

Dans le cas de refus de matériaux, ceux-ci seront transportés en-dehors du chantier par les soins et aux frais de I'entrepreneur dans
le délai qui sera fixé par le maitre d'ceuvre lors de notification de la décision de refus.
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VIL.TERRES DE PLANTATION

A. ORIGINE ET DOCUMENT DE REFERENCE

Le projet ne prévoit pas la réutilisation de la terre du site. La terre végétale sera apportée par camion. Le titulaire devra fournir une
fiche technique avec analyse récente de la terre.

L'ensemble de la caractérisation agronomique, des analyses, des essais et de la mise en ceuvre des terres fertiles sont a la charge
du lot et ne font pas I'objet d’une prestation rémunérée distinctement.

L'entreprise reste pleinement responsable de la qualité des matériaux terreux qu'elle réceptionne et qu'elle met en ceuvre, ainsi que
des conséquences de son utilisation comme support des plantations. Elle ne pourra dénoncer un éventuel défaut de qualité de la
terre pour justifier d'éventuels problémes de reprise ou de développement des végétaux.

B. ECHANTILLONNAGE ET RESULTATS D'ANALYSE A FOURNIR

L'échantillonnage des terres se fera en présence du Maitre d'ceuvre. Aprés l'accord du Maitre d'ceuvre sur le choix du laboratoire,

I'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon de terre du site mis a sa disposition et pur chaque échantillon de

mélange terre compost (un échantillon représentatif analysé par lot de 100m3 stockés ou mise en ceuvre), les analyses suivantes :
. Une analyse granulométrique compléte, selon norme NF X 31 107 ;

Valeurs des pH eau et pH KCI ;

Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone (méthode Anne), Matiére Organique Totale (perte au feu);;

Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Olsen, K20, Ca0, MgO, NaO.

Teneurs des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B ;

La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour 100 g ;

La conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 5 massique.

La détermination des éléments traces métalliques suivant : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

La teneur en eau

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire et font partie des fiches techniques qui doivent recevoir
I'accord du Maitre d'ceuvre avant la mise en ceuvre. L'entrepreneur doit présenter une analyse de contréle pour chaque lot de 100
m3 de terre fertile mise en ceuvre. L’entreprise doit un contréle de la teneur en eau chaque jour ou des matériaux sont mis en
ceuvre. Sur un échantillon moyen de référence pour 300 m3 stockés ou mise en ceuvre, le menu complémentaire suivant est a
fournir :

. Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;
Une analyse de courbe de rétention en eau 7 points (pF 0, 1;2;2,7;3;3,2;4,2).
La masse volumique apparente séche
La détermination des 7 principaux PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ;
La détermination des composés traces organiques : Fluoranthéne, Benzo(b)fluoranthéne, Benzo(a)pyréne ;
La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogénes viables.

Tous les frais d'échantillonnage et d’analyse sont compris dans le prix de décapage, stockage et mise en ceuvre.

Critéres de conformité des terres du site ou d’apport
La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

. Etre cohérente avec les caractérisations, résultats d’analyses et les recommandations du rapport de diagnostic agro
pédologique et ses annexes: (références: 08-012_ETU_001_v1.0 RapportAgropédologique.pdf et 08-
012_ANN_001_v1.0_FichesObservations.pdf)

. Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a 90% de sa limite de plasticité ;

. Comprendre une quantité maitrisable d'adventices de toute nature. L'entreprise s'engage & prendre toutes les mesures
nécessaires pour désherber, manuellement et mécaniquement autant de fois que nécessaire et avant plantation, les
matériaux terreux et leurs mélanges mis en ceuvre ;

Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

N'étre polluées en aucune matiere phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux, herbicides
rémanents, etc.), ou d’une quelconque pollution phytosanitaire due a la présence de plantes invasives présente dans le
fascicule « Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes (PEE) d’lle de France », version 2.0 de mai 2018,
auteur : Jérome Wegnez, CBNBP ;

. Ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes de réduction ou d’anoxie ;

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot doit procéder avant toute mise en ceuvre a un amendement organique de fond si nécessaire
pour que la terre support décapée satisfasse aux exigences suivantes :
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. Conductivité : inférieure 2 0,25 mS ;

o Teneur en P205 Olsen : supérieure a 0,20 %o (*) ;

. Teneur en K20 : supérieure a 0,20 %o (*) ;

. Teneur en Mg0 : supérieure @ 0,10 %o (*) ;

. Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports d’engrais devront obligatoirement étre réalisés pour
atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'entreprise aura la
charge d'une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

Enfin, la terre mise en ceuvre doit :

Satisfaire a 'ensemble des caractéristiques exigée a la dénomination « terre Support » de la norme NF U 44-551 (supports de
culture), en particulier en ce qui concerne des teneurs en éléments traces métalliques les teneurs en micropolluants organiques et
en éléments pathogenes.

Critéres de conformité particuliers pour la terre support rapportée le cas échéant

Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2% en valeurs relatives) :

Teneur en Matiéres Organiques Supérieure a 1,2 %

CIN Compris entre 8 et 12

Teneur en Calcaire (CaCO3) Inférieure 8 5 %

Teneur en argile (<2 ym) Inférieure @ 25 %

Teneur en limons fins (2 ym a 20 ym)

Comprise entre 15 et 30 %

Teneur en limons grossiers (20 ym a 50 ym)

Comprise entre 30 et 60 %

Teneur en sables fins (50 ym & 200 pm)

Comprise entre 5 et 25 %

Teneur en sables grossiers (200 um /2 mm)

Comprise entre 5 et 25 %

Conductivité Inférieure & 0,25 mS
Teneur en P205 Supérieure & 0,20 %o (*)
Teneur en K20 Supérieure a 0,20 %o (*)

Teneur en Mg0 Supérieure a 0,10 %o (*)

Teneurs en oligo-éléments Supérieure aux seuils de carence agronomique (*)

VII.COMPOST DE DECHETS VERTS

A. LOCALISATION ET REGLEMENTATION, PROCEDE DE COMPOSTAGE ET SUIVI DE FABRICATION

Le compost exigé sera criblé avec une grille & mailles carrées de 20 mm et fabriqué exclusivement a partir de déchets verts. Il doit
provenir d’une installation de compostage classée, soumise au controle de I'autorité administrative compétente (exemple DRIRE), et
conforme aux législations frangaises ou européennes en vigueur. Les composts verts seront conformes a la norme NFU-44-051 en
tout point y compris ETM, CTO et agents pathogénes.

Les matériaux compostés seront uniquement des déchets verts sélectionnés.

Le procédé de compostage devra garantir :
. La pasteurisation compléte de I'ensemble des produits (température supérieure a 65°C pendant plus de deux
semaines);
. Une période de fermentation aérobie, comprenant par exemple au minimum 5 retournements sur 2 a 3 mois, ou autre
procédé équivalent (aération forcée) ;
. Une période de maturation comprise entre 3 et 12 mois, avec 2 retournements minimums, ou autre procédé équivalent
(aération forcée).
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Dans tous les cas de figure, les matériaux approvisionnés sur le chantier devront avoir fait I'objet d’'une analyse de référence
préalable qui devra recevoir 'accord explicite du Maitre d’ceuvre.

L’entreprise pourra fournir en annexe de son offre :

. La localisation et le nom de son fournisseur potentiel de compost ; les procédés de compostage de son fournisseur,
ainsi que des garanties suffisantes de son suivi de fabrication ; les moyens matériels de compostage, les produits entrants
et le volume annuel de production.

Le contréle qualitatif de conformité du compost est inclus dans la prestation de I'entreprise. Aucune réclamation impliquant un défaut
de qualité du compost, ne saurait étre recevable a posteriori de la constitution des sols fertiles.

B. ECHANTILLONNAGE ET RESULTAT D'ANALYSE A FOURNIR

L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 44-101. Aprés l'accord du Maitre d'ceuvre
ou de l'assistant Maitrise d’ouvrage sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon (au
minimum un échantillon représentatif pour 100m3 entrant dans la composition des sols), les analyses suivantes :
. Teneur en eau

Masse volumique apparente séche ;

Valeurs des pH eau et pH KCI ;

Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone, Matieres Organiques ;

Teneurs des éléments minéraux totaux suivants (exprimé sous forme d’'oxydes) : P, K, Ca, Mg,

Conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique ;

Teneurs en NH4 et NO3 d'un extrait a I'eau 1/ 1,5 volumique.

La détermination des éléments traces métalliques : Cu, Zn, Mn, Ni, Pb, Cd, Hg ; L'entrepreneur doit en plus au moins
une analyse puis une supplémentaire par lot de 1000 m3 de compost livré sur chantier

La détermination des 7 principaux PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ;

La détermination des composés traces organiques : Fluoranthéne, Benzo(b)fluoranthéne ; Benzo(a)pyréne

La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogénes viables

C. CRITERES DE CONFORMITE

Les critéres de conformité fournis ci-dessous sont impératifs mais non exclusifs. Le Maitre d'ceuvre pourra, selon les propositions de
I'entreprise et les conditions de production, juger en toute liberté les critéres de recevabilité et des modalités d'utilisation des
matériaux en fonction des résultats contrélés. Lors de I'appel d'offre, les composts ne seront retenus que s'ils satisfont aux
conditions suivantes (en % du matériau sec) :
. Masse volumique apparente seche : inférieure a 600 kg/m3
) Respecter toutes les valeurs limites définies dans la norme NF U 44-051 pour la définition du produit « compost vert »,
ainsi que des indications supplémentaires suivantes (exigences supplémentaires contractuelles) :

Humidité : minimum 30% sur brut, maximum 60%
Teneur en Matiére organique : minimum 30% pour C/N entre 20 et 30
Teneur en Azote total : supérieure a 1%

Teneur en CaCO3 : inférieure a 10%

Teneur en P205 : 0,5% minimum

Teneur en K20 ; 1% minimum

Conductivité d’un extrait a 'eau 1/ 1,5 volumique : inférieure @ 5mS

Teneurs en métaux lourds : inférieures aux normes U 44-041
Criblé @ 20 mm

Ne présenter aucun excés de salinité, quelle qu'en soit l'origine ;

Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature ;

Etre indemne de tout objet indésirable (débris ménagers, plastiques, etc..) ;

Etre issu de stocks n'ayant subi aucune dégradation anaérobie ;

Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs & 20 mm ;

N'étre pollué en aucune matiere phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, herbicides rémanents, etc.) ;
Ne contenir aucune maladie ou aucun ravageur de culture ;

D. TRANSPORT, RECEPTION DES STOCKS ET CONTROLES

Le transport du lieu de production jusqu’au chantier s’effectuera avec des camions ou des semi-remorques selon les possibilités de
réception du chantier. Tous les véhicules de transport des matériaux devront étre systématiquement bachés pendant le trajet.
L'entreprise et son fournisseur doivent assurer un approvisionnement continu en respectant le calendrier de phasage des travaux et
les prescriptions d’humidité contrélée des composts.

ANMA / INFRA SERVICES Mai 2026 Page 13/37



CARRIERES-SOUS-POISSY ZAC NOUVELLE CENTRALITE — Abords L5' et Groupe scolaire  CCTP LOT 2 ESPACES VERTS

L’humidité des composts sera régulierement contrélée (une analyse pour 100 m3 livrés) afin de ne pas dépasser les taux d’humidité
tolérés a la livraison. De méme, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire contrdler tout ou partie des teneurs assurant la
conformité des composts. Toutes les analyses sont a la charge de I'entreprise qui devra recevoir 'accord du Maitre d’ceuvre pour le
choix d’un laboratoire agréé par le ministére de I'Agriculture et accrédité par le COFRAC.

IX.ENGRAIS

A. ENGRAIS ORGANIQUES

Par engrais organique, on considére une matiére fertilisante qui est issue de la transformation de matiéres organiques d'origine
animale ou végétale strictement controlée.

L'entreprise doit obligatoirement fournir la localisation et le nom de son fournisseur potentiel d’engrais. Dans tous les cas de figure,
les matériaux approvisionnés sur le chantier devront avoir fait 'objet d’'une fiche d'information préalable qui devra recevoir I'accord
explicite du Maitre d'ceuvre.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants sera obligatoirement mentionnée.

e Selon leur nature et leur composition, les engrais devront répondre aux normes NF applicables aux engrais
organiques, en particulier, la norme NF U 44-051.

e En cas de contrdle demandé par le Maitre d’ceuvre, I'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage
prévues par les normes suivantes :

e NF U 42-053 (mai 1979) - Matieres fertilisantes - engrais : contréle et réception d'un grand lot d’engrais - méthode
pratique.

e IS0 8633 (1992) - Engrais solide - méthode simple d'échantillonnage pour petits lots.

B. ENGRAIS MINERAUX ET DE SYNTHESE

Par engrais minéraux et ou de synthése, on désigne une matiére fertilisante dont I'origine n’est pas organique, et qui est issue de la
transformation de minerais ou de produits pétroliers associant ou non diverses molécules de synthese.

L'entreprise doit obligatoirement fournir la localisation et le nom de son fournisseur potentiel d’engrais.

Dans tous les cas de figure, les matériaux approvisionnés sur le chantier devront avoir fait I'objet d’une fiche d’information préalable
qui devra recevoir 'accord explicite du Maitre d’ceuvre.

La composition précise du produit par les proportions de ses différents composants sera obligatoirement mentionnée.

Aprés 'accord du Maitre d’ceuvre sur le choix du laboratoire, I'entreprise réalisera a ses frais, pour chaque échantillon, les analyses
nécessaires a la caractérisation des compositions de référence fournies dans la fiche d'identification du produit.

Le transport du lieu de production jusqu’au chantier s’effectuera par tout moyen selon les possibilités de réception du chantier. Tous
les véhicules de transport des matériaux devront étre systématiquement bachés pendant le trajet. Tous les engrais devront
obligatoirement étre ensachés et étiquetés lors de leur livraison.

L'entreprise et son fournisseur doivent assurer un approvisionnement continu en respectant le calendrier de phasage des travaux et
les prescriptions d’humidité controlée des composts.

Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire contrdler tout ou partie des teneurs assurant la conformité des engrais. Toutes les
analyses sont a la charge de I'entreprise qui devra recevoir I'accord du Maitre d’ceuvre pour le choix d’'un laboratoire agréé par le
ministére de I'Agriculture et accrédité par le COFRAC.

X.VEGETAUX

A. GENERALITES

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité des genres, espéces et variétés demandés et répondront aux critéres définis
par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par les textes subséquents relatifs au commerce des plants végétaux,
notamment les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter de graves anomalies dans la forme de la tige ou des
racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre atteintes aux parties aériennes ou aux racines de nécroses
dues a la gelée ou a des blessures.
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Les tiges devront étre pourvues de leur bourgeon terminal, étre fléchées, c'est-a-dire pourvues d'une pousse terminale dans I'axe du
tronc qui ne soit pas concurrencée par une fourche ou par une autre pousse terminale. Les racines devront étre sans cassures, bien
pourvues d'un chevelu non trop dense.

Les plantes seront livrées en mottes grillagées et paillées suivant les régles de I'art (régles de commercialisation du CNIH).

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais de l'entreprise dans les genres,
especes et variétés indiqués au bordereau des prix.

Les arbres tiges devront présenter un tronc bien droit, une téte bien fournie, réguliére, de densité constante, sans moignon. Les
départs des branches, rameaux et brindilles devront étre réguliers, sans vide et conformes aux particularités de I'essence et de la
variété. La foliaison devra étre réguliére, bien fournie, sans marque ni défaut.

La taille de formation et d'aspect devra respecter la forme naturelle du sujet, et en particulier la fléche terminale. La circonférence
des troncs sera mesurée en centimetres & un métre du collet.

La fourniture devra étre constituée de suijets de taille et d'aspect aussi homogéne que possible.

Les cépées devront présenter au minimum 3 troncs identiques en circonférence et en taille totale, réguliérement répartis autour du
pied. Les troncs seront de méme force et ils pourront étre remontés, en fonction de 'essence demandée.

Les arbustes devront avoir la forme caractéristique de la variété et présenter tous les aspects d'une bonne végétation. Ceux qui
seraient déséquilibrés, dégarnis ou déformés seront refusés. Les arbustes devront avoir été rabattus chaque année et formés en
pépiniére, ils devront étre vigoureux et bien enracinés. Leur hauteur sera calculée de dix en dix centimetres, du collet a I'extrémité
des branches avant la taille de plantation, et devront avoir le nombre de branches correspondant a leur force (nomenclature du
CNIH).

Les arbustes présenteront au minimum 10 brins de méme taille, partant tous de la base et disposés régulierement autour de I'axe
central du végétal. L’entreprise fournira pour acceptation un échantillon de chaque arbuste, vivace et graminée pour que le maitre
d'ceuvre controle la qualité et 'homogénéité du lot.

Les prestations relatives a la plantation des végétaux sont réputées englober les prestations de tuteurage pour les arbres, et
d’entretien pendant la période de garantie de reprise.

L’entrepreneur soumettra a 'agrément du Maitre d’ceuvre un ensemble de pépiniéres ayant & disposition les végétaux demandés.
Aprés accord du Maitre d’'ceuvre sur la ou les pépinieres retenues, une ou plusieurs visites de marquage de I'ensemble des
végétaux seront organisées en présence du Maitre d’'ceuvre, du Maitre d’ouvrage et de I'entrepreneur aux frais de I'entrepreneur.

Ces visites sont réputées inclues dans le prix de fourniture et plantation des végétaux et ne feront en aucun cas I'objet de prestation
supplémentaire.

L'arrachage des plants en pépinieres s’effectuera avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines. Le
Maitre d’ceuvre aura toutes les facilités pour se rendre dans les pépiniéres et contrbler I'arrachage, la confection de la motte, le
transport et les mesures de protection prises au cours de ce dernier. Il pourra s'opposer au départ des sujets qu'il n’estimerait pas
conformer aux stipulations du marché.

L'intervalle entre 'arrachage et la plantation devra étre aussi court que possible, les racines seront enveloppées avec de la paille
pour ne pas étre meurtries, desséchées au cours du transport. Le transport s'effectuera par des températures supérieures a 0 ° C.
Les racines nues ne resteront exposées a l'air que le temps strictement nécessaire aux opérations de plantation. En dehors de cette
période, elles seront mises soit en jauge, soit en sac plastique ou de jute humide.

La livraison se fera par camion baché, hors période de gel.

La maitrise d’ceuvre réceptionnera les végétaux a la plantation pour vérifier la conformité de la fourniture demandée au présent
document et au marquage fait en pépiniére. Le Maitre d’ceuvre pourra refuser les végétaux soit non conformes aux stipulations
force /essence et conditionnements précisés au BPU, soit présentant des signes de mauvais développement (ramification
/développements racinaires ou de déséquilibre aérien). Ceux-ci seront refusés et devront étre immédiatement enlevés.

L'intervalle entre 'arrachage et la plantation n’excédera pas 48 heures pour les végétaux a racines nues, ce qui implique une bonne
coordination entre I'arrivée des plants sur le chantier et 'avancement de la plantation.

Si ce délai est dépassé pour une raison agréée par le Maitre d’'ceuvre, le Titulaire sera tenu de stocker les végétaux dans une jauge.
L'emplacement de la jauge sera indiqué au titulaire par le Maitre d’ceuvre.

Celle-ci sera constituée dans un endroit abrité du vent et du soleil.
Les mottes seront maintenues a I'abri par un systéme de protection par baches plastiques et paille.

Dans le cas d'un stockage excédant une semaine, du sable sera prévu pour caler les mottes.
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Les végétaux seront stockés droits et en quinconce de fagon que les mottes se touchent sans possibilités de frottement entre les
troncs et les parties aériennes.

B. PRESENTATION DES TABLEAUX DE VEGETAUX

La taille des arbres tiges a feuille caduque est exprimée en cm pour une circonférence du tronc prise a un métre du collet. La taille
des baliveaux, arbustes, cépées, coniféres exprime leur hauteur en cm. Le conditionnement des systémes racinaires est exprimé
dans le tableau ci-apreés :

TYPE ABREVIATION
Racines nues RN
Motte grillagée MG
Motte M
Conteneur xx litres C xx
Godet xem Gx

C. DESCRIPTION DES VEGETAUX

Les arbres seront fournis en motte grillagée et paillée ; leur tronc sera recouvert avec un corset de bambou limitant
I'évapotranspiration et favorisant une meilleure reprise des végétaux. Le corset sera maintenu pendant la plantation et entretenu
pendant 'année du suivi cultural. L’ancrage de motte ou tuteurage est inclus dans le prix, pour tous les arbres et grands arbustes
listés ci-aprés. En pépiniere, une toile de jute devra étre mise sur les troncs avant arrachage, et le nord sera indiqué sur les troncs
pour repositionner les arbres identiquement.

ARBRES TIGES 25/30, MG 3XTR. MINIMUM
Prunus avium 'Plena’ - 25/30
Gleditsia triacanthos 'Skyline' - 25/30
Prunus padus - 25/30
Acer campestre - 25/30

Acer freemanii - 25/30

Quercus palustris - 25/30

Quercus cerris - 25/30

Pyrus calleryana 'Chanticleer' - 25/30

Koelreuteria paniculata - 25/30

CEPEES 300/350, MG 3XTR, MINIMUM 3 TRONCS
Acer freemanii - 300/350
Amelanchier ovalis - 300/350
Prunus yedoensis - 300/350
Salix alba - 300/350
Koelreuteria paniculata - 300/350

ARBUSTES

Plantation arbustive par zone monospécifique - 1,5u/m?
Abelia grandiflora, motte, 60/80

Euonymus europaeus, motte 60/80
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Salix purpurea 'Nana, motte 40/60
Lonicera xylosteum, motte 60/80
Viburnum lantana', motte 60/80
Cornus sanguinea, motte 80/100
Ruscus aculeatus, motte 60/80
Osmanthus burkwoodii, motte 60/80

Osmanthus heterophyllus, motte 60/80

Mélange arbustif forestier et lisiére - 1,5u/m?

Corylus avellana, motte 60/80, 5%

Viburnum opulus 'Gemeiner', motte 80/100, 15%
Lonicera fragrantissima, motte 80/100, 10%
Sambucus nigra, motte 60/80, 5%

Osmanthus delavayi, motte 80/100, 15%

Sambucus nigra 'Black Lace Eva', motte 80/100, 20%
Syringa vulgaris, motte 80/100, 15%

Illex aquifolium, motte 80/100, 15%

Mélange arbustif Haie Champétre persistante — 2u/m?
Carpinus betulus, motte 80/100, 10%

Ligustrum vulgare, motte 80/100, 15%

Viburnum tinus, motte 80/100, 25%

Buxus sempervirens, motte 80/100, 15%

Osmanthus x burkwoodii, motte 80/100, 25%

VIVACES ET GRAMINEES

Plantation de vivace par zone monospécifique - 1,5u/m?

Euphorbia characias, G9, 7u/m?

Mélange 1 : ambiance ensoleillée séche, G9, 9u/m?:

Allium atropurpureum, 5%

Pennisetum alopecuroides 'Red Head', 25%
Verbena bonariensis, 10%

Gaura lindheimeri, 35%

Salvia nemorosa 'Caradonna’, 5%

Erigeron karvinskianus, 5%

Mélange 2 : ambiance ensoleillée frais, G9, 9u/m? :

Pennisetum orientalis 'Red Head', 10%
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Carex pendula, 10%

Anemone japonica 'Dreaming Swan', 25%
Agapanthus umbellatus, 10%

Euphorbia characias, 5%

Iris foetidissima, 20%

Persicaria amplexicaulis 'Var Pendula’, 15%

Geranium 'Rozanne’, 5%

Mélange 3 : ambiance ombre, G9, 9u/m?:

Carex pendula, 20%

Anemone japonica 'Dreaming Swan', 25%
Acanthus hungarius, 10%

Euphorbia robbiae, 10%

Dryopteris filix femina, 15%

Geranium macrorrhizum 'Spessart', 5%
Helleborus foetidus, 5%

Salvia nemorosa 'Caradonna’, 10%

SEMIS ESSENCES FLORALES ET GRAMINEES

Mélange type 1 : Sedamix Platine de chez Nungesser semences ou équivalent

Mélange type 2 : Sedamix Gazon fleuri de chez Nungesser semences ou équivalent

Mélange type 3 : Sedamix Champétre de chez Nungesser semences ou équivalent sur terre existante

D. SEMIS D’ESSENCES FLORALES ET DE GRAMINEES EN MELANGE

Le titulaire du présent lot devra la fourniture et le semis de trois types de mélanges d’espéces florales et graminées, dont les
compositions et spécificités sont décrits ci-apres.

Les différents types de mélanges seront semés comme indiqué sur les plans masses et plans de plantations :
- Mélange type 1 : le long de la haie champétre persistante a I'est du groupe scolaire,
- Mélange type 2 : pour engazonnement des pavés a joints enherbés,

- Mélange type 3 : sur la parcelle du lot H2 en attente (pour occupation provisoire du sol en place).

Fourniture : les mélanges de graines doivent étre de premier choix et répondre aux prescriptions de l'article 1.1.4.2. du CCTG,
fascicule 35. Les sacs doivent indiquer la provenance et la composition des mélanges. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de
refuser les graines de fournisseurs qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes. Les étiquettes ne sont arrachées qu'aprés la
réception des sacs par celui-ci.

Le maitre d'ceuvre peut faire procéder, par un organisme agréé et aux frais de I'entrepreneur, & des essais de germination.
L'entrepreneur reste responsable de la parfaite venue des semis.

La graine doit étre pure et correspondre au genre, a l'espéce et a la variété demandés. Elle doit étre bien constituée, d'une bonne
faculté germinative (graine de la derniére récolte), exempte de toute impureté, d'une couleur homogéne et non atteinte de maladie
parasitaire ou cryptogamique.

Conditionnement : chaque emballage doit porter un certificat officiel de couleur verte avec la mention particuliere "mélange pour
espaces verts". |l doit indiquer en outre :

- Lenom ou la référence du mélange,

- Le numéro du lot de semence,
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- Lepoids,
- Ladate de conditionnement,

La composition du mélange (espéce, variété et pourcentage) doit apparaitre sur I'emballage.

Constat d'exécution des prestations végétales : pour les travaux d'aménagements paysagers les constats d'exécution des
prestations végétales interviennent pour les gazons semés ou plaqués ; lorsque I'ensemble des surfaces prévues au marché sont
réalisées, a défaut a la fin des périodes de semis préférentielles. Leur bon établissement et leur suivi doivent étre garantis par des
travaux ultérieurs de parachévement et de confortement. Ces constats permettent le paiement a I'entrepreneur des travaux réalisés
dans les conditions prévues par le marché.

Mélange type 1 - Sédamix Platine de chez Nungesser Semences ou équivalent

Cette prairie devra étre validée par la maitrise d’ceuvre, et éventuellement un écologue, avant tout semis. Elle se composera de
50% graminées sauvages et 50% de fleurs sauvages de type type Sédamix Platine de chez Nungesser Semences ou équivalent. Le
mélange sera composé d’un grand nombre d'espéces permettant d’avoir une floraison étalée de mars a octobre, adéquate aux
insectes pollinisateurs.

Composition (49 espéces de fleurs sauvages et de 6 graminées spécifiques) :

- 50% de fleurs sauvages, dont: Achillea millefolium, Agrostemma githago, Anthemis tinctoria, Anthyllis vulneraria, Bellis
perennis, Campanula glomerata, Centaurca cyanus, Centaurea jacea, Centaurea scabiosa, Centaurea stoebe,
Chrysanthemum segetum, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Echium vulgare, Galium album, Galium verum,
Helianthemum nummularium, Hieraceum pilosella, Hippocrepis comosa, Hypericum perforatum, Hypochoeris radicata,
Knautia arvensis, Lathyrus pratensis, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus, Malva moschata, Matricaria recutita, Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare, Papaver
rhoeas, Phacelia tanacetifolia, Potentilla tabernaemontani, Primula veris, Prunella grandifiora, Prunella vulgaris,
Ranunculus bulbosus, Reseda lutea, Rhinanthus alectorolophus, Rhinanthus minor, Salvia pratensis, Scabiosa
columbaria, Securigera varia, Silene vulgaris, Thymus pulegioides, Tragopogon pratensis, Vicia cracca

- 50% de graminées dont : Anthoxanthum odoratum, Briza media, Bromus erectus, Festuca rubra, Festuca ovina, Koeleria
macrantha

Le semis aura une densité de 3 & 5g/m? au maximum.

Mélange type 2 - pour pavés a joints enherbés type Sédamix Gazon fleuri de chez Nungesser Semences ou équivalent

Cette prairie devra étre validée par la maitrise d’ceuvre, et éventuellement un écologue, avant tout semis. Elle se composera de
80% graminées sauvages et 20% de fleurs sauvages, de type Sédamix Gazon fleuri de chez Nungesser Semences ou équivalent.
Ce mélange sera adapté au piétinement, & la tonte courte et a la sécheresse.

Composition :

- 80% de graminées dont : Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Cynosorus cristatus, Festuca ovina, Festuca rubra,
Poa pratensis

- 20% de fleurs sauvages dont : Achillea millefolium, Bellis perennis, Campanula rotundifolia, Cardamine pratensis, Crepis
capillaris, Galium verum, Hieracium pilosella, Hypochoeris radicata, Leontodon autumnalis, Leontodon hispidus, Myosotis
arvensis, Plantago media, Lotus corniculatus, Prunella vulgaris, Ranunculus bulbosus, Salvia pratensis, Silene vulgaris,
Thymus pulegioides, Veronica chamaedrys

Le semis aura une densité de 8 a 10g/m2
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Mélange type 3 - Sedamix Champétre de chez Nungesser semences ou équivalent pour semis sur terre existante :

Cette prairie devra étre validée par la maitrise d’ceuvre, et éventuellement un écologue, avant tout semis. Elle se composera de
50% graminées sauvages et 50% de fleurs sauvages de type type Sédamix Champétre de chez Nungesser Semences ou
équivalent. Le mélange sera adapté aux sols pauvres et secs.

Composition (23 espéces de fleurs sauvages et de 5 graminées sauvages) :

- 50% de fleurs sauvages, dont: Achillea millefolium, Anthemis tinctoria, Anthyllis vulneraria, Calendula officinalis,
Centaurea cyanus, Centaurea jacea, Daucus carota, Dianthus carthusianorum, Galium verum, Hypochoeris radicata,
Leucanthemum vulgare, Linum perenne, Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Onobrychis viciifolia, Origanum vulgare,
Papaver rhoeas, Plantago lanceolata, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Silene nutans, Silene vulgaris, Trifolium
rubens

- 50% de graminées dont : Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Cynosorus cristatus, Festuca ovina, Festuca rubra

Le semis aura une densité de 3 & 5g/m* au maximum. Période de semis : printemps ou automne. Il faut privilégier un semis
d'automne si possible, qui permet une levée plus homogéne, et moins de concurrence des adventices.

XI.PAILLAGE

Le paillage devra étre agrée par le Maitre d’'ceuvre sur présentation d'échantillon et fiche technique du fournisseur. Il est de fibres de
feuillus associés a un amendement naturel & décomposition lente. Ce produit naturel sans engrais ni désherbant est élaboré a partir
d'arbres de parcs et foréts. Il est constitué de copeaux de granulométrie 40 mm sans queues de déchiquetage.

Son pH devra étre neutre, sans acidité lors de son compostage. Le processus de compostage devra étre stabilisé au moment de la
mise en ceuvre du produit. Sa granulométrie doit étre fine et réguliére. Son humidité doit étre constante de I'ordre de 60%

Paillage de Bois Raméal Fragmenté (BRF). Granulométrie 0/40mm. Caractéristiques agronomiques (en kg/tonne sur le brut) :
o Matiére organique : env. 910

e P205:0,3
e K20:21
e (Ca0:103
e Ph:7a8

La mise en place de mulch organique garantit une épaisseur minimale de
e 5cm non foisonné pour les vivaces
e 10cm non foisonné pour les surfaces d’arbustes en masse et arbres isolés.

Le mulch organique est mis en ceuvre sur 'ensemble des surfaces plantées y compris en traitement des pieds d’arbre, hormis sur
les prairies champétres et gazons. La mise en place du paillage se fera aprés avoir préalablement désherbé la terre.

Avant la fourniture du paillage, I'entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’Ouvrage de I'éventuelle disponibilité de
paillage en stock dans ses services d’espaces verts.

XILANCRAGE DE MOTTE

L’ancrage de motte est réputé inclus dans le prix de plantation.

Pour 'ensemble des arbres tiges et cépées, les mottes seront ancrées a l'aide de systemes d’ancrage a bascule (ancres)
biodégradables.

Le systeme d'ancrage de motte a sangles biodégradable est de type Ancrage Grappinsol BIO de chez TOLTEX ou équivalent.

Il est constitué d'un élément de maintien de la motte en triangle, disposé équitablement sur la motte, permettant maintenant la motte
de l'arbre sans I'endommagée. L'ancrage se fera par des cables et des ancres fixant la motte dans le sol.

Chaque kit d’ancrage devra étre composé de : 3 ancres, 1 tendeur a cliquet & ouverture sécurisée et sangles BIO, 1 protection de
motte en coco.

Le modéle d’'ancre, d'anneau d’arrimage, de sangle et de tendeur a cliquet doit étre dimensionné en fonction de la taille de I'arbre,
de la structure et de la texture du sol. La taille des cébles et la nature des ancres seront adaptées a la force des arbres-tiges selon
les prescriptions du fournisseur. Le modeéle choisi sera systématiquement soumis au maitre d'ceuvre.

Avant de proposer un type d’ancrage, I'entreprise devra impérativement connaitre la nature du sol
ou I'arbre doit étre planté. L’entreprise devra vérifier au préalable :
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- Que le sol dans lequel seront positionnées les ancres, ne soit pas décompacté, qu'il ne soit pas mou
ou instable (sol marécageux) et qu'il ne soit pas granitique (sol trop dur)

- Quiln'y ait pas de passage de réseaux sec ou humide (un sondage préalable devra étre effectué)

L'entreprise doit sassurer du bon dimensionnement des ancrages de motte. Elle se doit d’augmenter les paramétres si elle les juge
insuffisants (longueur des sangles, taille des ancres et tous les composants en général). Elle ne pourra arguer d'un
dysfonctionnement du parfait maintien de I'arbre et restera responsable de la parfaite tenue du systéme mis en place. Les
modifications de dimensionnement pour augmenter la résistance doivent étre soumise a I'approbation de la maitrise d’ceuvre, et
seront faites au frais de I'entreprise.

L'entreprise devra vérifier les sangles du tendeur a cliquet 2 jours aprés son installation.
Les ancrages devront maintenir les sujets parfaitement fixés au sol pendant 3 ans, quelles que soient les conditions climatiques.
L'ancrage se fera dans tout type de sol conformément aux prescriptions du fournisseur.

Les ancrages devront étre d'une grande solidité

XII.TUTEURAGE

Le remplacement d’ancrage de motte par un systéme de tuteurage chéataignier pourra éventuellement étre demandé par la MOA et
MOE pour certains sujets (arbres ou cépées), sans que cela ne puisse étre soumis a des travaux supplémentaires.

Selon les sujets plantés, formes et forces a la plantation, les tuteurs seront quadripodes, bipodes ou monopodes simple biais.

Les tuteurs sont en bois de chataignier ou d'épicéa, traités pour étre rendus imputrescible, le bois devant conserver sa couleur
naturelle et pouvoir étre peints. lls mesurent 3m de hauteur et 8cm de diamétre. lIs sont ronds, tournés, écorcés, chanfreinés en
téte, épointés au pied. s ne sont pas éclatés et ne présentent pas de noeud d'un diamétre supérieur a 3cm.

Les tuteurs des arbres sont reliés entre eux par 1 demi-rond de bois traité de méme nature que le tuteur, chanfreiné aux extrémités.
Il mesure 8cm de diamétre et 135cm de longueur. Il est fixé a chaque tuteur par un boulon galvanisé, a une hauteur de 1,20m du
sol.

Deux liens de fixation sont & prévoir par sujet : attaches rapides ou collier Rainbow (ou similaire) mises en place dans les régles de
I'art. Les colliers en fil de fer sont a proscrire.

Les liens de fixation devront pouvoir durer plusieurs années, ne pas provoquer de blessures, pouvoir étre réglés selon la croissance
de l'arbre.

XIV.PROTECTION DU TRONC

La protection des troncs est réputée inclus dans le prix de plantation.

Les végétaux seront protégés en pépiniére, c'est-a-dire avant leur arrachage, avec une natte de bambou enroulée sur le tronc. Un
espace de 1 @ 2 cm doit étre laissé entre le tronc et la natte. Elle est destinée & favoriser la reprise de I'arbre en limitant son
évapotranspiration.

Cette natte de bambou sera a conserver sur le tronc par le titulaire durant l'installation de I'arbre pendant I'année de garantie.

En pépiniére, le nord est également indiqué sur les arbres afin qu'ils soient replantés selon la méme orientation.

XV.PARE RACINE

Le présent titulaire du lot doit la fourniture et la pose de pare-racine dans les fosses de plantation partout ou cela s’avererait
nécessaire, notamment lorsque la fosse de plantation est a proximité immédiate de réseaux.

Ce pare-racine devra avoir une densité minimum de 940g/m?. Les jonctions entre membranes seront réalisées par des kits de
jonction permettant d’assurer la continuité en raccordant les bandes de membranes.

ANMA / INFRA SERVICES Mai 2026 Page 21/37



CARRIERES-SOUS-POISSY ZAC NOUVELLE CENTRALITE — Abords L5' et Groupe scolaire  CCTP LOT 2 ESPACES VERTS

CHAPITRE Ill : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

LRECONSTITUTION DES SOLS DE PLANTATION

Avertissement

Les généralités décrites ci-dessous pour reconstituer les sols de plantation sont impératives et d'une importance primordiale. Elles
seront dans tous les cas imposés a l'entreprise pour tous les cas de figure rencontrés dans le chantier. Celle-ci s'engage donc a
remettre une offre qui tient compte explicitement des modes d'exécution généraux imposés ci-aprés. Aucune dérogation n'aura lieu
lors du chantier.

Contréle de la teneur en eau

Pour chaque opération concernant la mise en ceuvre du sol et la réalisation des mélanges, les critéres de faisabilité des travaux
sont:

e lateneur en eau des matériaux terreux travaillés, qui ne doit jamais excéder la limite de plasticité ;

e les conditions météorologiques : tout travail du sol par temps de pluie est interdit.

L'entrepreneur ne pourra en aucune maniére faire valoir d'‘éventuels problémes de délais d'achévement de travaux qui pourrait nuire
a la qualité de la fabrication des mélanges ou substrat ou de leurs mises en ceuvre, en travaillant en conditions humides, sauf
dérogation écrite du Maitre d'ceuvre.

Toute pluviométrie supérieure a 5 mm par 24 h justifie I'arrét provisoire du chantier. Les travaux seront systématiquement stoppés
en cas de pluie. Seul le Maitre d'ceuvre sera habilité a faire reprendre les travaux arrétés, aprés constat de conditions climatiques et
d’humidité favorable des matériaux.

L'humidité des matériaux sera contrélée en permanence, tout au long du chantier, par des prélévements effectués réguliérement par
I'entreprise, suivant les instructions du Maitre d'ceuvre. Celle-ci s'engage a fournir ses résultats en moins de 48 heures.

Matériel imposé pour les travaux

Chaque étape du chantier doit permettre de garantir I'état structural des matériaux terreux, en particulier I'absence de compaction
sur tout le profil des sols reconstitués. A cette fin, l'entreprise est tenue de respecter le choix de matériel adapté imposé par le
Maitre d'ceuvre.

La reprise des stocks et leur chargement sur les engins de transport peut étre réalisé soit au chargeur, soit a la pelle mécanique.
La restructuration de la terre se fait de préférence avec un cribleur émotteur a maille carrée.

Cette restructuration s'effectue obligatoirement sur des matériaux non plastiques, c'est-a-dire dont la teneur en eau est inférieure au
seuil de plasticité.

Les matériaux ainsi traités mécaniquement peuvent a cette occasion faire I'objet d’'un apport d’'engrais si nécessaire, selon les
résultats d’analyse. lls sont soit directement répartis sur le chantier pour mise en ceuvre, soit stockés de nouveau sur l'aire de
stockage.

L'approvisionnement du cribleur émotteur se fait au chargeur ou a la pelle mécanique.

La reprise de la terre en sortie du cribleur émotteur se fait directement dans un camion. Le camion approvisionne ensuite les fosses
de plantation et le compost est répandu sur la terre puis mélangé manuellement avec les 20 premiers centimetres de terre pour les
fosses d'arbustes, vivaces, graminées et gazon et 40 premiers centimétres de terre pour les fosses d'arbres.

Aucun engin de transport ne doit rouler @ aucun moment sur les matériaux a mettre en ceuvre ou ayant déja été mis en ceuvre.

A. DECOMPACTAGE DES FONDS DE FORME

Le décompactage s'effectue par la pelle mécanique munie de dents qui effectue I'opération de mise en ceuvre du sol. Le
décompactage consiste alors en un retournement général du sol sur une profondeur minimale de 50 cm.

La mise en ceuvre des terres de plantation s'effectue exclusivement a la pelle mécanique montée sur chenilles. Il est cependant
toléré un chargeur a chenille uniquement pour :
o régaler les excédents de déblais mis en remblai & proximité ;
e approvisionner la pelle mécanique qui met en ceuvre les matériaux depuis la zone de déchargement des
camions.

Les fagons superficielles concernent les travaux de préparation de sol avant plantation.
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Lorsqu'il s'agit d'un nivellement superficiel lors de la mise en ceuvre a la pelle mécanique, aucun engin n'est toléré. Le nivellement
fin se fait manuellement.

Lorsqu'il s'agit de préparer un lit de semence ou d'effectuer un émiettement de la surface du sol reconstitué aprés sa mise en ceuvre
et son tassement naturel, I'entreprise utilisera un tracteur muni de pneus bas pression, et d'un train d'outil adapté, qui garantit
I'absence de semelle de travail pour I'humidité du sol constatée. En particulier, les rotavators sont proscrits sur sols humides.

B. FOSSES ET TRANCHEES DE PLANTATION

L'égalisation du terrain, la mise a la cote fond de forme des différents sols, la réalisation du drainage et la purge de certaines fosses
ou tranchées de plantation nécessitent de réaliser des terrassements particuliers en déblais avec évacuation en décharge autorisée.

Ce terrassement sera réalisé en terrain de toute nature, par tout moyen mécanique ou manuel de maniére a obtenir un nivellement
des surfaces végétales conforme au Plan des sols de plantation.

Cette prestation consiste & effectuer les déblais nécessaires a la réalisation des fosses d'arbres et des sols profonds dans les
secteurs qui ne seront pas a la cote du fond de forme correspondant au type de sol a réaliser. Le matériel utilisé sera la pelle
mécanique ou la pelle manuelle et tout autre outil nécessaire si la présence dans la zone de travail de réseaux ou d’autres éléments
sensibles I'impose. L'entreprise prendra soin de se renseigner sur la présence d’ouvrages en sous-sol avant toute intervention. Le
cas échéant, 'évacuation se fera par camions adaptés aux possibilités d’acces et de circulation sur le chantier et les voiries
existantes. Il est a noter que I'entrepreneur ne doit pas descendre a plus d’1.5m de profondeur (limite des sols purgés d’amiante lors
des proto-aménagements de la ZAC).

Les matériaux a déblayer de I'emprise peuvent étre de nature différente Il appartient a I'entrepreneur d'apprécier, a partir des
données géotechniques ou par des études complémentaires exécutées a ses frais, les difficultés d’extraction.

Si pendant I'exécution des travaux, I'entrepreneur rencontre des caniveaux, égouts, drains, canalisations ou autres installations non
signalées, il devra prendre toutes les dispositions utiles quant a leur protection, leur conservation, ou leur dévoiement éventuel.
Toute modification des dimensions et des volumes de terrassement sera soumise a l'agrément du maitre d’'ceuvre. Si,
accidentellement, une de ces installations venait a étre endommagée, I'entrepreneur en devrait la remise en I'état immédiate et a
ses frais.

Le maitre de I'ouvrage se réserve la propriété des matériaux ou objets de toute nature trouvé dans les fouilles, sauf indemnité a qui
de droit.

Vérification des sols en place avant travaux

Avant le démarrage des travaux d’espaces verts, un état des lieux est établi entre I'Entrepreneur titulaire du présent lot et
I'Entrepreneur mandataire des terrassements généraux et travaux VRD. Le lot VRD n’a pas a son lot le ‘ouverture ni le
remplissage des fosses d’arbres. Le lot VRD doit un creusement des noues de -50cm par rapport au niveau fini, le
complément sera assuré par le lot Espaces verts.

L’Entrepreneur doit notamment vérifier I'altimétrie, la planimétrie, la qualité et le régime hydrique des fonds de forme livrés par
I'Entreprise de terrassement. L’'Entreprise mandataire des travaux d'aménagement paysager réalisera ses propres contrbles a ses
frais exclusifs, et s'engagera sans réserve avant de commencer les travaux.

Le lot Espaces verts a la charge de la confection des mélanges terre pierre pour les arbres haute tige dans les rues.

Il devra également la charge du contrble agronomique des mélanges terre pierres réalisés, et devra fournir les résultats au lot 01
VRD avant réalisation de ses mélanges définitifs. Outre les procédures d’exécution, le controle dans les mélanges terre pierres mis
en ceuvre seront réalisées a I'avancement des travaux.

Le démarrage des travaux vaut acceptation de conformité et engage totalement la responsabilitt du mandataire et de ses
cotraitants en particulier pour la garantie de reprise des plantations. L’Entrepreneur ne peut engager aucun recours a propos
d’éventuelles malfagons antérieures au marché contre le Maitre d’ouvrage, car I'Entrepreneur est réputé avoir pris toutes ses
dispositions de controle avant le démarrage de ses travaux.

C. MISE EN OEUVRE DE MELANGE TERRE VEGETALE ET PIERRE POUR FOSSE D’ARBRE EN PLEINE TERRE
L'entrepreneur devra :
. La fourniture de terre végétale et pouzzolane 50/100 mm
. La réalisation d'un mélange terreux composé de 2 volumes de terre végétale et 5 volumes de pouzzolane

. La mise en ceuvre au fond des fosses pour une hauteur de 100 ¢cm pour les arbres de 2° et 3° grandeur.

Fosses de plantation d’arbres en mélange terre / pierres
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Le volume minimal d’'une fosse de mélange terre-pierres a prévoir pour chaque arbre est de : 10 métres cube mesuré au profil.
L'entrepreneur prévoira en plus le foisonnement.

Limite minimale indicative pour une surface minimale de 6 m2 par arbre : sol en mélange terre-pierres de 75 cm d'épaisseur réalisé
en trois couches de 25 cm profil.

Les proportions du mélange terre-pierres sont de 2 volumes de terre pour 5 volumes de pierres. La terre doit occuper le vide
existant entre les pierres, sans étre compactée lors de la mise en ceuvre du mélange.

Pour les sous-sols peu perméables, souvent rencontrés dans cette région, il faut prévoir un drainage avec raccordement a des
exutoires adaptés.

Compte-tenu de la trés forte sensibilité du mélange terre-pierres a la ségrégation, deux fagons de mise en ceuvre sont proposées.
Elles dépendent uniquement de la possibilité ou non d'effectuer le mélange a proximité des fosses avant leur approvisionnement.

Moyens a mettre en ceuvre

Les engins de compactage, de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que l'organisation générale du chantier et les
méthodes de mélange devront étre proposés par I'entreprise, sous forme d'une fiche de procédure écrite.

Avant le début du chantier, cette procédure devra étre agréée par le Maitre d'ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire interrompre
les travaux si ces derniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Le compactage se fait a I'aide d'un rouleau vibrant ou d’'une plaque vibrante définies ci-aprés. Les matériaux ne sont mis en ceuvre
qu'en conditions séches. Tout plombage a I'eau est exclu. La mise en place du mélange terre-pierres justifie la présence d'une
main-d'ceuvre qualifiée et d'un encadrement attentif aux prescriptions de terrain de la Maitrise d'ceuvre.

La fabrication aura lieu sur le chantier ou sur un site proposé par I'entreprise en présence du Maitre d'ceuvre qui devra agréer les
méthodes et les moyens matériels utilisés préalablement aux travaux.

Controle des teneurs en eau

Lors de la réalisation ou de la compaction du mélange terre-pierres, 'humidité de la terre doit étre inférieure & 80% a sa limite de
plasticité. Des prélévements journaliers peuvent permettre de suivre trés précisément 'humidité de la terre.

Les stocks de terre, les tas de pré-mélanges ainsi que les fosses partiellement remplies de mélange terre-pierres doivent étre
bachés dés tout arrét du chantier.

Compactage par couches successives

Le mélange est régalé par couche de 30 ¢cm environ, puis compacté par au moins 6 passes vibrées, ou 10 passes non vibrées de
plaque (PQ4) ou de rouleau (PV3 ou PV4). Si le compactage s’effectue au rouleau, prévoir une rampe d’'accés pour les premiéres
couches de mélange terre-pierres. Le rouleau vibrant est conseillé pour les grandes fosses de plantation : fosses importantes ou
fosses continues.

L'opération se répéte afin de constituer les différentes couches successives de mélange terre-pierres, pour atteindre la profondeur
voulue du profil.

N B : il est indispensable de prévoir une surépaisseur de la couche non compactée de mélange terre-pierres de l'ordre de 5 cm,
laquelle disparaitra au compactage.

Mélange terre-pierres réalisé dans la fosse de plantation

Le mélange terre-pierres se réalise dans la fosse lorsqu'il n'existe pas d’aire de mélange & moins de 500 m de celle-ci. Le tableau
ci-dessous reprend la liste exclusive du matériel a utiliser pour chaque fonction, tout autre engin est exclu.

La méthode consiste a approvisionner le volume de pierres nécessaire a la réalisation de la premiére couche (pour des proportions
de 2 volumes de terre pour 5 volumes de pierres) directement dans la fosse de plantation.

Le volume de pierre est régalé. Sur cette couche de pierres seules, on apporte le volume de terre nécessaire a la réalisation de la
premiére couche de terre. Ce volume de terre est régalé sur la couche de pierres seules, puis mélangé aux pierres par un léger
brassage au godet. Lors de ce brassage, le chauffeur de I'engin veillera a ne pas modifier I'état de la couche sous-jacente (sous-sol
de la fosse ou couche précédente de mélange terre-pierres).

En aucun cas, le mélange terre-pierres ne doit étre remanié au cours du chantier. Si on doit intervenir de nouveau, les actions
ponctuelles nécessitent la réhabilitation de la surface concernée sans réutiliser les matériaux extraits. Il est indispensable de
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reconstituer le mélange terre-pierres avec des matériaux nouveaux. Si la surface est grande, il s'agit de reconstituer comme
précédemment le mélange terre-pierres. Si la surface est petite, on peut ponctuellement utiliser des matériaux granulaires drainants
courants en V.R.D. Dans ce cas on réalisera les travaux selon les prescriptions du Guide technique de Remblayage des tranchées
et réfection des chaussées (SETRA, LCPC référence D 9441).

Moven de contrle

Le Maitre d'ceuvre peut demander le creusement d’un profil de contréle. La conformité s'établit sur :
Une répartition homogéne entre la terre et les pierres sur tout le volume ;

L'absence de compactage de la terre sur I'ensemble du profil.

Le controle pédologique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre d’ceuvre. L'entreprise s'engage alors
a évacuer les matériaux et recommencer les travaux.

Les mesures de portance peuvent s’effectuer a la Plaque ou a la Dynaplaque. Un nombre de mesures représentatif est nécessaire
pour juger de la qualité de I'ensemble des réalisations. Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de définir le nombre de mesures a
réaliser pour garantir la représentativité des résultats de la qualité de mise en ceuvre.

Les classes de portance (d'apres le guide technique SETRA : Réalisation des remblais et des couches de forme et le catalogue des
structures types de chaussées neuves. Direction des Routes et de la Circulation Routiere 1977-1988) exigées dépendent de
I'utilisation envisagée des surfaces créées.

Classe de plate-forme PF1 (EV2 >= 20 MPa) : circulation de piétons.
Classe de plate-forme PF2 (EV2 >= 50 MPa) : circulation de piétons et de vélos, une circulation Iégére ou un parking.

Le contrdle mécanique peut a lui seul justifier de la non-recevabilité de I'ouvrage par le Maitre d’ceuvre. L’entreprise s’engage alors
a effectuer le compactage nécessaire pour atteindre les objectifs de densification. Si les résultats de portance ne sont toujours pas
atteints, I'entreprise s’engage a évacuer les matériaux et recommencer.

L'entreprise s'engage globalement sur une garantie de résultat. Cette garantie impose a I'entreprise de réparer le cas échéant des
surfaces ayant subies un affaissement du fait d’un usage conforme & celui préconisé sous un délai minimal de 2 ans.

D. MISE EN (EUVRE DE MELANGES TERREUX ET SOLS FERTILES

REALISATION DU MELANGE TERRE/COMPOST AVEC EMOTTEUR

Mode opératoire

Aprés approbation par le Maitre d'ceuvre des stocks de matériaux entrant (terre stockée et compost), on procédera a la réalisation
des substrats par mélange avec un engin émotteur. Les teneurs en eau des matériaux terreux ou organiques entrant dans la
composition des substrats seront réguliérement controlées avant mélange selon une périodicité minimale d’'une détermination par
jour de travail de I'atelier de mélange.

Un pré mélange est effectué au chargeur ou a la pelle mécanique, sans rouler sur les matériaux, pour doser les volumes mélangés.
Le pré mélange est ensuite repris avec un godet ou un crible émotteur pour assurer la parfaite homogénéité et structuration du
mélange terre compost.

La proportion de mélange est 2 volumes de terre du site (issue des andains de l'aire de stockage) ou de terres d’apport pour 1
volume de compost

Des camions reprennent directement les mélanges réalisés, pour distribution sur le chantier ou pour stockage provisoire sur I'aire de
mélange. lIs sont soit directement répartis sur le chantier pour mise en ceuvre, soit stockés de nouveau sur l'aire de stockage.

Les prix du marché comprennent toutes les réductions volumiques liées aux mélanges et au foisonnement, les quantités étant
déterminées au métre cube profil aprés tassement naturel.

Pour chaque opération concernant la réalisation du mélange terre compost, la teneur en eau des matériaux terreux travaillés, qui ne
doit jamais excéder la limite de plasticité.

Echantillonnage et résultats d'analyse a fournir

L'entrepreneur doit au moins une analyse pour chaque type de substrat et pour chaque étape du contrble puis une analyse de
contréle par lot de 100 m3 le cas échéant.

L'entrepreneur doit respecter les conditions d'échantillonnage prévues par la norme NF U 44-101. Aprés l'accord du Maitre d'ceuvre
sur le choix du laboratoire, I'entrepreneur réalisera a ses frais, pour chaque échantillon, les analyses suivantes :
¢ Une analyse granulométrique complete, selon norme NF X 31 107 ;
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Valeurs des pH eau et pH KCI ;

Teneurs en CaCO3 total, Azote total, Carbone (méthode Anne), Matiéres Organiques Totale (perte au feu);
Teneurs des éléments échangeables suivants : P205 Olsen, K20, CaO, MgO, NaO.

Teneurs des éléments minéraux suivants : Cu, Zn, Mn, B ;

La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en milliéquivalent pour 100 g ;

La conductivité d'un extrait a I'eau 1/ 5 massique.

La détermination des éléments traces métalliques suivant : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn

La teneur en eau

Les résultats sont présentés avec un commentaire simplifié du laboratoire et font partie des fiches techniques (a intégrer au PAQ)
qui doivent recevoir 'accord du Maitre d'ceuvre avant la mise en ceuvre.

L'entrepreneur doit présenter une analyse de contréle pour chaque lot de 100 m3 de Mélange Terre Compost (MTC) mis en ceuvre.
L'entreprise doit un contrdle de la teneur en eau chaque jour ou des matériaux sont mis en ceuvre.

Sur un échantillon moyen de référence pour I'ensemble des MTC mis en ceuvre par phase de travaux et lots de fourniture de
compost entrant dans le mélange, le menu complémentaire suivant est a fournir ;

Les limites d'Atterberg (plasticité et liquidité) ;

Une analyse de courbe de rétention en eau 7 points (pF 0, 1;2;2,7;3;3,2;4,2).

La masse volumique apparente séche

La détermination des 7 principaux PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 ;

La détermination des composés traces organiques : Fluoranthéne, Benzo(b)fluoranthéne, Benzo(a)pyréne ;
La détermination de la présence de Salmonelle, Entérovirus, ceufs d’helminthes pathogénes viables.

Tous les frais d'échantillonnage et d’analyse sont compris dans le prix de décapage, stockage et mise en ceuvre, sauf indication
explicite contraire du BPU.

Critéres de conformité des mélanges terre compost

Le mélange terre compost utilisé sur le chantier doit satisfaire aux exigences minimales suivantes :

Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a la limite de plasticité de la terre support d’origine lors de la mise
en ceuvre ;

Comprendre une quantité maitrisable d’adventices de toute nature. L'entreprise s'engage a prendre toutes les
mesures nécessaires pour désherber mécaniquement ou manuellement autant de fois que nécessaire et
avant plantation, les matériaux terreux et leurs mélanges mis en ceuvre ;

Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;

N'étre polluées en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux,
herbicides rémanents, etc.) ;

Ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes de réduction ou d'anoxie ;

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot doit procéder avant toute mise en ceuvre & un amendement organique de fond
si nécessaire pour que le mélange terre compost satisfasse aux exigences suivantes :

Teneur en Matieres Organiques : minimum 4 % pour C/N entre 12 et 20 ;

Conductivité : inférieure 2 0,5mS ;

Teneur en P205 Olsen : upérieure a 0,50 %o (*) ;

Teneur en K20 : supérieure a 0,50 %o (*) ;

Teneur en Mg0 : supérieure a 0,20 %o (*) ;

Contenir des teneurs en éléments traces métalliques, composés traces organiques et agents pathogéne

inférieures aux limites fixées par les annexes de la norme NF 44 551,
Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : si ces teneurs ne sont pas atteintes dans le mélange, des apports d’engrais organiques devront obligatoirement étre réalisés
pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. De méme, si les teneurs en oligo-éléments sont trop faibles, I'entreprise
aura la charge d’'une fertilisation de fond complémentaire en oligo-éléments.

Enfin, les Mélanges Terre/Compost mis en ceuvre doit :

Satisfaire a I'ensemble des caractéristiques exigées a la dénomination « terre végétale » de la norme NF U 44-551
(supports de culture), en particulier en ce qui concerne des teneurs en éléments traces métalliques les teneurs en
micropolluants organique et en éléments pathogénes.
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FOSSES DE PLANTATION POUR ARBRES ET CEPEES

Pour les fosses de plantation des arbres haute-tige : Le volume minimal de mélange terre-compost a prévoir pour chaque arbre tige
est de : 10 métres-cube mesuré au profil, épaisseur minimale de 1m.

-Pour les fosses de plantation des cépées : Le volume minimal de mélange terre-compost & prévoir pour chaque cépée est de : 6
meétres-cube mesuré au profil, épaisseur minimale de 1m avant mise en ceuvre de mélange terre-compost.

Cas particulier des fosses de plantation des arbres haute-tige en espace minéral : Le volume minimal de mélange terre-pierre a
prévoir pour chaque arbre tige est de : 10 métres-cube mesuré au profil, épaisseur minimale de 1m sous la structure du sol qu'il
supporte. L’entrepreneur prévoira en plus le foisonnement. Les proportions du mélange terre pierre sont de 5 volumes de
pouzzolane 5/10 ¢cm pour 2 volumes d’'un mélange terreux, composé de 50% de terre végétale — 50% de compost. Les fosses en
mélange terre pierre sont ouvertes et remplies par le lot Espaces verts. L'aménagement du revétement définitif étant réalisé par le
lot VRD (Pavés, béton, ou enrobé selon la situation)

Le mélange terre-pierre aura une profondeur de 1m (voir carnet de détails). Le titulaire du présent lot devra les tests de portance
des mélange terre-pierre mis en ceuvre. |l sera effectué un essai de portance au début des travaux afin de valider le mélange. A la
fin du remplissage, toutes les fosses devront faire I'objet d'un essai de portance avant rétrocession au lot VRD.

MODE OPERATOIRES POUR LA RECONSTITUTION DES SOLS
Geénéralités
Les piéces graphiques donnent les gabarits de section des sols a reconstituer. Les différentes épaisseurs de matériaux sont mises

en ceuvre en prenant en compte le foisonnement des différents horizons du sol reconstitué. Tous les prix sont définis en profil
définitif aprés tassements naturels.

Les seuls engins autorisés pour la mise en ceuvre sont exclusivement camions et pelle mécanique. En particulier les opérations de
mélange de terrassement ou de stockage avec un chargeur sont interdites pour la réalisation des sols fertiles. La mise en ceuvre
implique la conformité des matériaux et leur acceptation par le Maitre d'ceuvre. A défaut, I'Entrepreneur s’engage a évacuer et
remplacer a ses frais exclusifs et en conformité au présent CCTP, les matériaux déja mis en ceuvre mais jugés non conformes par
le Maitre d’'ceuvre, de fait de sa composition ou de sa mise en ceuvre.

Les modes opératoires comprennent tous les moyens nécessaires a une exécution conforme au présent CCTP.

Prix au métre carré

La définition et les limites de prestations sont exprimées en profil pour chaque type de sol. Les prix de reconstitution des sols sont
établis au métre carré pour des épaisseurs mesurées en métres cubes profil apres tassement naturel et définitif. lls comprennent
toutes les sujétions de mise a la cote définitive.

lls comprennent toutes les opérations éventuelles de déblai / remblai des fonds de forme, les transports des terres de plantation
depuis l'aire de stockage, et la mise en ceuvre du profil de sol tel que définis par les articles ci-dessous.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative et de non-conformité des sols fertiles reconstitués, I'entreprise devra refaire sa
prestation si nécessaire avec de nouveau matériaux. En cas désaccord, le maitre d'ceuvre procede a une réfaction sur les prix
unitaires et/ou les quantités facturées.

Matériel imposé

Les engins de transport, de chargement, ou de reprise, ainsi que I'organisation générale du chantier et les méthodes de mélange
devront étre proposés par I'entreprise dans le Plan d’Assurance Qualité du chantier, sous forme d’une fiche de procédure écrite.

Avant le début du chantier, cette procédure devra étre agrée par le Maitre d’ceuvre. Celui-ci se réserve le droit de faire interrompre
les travaux si ces deniers mettent en péril la qualité des ouvrages.

Les matériaux ne sont mis en ceuvre qu’en conditions seches. Tout plombage a I'eau est exclu.

LES DIFFERENTS TYPES DE SOLS RECONSTITUES

Les épaisseurs sont exprimées en profil définitif aprés tassement naturel. L’Entrepreneur prend en compte un foisonnement minimal
de 25% pour la terre et le Mélange Terre Compost.

- Sol fertile profond pour plantation d’arbre associée aux surfaces végétalisées (SF1)
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Les travaux a réaliser sont les suivants :
- Etat des lieux du fond de forme livré par le lot VRD et contréle altimétrique de I'épaisseur par rapport au niveau fini.
- le cas échéant, creusement complémentaire des tranchées ou fosses pour mise a la cote & - 110 ¢cm du niveau projet fini

Pour les sols fertiles pour plantation d’arbres haute tige ou cépée situés dans des noues, le creusement complémentaire devra
atteindre -125cm (-110cm du sol de plantation et -15cm pour la mise en ceuvre d’une couche drainante).

- Décompactage du fond de forme sous-jacent

- Mise en ceuvre, y compris nivellement fin de surface, en épaisseur (métres cube profil) aprés tassement naturel et définitif de :
e 40cm de terre végétale

40cm de mélange terre compost

20cm de compost

10cm de paillage BRF

- La fourniture et mise en ceuvre de paillage BRF fait I'objet d’un prix unitaire et d’'une prestation distincte aprés plantation et
désherbage manuel.

- Sol fertile intermédiaire pour plantation d’arbustes, couvre-sol et graminées (SF 2)

Les travaux a réaliser sont les suivants :
- Etat des lieux du fond de forme livré par le lot VRD et contrdle altimétrique de I'épaisseur par rapport au niveau fini.
- le cas échéant, creusement complémentaire des tranchées ou fosses pour mise a la cote a - 70 cm du niveau projet fini

Pour les sols fertiles pour plantation d’arbustes situés dans des noues, le creusement complémentaire devra atteindre -85cm (-70cm
du sol de plantation et -15¢m pour la mise en ceuvre d’une couche drainante).

- Décompactage du fond de forme sous-jacent

- Mise en ceuvre, y compris nivellement fin de surface, aprés tassement naturel et définitif en épaisseur (métres cube profil) de :
o 30cm de terre végétale

20cm de mélange terre compost

10cm de compost

10cm cm de paillage BRF

- La fourniture et mise en ceuvre de paillage BRF fait I'objet d’un prix unitaire et d’'une prestation distincte aprés plantation et
désherbage manuel.

- Sol fertile intermédiaire pour plantation de gazon ou prairie (SF 3)

Les travaux a réaliser sont les suivants :

- Etat des lieux du fond de forme livré par le lot VRD et contréle altimétrique de I'épaisseur par rapport au niveau fini.

- le cas échéant, creusement complémentaire des tranchées ou fosses pour mise a la cote a - 30 cm du niveau projet fini
- Décompactage du fond de forme sous-jacent

- Mise en ceuvre, y compris nivellement fin de surface, aprés tassement naturel et définitif en épaisseur (métres cube profil) de :
e 20cm de terre végétale
e 10cm de mélange terre compost

E. DESHERBAGE ET NETTOYAGE DES SOLS AVANT PLANTATION

A la demande du Maitre d’ceuvre et suivant les besoins, les sols reconstitués seront, avant la plantation, désherbés mécaniquement
et manuellement, voire parfois en complément avec d’'autres moyens, selon le stade de développement de la végétation spontanée
et de sa densité. Dans certains cas, les deux opérations pourront étre demandées a l'entrepreneur, a des intervalles suffisants.

Dans tous les cas, I'entreprise ne sera pas autorisée a utiliser des désherbants chimiques pour simplifier ses pratiques de
désherbage. Si le désherbage ne fait pas I'objet d’'un prix distinct, il est inclus dans les prestations d’entretien au titre du
parachevement ou du confortement. Il est exigé de prévenir le risque de prolifération d’adventices en amont de la reconstitution des
sols et des plantations. Le calendrier des interventions de désherbage devra étre optimisé pour limiter le développement des
populations adventices a un stade précoce pour éviter leur dissémination ou leur développement végétatif.
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F. ENTRETIEN DES MELANGES TERREUX MIS EN OEUVRE

L'entreprise doit le nettoyage et le désherbage des mélanges terreux mis en ceuvre jusqu’aux travaux de plantation, par le biais d’'un
désherbage manuel ou d'un désherbage chimique a I'aide d’un herbicide non rémanent et biodégradable. L'emploi d’'un herbicide
devra étre approuvé par la maitrise d’ceuvre et la maitrise d'ouvrage.

ILTRAVAUX DE PLANTATION

A. PLANTATION

Période et modalité de plantation

La plantation des végétaux interviendra entre le 15 novembre et le 30 mars suivant, en dehors de périodes de gel et pendant le
repos végétatif des plants. En tout état de cause, aprés avoir répandu la terre dans les fosses de plantation selon les épaisseurs
prescrites auparavant, I'entreprise devra un désherbage manuel si nécessaire, et les déchets d'herbes seront évacués en décharge.
Par ailleurs, I'entreprise effectuera un épierrage complémentaire aussi poussé que possible, si nécessaire.

Il est d'autre part précisé que :

e Les plantations seront interrompues s'il advenait qu'a la suite d'intempéries continues les terres deviennent trop
humides.

e Laplantation des végétaux interviendra au plus tard 8 jours apreés la livraison et la mise en jauge.
o Alaplantation, le tassement de la terre autour de la plante par piétinement est formellement interdit.

L'entrepreneur confectionnera pour chaque arbre une cuvette de 20 a 30 cm de rayon pour une hauteur équivalente. Les arbres ne
seront pas taillés a la plantation. Aprés plantation, les végétaux seront arrosés sans exces, en une seule fois. Un deuxiéme
arrosage sera fait 10 jours aprés, si les conditions climatiques le permettent. Les végétaux seront redressés si nécessaire. La
surface de la terre sera ensuite soigneusement griffée entre les plantes.

Les déchets issus des travaux de plantation seront évacués en décharge par I'entreprise. Celle-ci devra également nettoyer toutes
les salissures résultant de son intervention.

Il sera procédé aux arrosages des que la surface de la terre sera séche et le désherbage entre les massifs sera assuré. Ces deux
prestations seront a la charge de I'entreprise jusqu'a la réception des plantations. Elle devra prendre en compte toutes les sujétions
ainclure dans son offre.

Pour toute plantation, la terre devra étre amendée si nécessaire. L'emploi des amendements et engrais devra étre conforme a la
réglementation en vigueur tant dans les conditionnements que les compositions. La composition des amendements et fumures sera
soumise au maitre d'ceuvre.

B. SEMIS DES MELANGES D’ESSENSES FLORALES ET GRAMINEES, ENSEMENCEMENT MANUEL OU MECANIQUE

Formation paysageére : elle doit étre exécutée sur toutes les surfaces destinées a étre plantées ou engazonnées y compris les
talus de rattrapage des niveaux entre les parcelles. Cette opération est a effectuer en deux fois :

Avant I'apport de terre végétale, lors du nivellement du fond de forme, aprés le régalage des terres issues des remblais de surface.
Cette disposition permet d'éviter de trop grandes variations des épaisseurs de terre végétale.

Apres I'apport de terre végétale, dans les encaissements afin de parfaire les vallonnements et les raccordements paysagers.

Semis de la prairie : Il doit étre effectué suivant les dispositions de I'article 1.2.6.1 du CCTG fascicule 35. On procede d'abord a
I'enlévement des mauvaises herbes, des racines, des pierres, etc., jusqu'a 0,15 m de profondeur.

Pour une prestation de qualité, les mauvaises herbes doivent obligatoirement étre détruites avant de préparer le sol pour le semis
de la prairie. Dans ce cas, un désherbage est réalisé sur la végétation parasite active.

On procéde ensuite au nivellement des surfaces a semer, au cours duquel les mottes de terre sont brisées. Le semis comporte les
opérations suivantes :

Le nivellement définitif a la griffe ou au rateau dans les deux sens. Il prépare le terrain avant I'ensemencement par une succession
de hersages et de roulages, avec I'épierrage manuel des éléments de plus de 3 cm pour obtenir une surface parfaitement
homogene ;

= Le passage du rouleau (sauf si configuration en andains et fossés) ;
= Le semis doit &tre aussi uniforme que possible a raison de 350 kg/ha ou quantité adaptée ;

= |e ratissage léger sur 1/2 cm d'épaisseur dans les deux sens pour faciliter 'enfouissement des graines ;
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= Le roulage léger au rouleau au maximum 1 kg/cm2 (exemple: un rouleau de 100 kg = 1 m de large) ou bien appui au
revers du godet de curage en cas de fossé ou d’andains ;

= Lafagon des filets et contre-filets de 0,05 m de haut et leur découpage aprés la premiére coupe (pour engazonnement de
bordure soignée).

Tous les espaces semés doivent avoir une végétation réguliére et ne présenter aucune trace de "pelade”

Période de semis : les travaux d’engazonnement se feront d'avril a septembre, pendant un temps clément et évitant les mois de
juillet et aolt. Le Maitre d'ceuvre préférera pour cette opération un ensemencement en septembre octobre. En dehors de ces
périodes, l'autorisation sera demandée au Maitre d'CEuvre.

Cas particulier de I'engazonnement des pavés a joints enherbés : cette prestation comprend également la fourniture et le
remplissage des joints en terre végétale tamisée, en complément de la fourniture et mise en ceuvre du semis. La mise en ceuvre
sera faite proprement au balai.

C. CONSTAT DE GARANTIE DE REPRISE

Le prix des végétaux inclus I'entretien pour une année et la garantie de reprise. L'entreprise doit la réception des végétaux a la
livraison et assure la garantie portant sur la plantation. Aprés chaque période de plantation, le maitre d’ceuvre convoquera
I'entrepreneur et établira un constat de plantation. L'entreprise assure I'entretien des plantations, du tuteurage et des protections des
troncs pendant le chantier jusqu'a la fin de la garantie de parfait achevement, soit la fin du suivi cultural.

L'entreprise est entiérement responsable de la bonne reprise des végétaux plantés pendant toute la période de suivi cultural, soit
jusqu’a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

La réception des plantations intervient a l'issue de la période de plantation prévue entre le 15 novembre et le 30 mars, et selon le
déroulé suivant, par phase :

Plantation (avant 30 mars de I'année n0)

Réception des travaux avec réserves, établissement du constat de plantation (30 mars -15 avril de I'année n0) et
démarrage du suivi cultural pour 1 an

Constat de reprise et réception sans réserve (30 mars- 15 avril de I'année n+1)

La garantie de reprise jusqu’a la fin du suivi cultural par zone concernée, et I'entretien des végétaux entre la plantation et le constat
de plantation, sont compris dans le prix des végétaux.

Le délai de garantie sera prolongé de 12 mois pour tous les végétaux manquants, morts ou dépérissant, a remplacer au-
dela de la période de garantie réglementaire. L'entreprise aura a sa charge I'entretien et la conservation des végétaux
pendant la période de prolongation du délai de garantie. Le maitre d’ceuvre se réserve le droit du juger de la bonne reprise
ou non des végétaux.

l.SUIVI CULTURAL

A. GENERALITES

L'entrepreneur est entiérement responsable de la bonne tenue des végétaux durant les travaux et pendant le suivi cultural. Le délai
de garantie couvre la période d'une année compléte par phase, a compter de la date de I'établissement du procés-verbal de constat
de plantation. L'ensemble des travaux portera sur l'engazonnement ou le semis de prairie, les massifs (vivaces, graminées,
arbustes) et les arbres.

La garantie ne couvre pas les dégats causés aux plantations et aux ensemencements par :

- les vices cachés et notamment les affaissements et glissements en profondeur du terrain, pour quelque cause que ce soit ;
- l'asphyxie des plantes par stagnation d’'eau ;

- les actes de malveillance ;

- les dégats provoqués par les animaux ;

- les dégats faisant suite a des traitements divers effectués par des tiers.
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Les plantes manquantes, gravement mutilées, ou présentant un dépérissement notoire, seront assimilées aux plantes mortes et
remplacées gratuitement au titre de la présente clause garantie. Les produits issus des travaux d'entretien seront chargés et
évacués en centre de traitement au frais de I'entrepreneur. En cas d'urgences constatées par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera
tenu d'intervenir sous les 48H, notamment pour :

— Les arrosages,
—  Les traitements antiparasitaires,
— Les accidents ou détériorations, les bris de branches,

Les travaux d'entretien du sol sont destinés a améliorer ou, tout au moins, a conserver les qualités du sol et a en assurer la
propreté. lls sont exécutés en évitant de blesser les plantes.

Quelle que soit leur nature, les travaux de suivi cultural ne doivent entrainer de modification ni dans les caractéristiques techniques,
ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés sauf indications contraires du maitre d'ceuvre. Toute modification que
I'entrepreneur peut étre conduit a proposer en vue d'améliorer I'aspect fonctionnel ou esthétique des espaces aménagés ou pour en
faciliter I'entretien doit étre soumise au maitre d'ceuvre pour approbation.

B. NETTOYAGE ET EVACUATION DES DECHETS

L'entrepreneur devra le ramassage des déchets issus de I'entretien. A 'occasion de son passage, I'entreprise devra effectuer le
ramassage des papiers et détritus divers pour tenir I'espace en parfait état de propreté. Le nettoyage comprend I'enlévement de
tous les déchets résultant des travaux d'entretien, des déchets déposés par les usagers, des produits de fauchage, de taille ou
d'entretien des végétaux. Tous ces déchets seront évacués le jour méme de I'exécution du travail par I'entrepreneur. lIs resteront sa
propriété. Avant évacuation, ils devront étre protégés contre toute dispersion. Aucun dépét de produit de toute nature (herbes,
branches, fleurs, papier...) ne sera toléré.

L'enlévement dans les allées sera effectué a l'aide d'un matériel Iéger. Les feuilles mortes en automne seront réguliérement
balayées et évacuées, aucune feuille morte ne devra persister sur le sol quinze jours aprés la chute des derniéres feuilles. En aucun
cas, les feuilles mortes ou autres détritus ne devront étre brilés sur place.

C. ARROSAGE

L'entrepreneur assurera avec ses propres moyens tous les arrosages nécessaires au maintien en bon état de la végétation plantée.
L'intensité sera telle qu'elle permette d'humidifier une couche de sol suffisante pour éviter la remontée du systéme racinaire, sans
toutefois provoquer le lessivage de la terre. Les arrosages légers et fréquents seront évités. En cas d'insuffisance d'arrosage, un
constat contradictoire sera établi et la réparation des dommages consécutifs sera a la charge de I'entrepreneur.

L'exécution de l'arrosage ne doit pas nuire a l'usage normal des espaces aménagés. L'intensité de l'arrosage ne doit pas provoquer
d'entrainement de matériaux ou de ravinement dans les allées ou les plantations. Les dommages, causés par une utilisation
défectueuse de I'eau, seront & la charge de I'entrepreneur et devront étre immédiatement réparés par lui.

D. FERTILISATION, TRAITEMENT, DESHERBAGE

Les fertilisants seront utilisés autant que nécessaire ; leur emploi (nature, périodicité, époque et quantité) sera soumis pour
approbation au maitre d'ceuvre.

Des traitements fongicides, insecticides, herbicides seront exécutés si besoin pour maintenir exempts de parasites tous les
végétaux. Il incombe a I'entrepreneur de décider des interventions nécessaires pour prévenir ou enrayer les attaques dont les
plantes sont ou peuvent étre I'objet. Le mode de mise en ceuvre doit étre adapté aux types de plantes a traiter et aux conditions du
jardin et soumis au maitre d'ceuvre pour approbation.

Tous les moyens appropriés au désherbage manuel seront utilisés pour débarrasser les zones concernées de toute végétation
adventice. Les mémes dispositions seront prises en cas de maladie cryptogamiques et d'attaques de ravageurs ou parasite.
Chaque opération sera suivie si nécessaire, d'une plantation de regarnissage.

E. SURVEILLANCE

L'entrepreneur est tenu de signaler au maitre d'ceuvre les travaux qui, bien que n'étant pas prévus au marché, lui apparaissent
nécessaires a la maintenance des équipements ou des plantations, ou a la sécurité des usagers, en particulier les travaux sur les
arbres présentant un danger.

F. ENTRETIEN DES PLANTATIONS
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L'entretien concerne les plantations prévues au marché se décompose sur deux prix distincts : un premier poste comprenant
garantie de reprise des végétaux et entretien pendant un an. Ce prix est inclus au prix des végétaux. Un second poste comprend
une année d’entretien supplémentaire.

Arbre tige et cépée

- 1 béchage du sol en décembre avec confection des cuvettes d'arrosage

- Nettoyage des pieds des arbres lors des interventions d’entretien, autant que nécessaire
- Ebourgeonnement jusqu’a 2,5 cm autant que nécessaire

- Soins des arbres quand nécessaire

L'entrepreneur devra ameublir une fois par an, les pieds des jeunes arbres en évitant de blesser le collet et les racines de ceux - ci.
A l'issue de chaque intervention, le sol sera nivelé a l'identique et les cuvettes d'arrosage reformées.

En cours de saison, des binages répétés seront exécutés aussi frequemment que nécessaire, afin de donner au sol un aspect
propre et satisfaisant. Au cours du labour d'hiver, I'entrepreneur enfouira une fumure appropriée au sol et aux végétaux. Les
formules d'engrais devront étre acceptées par le maitre d'ceuvre.

Pendant toute la durée nécessaire a la compléte reprise des arbres, les dispositifs de tuteurage devront étre maintenus en
permanence en état de service. lls seront enlevés lorsqu'ils ne seront plus indispensables aprés un accord du maitre d'ceuvre. Les
attaches seront ajustées ou remplacées autant que nécessaire afin de tenir fermement les arbres sans les blesser ou les étrangler.

Massif arbustif monospécifique ou en mélange
— 1 apport d’engrais en hiver pour les jeunes plantations ou les sols le nécessitant
— Taille des arbustes a floraison printaniére fin juin
— Taille des arbustes a floraison estivale en novembre

— 2 a 3 tailles pour les haies libres et sujets solitaires respectant la forme naturelle des sujets, de mai a octobre avec
utilisation de matériel manuel ou électrique sur batterie, broyage des produits de taille sur place qui seront réintégrés au
paillage.

— Traitement phytosanitaire si nécessaire (produits le plus naturel et le moins impactant possible au niveau écologique
(Présenter la fiche produit a la maitrise d’ceuvre)

La taille des arbustes se fera de fagon & favoriser leur végétation, floraison et fructification. Le but et la méthode de taille seront
définis avec le maitre d'ceuvre. Les déchets de taille seront ramassés et évacués. On évitera soigneusement de blesser le collet et
les racines des végétaux. La surface du sol sera ensuite rétablie suivant la forme concave ou convexe qui lui avait été donnée apres
la plantation. La taille des arbustes en forme libre sera pratiquée en éliminant les vieux bois au profit des jeunes pousses et en
éclaircissant le coeur du sujet. Cette opération doit respecter la forme naturelle de I'arbuste.

Massif de graminées
— 1 apport d’engrais en hiver pour les jeunes plantations ou les sols le nécessitant

— Taille de nettoyage en fin d'hiver (pour les graminées dans les mélanges de vivaces, I'entreprise prendra soin de ne pas
abimer les touffes et jeunes pousses des vivaces comprises dans le mélange)

L’entrepreneur devra supprimer les vieilles feuilles en décomposition et toute fourmiliére qui se formerait aux alentours, facteurs
d’humidité qui peut causer le dépérissement de ces plantes. En fonction du développement des massifs, il pourra étre nécessaire de
diviser les touffes afin de régénérer régulierement les plantes et de leur conserver un bel aspect. Ces végétaux ne nécessitent pas
particuliérement d’engrais, qui s'il était nécessaire, serait limité a 50 g par m2 et par an dont la moitié de poudre de corne et d'os.

Massif de vivaces et de couvre-sol
— 1 apport d’engrais en hiver pour les jeunes plantations ou les sols le nécessitant

— 2 a3 tailles de nettoyage, de mai a octobre avec utilisation de matériel manuel ou électrique sur batterie, broyage des
produits de taille sur place qui seront réintégrés au paillage.

— Traitement phytosanitaire si nécessaire (produits le plus naturel et le moins impactant possible au niveau écologique
(Présenter la fiche produit)

L'objectif de I'entretien est d’obtenir un sol meuble, sain et propre, un feuillage dense et vert du printemps a 'automne, une absence
de rameaux morts. Il comprendra les opérations décrites ci-apreés :
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Béchage superficiel en hiver (15 décembre / 15 mars) et des binages en période de végétation.

En été, si la végétation rend les binages impossibles, les mauvaises herbes seront arrachées a la main. Une taille d’éclaircissement
(réduction du bois mort et suppression des branches en surnombre empéchant la lumiere de pénétrer au centre des couvre-sol)
sera réalisée tous les trois ans en moyenne pour maintenir le couvre-sol en surface.

Dans le cadre de ses prestations contractuelles et, en fonction du développement de la végétation, I'entreprise pourra étre amenée
a réaliser une taille au moins (outre celle réalisée au cours de la plantation).

Les vivaces nécessitent d’étre protégées contre les limaces a I'aide de granules anti-limace, répandus @ méme la terre.

Elles seront rabattues en été, de facon a privilégier la croissance des feuillages apres la floraison de juin. A cette occasion, le massif
sera désherbé a la main. Pour les vivaces qui fleurissent en plein été et en automne, I'entrepreneur devra couper les tiges juste en-
dessous des premieres fleurs fanées, dans le but de prolonger la floraison par 'apparition de nouvelles ramifications. Les massifs de
plantes tapissantes devront étre griffés avant le départ de la végétation. Les tiges seront appliquées sur le sol et crochetées pour
favoriser leur enracinement au fur et & mesure de leur croissance afin d’obtenir des tapis uniformes. Les tiges et les inflorescences
seront supprimées aprés la floraison.

Un désherbage manuel sera régulierement effectué afin de garantir a ces végétaux la meilleure implantation.

Suivi du paillis de fibre végétale broyée

L'entrepreneur veillera au bon maintien du paillage dans les massifs. Il devra procéder au balayage du paillage qui pourrait déborder
hors des massifs plantés. Ce paillage sera reposé dans les massifs de fagon que les surfaces voisines soient toujours maintenues
dans un état de propreté.

G. TAILLE
Désinfection des outils

Afin d'éviter la propagation de maladies, les outils de taille seront traités par un produit ou procédé désinfectant, auparavant soumis
a l'approbation du maitre d'ceuvre. En I'absence de procédé de désinfection automatique du matériel, il est nécessaire de réaliser
une désinfection périodique des outils lors de I'avancement du chantier. Dans les zones & haut risque de contamination, des
précautions particuliéres seront prises, la désinfection étant impérative entre deux arbres. Le produit de désinfection retenu est de
type anticryptogamique. L'entrepreneur devra vérifier auprés de la protection des végétaux, 'homologation des différents produits.

Utilisation des griffes

L'utilisation des griffes est & éviter dans la mesure du possible, notamment les griffes & pointes multiples ; elles sont particuliérement
déconseillées pour toutes les essences a écorce fine telles que platane, hétre, tulipier, tilleul ... L'usage en sera limité a l'aide a
I'ascension. La désinfection des griffes est demandée.

Interruption de chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve la possibilité d'interrompre le chantier par temps de gel dés que les branches sont couvertes de givre.
Le seuil de température est fixé & - 5° C. Tous les travaux de taille sont & suspendre systématiquement pendant la montée de la
séve. lIs ne pourront étre repris qu'apres le débourrement.

Réalisation des coupes

Les coupes doivent étre franches et nettes, orientées de fagon & éviter toute stagnation d'eau et se situer dans le plan joignant
I'extérieur de la ride de I'écorce et 'extrémité supérieure du col de la branche. Lors de I'¢limination d'une branche morte ou d'un
chicot, on évitera toute altération d'un bourrelet cicatriciel.

ride de I'écorce
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le col de la branche
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Le rabattage d'une branche sera effectué a l'aisselle d'un rameau latéral qui jouera le rdle d'un tire séve. La coupe sera réalisée
parallélement a la ride de I'écorce, a proximité immédiate de celle-ci, du c6té de la partie enlevée, en évitant de mordre sur la ride.

Dans le cas particulier d'élimination ou de rabattage de grosses branches, il est impératif de les découper en trongons successifs et
d'orienter la chute de la branche a I'aide de corde.

Halage des branches
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En présence de biens a préserver a proximité des arbres, les grosses branches sont descendues a l'aide de cordes, afin de bien
maitriser l'orientation de leur chute.

Parement et protection des plaies de taille

Toutes les plaies de taille sont rendues parfaitement nettes par suppression des éventuelles irrégularités de la coupe. Les grosses
plaies de tailles sont protégées a l'aide d'un produit retenu en accord avec le maitre d'ceuvre, appliqué immédiatement apreés la
coupe. Les plaies d'une section supérieure a 10 cm sont badigeonnées a l'aide d'un produit qui répondra aux caractéristiques
suivantes : élasticité, sans craquelures, imperméable a I'eau et perméable a I'air, fongistatique.

Epoque des tailles

La période d'intervention se situe tout au long de I'année en dehors de la reprise de végétation (montée de séve de printemps) et
des périodes de gel et est soumise aux éventuelles interruptions de chantier exigées par le maitre d'ceuvre. Cependant, les tailles
sont de plusieurs types et chacune requiert des conditions particuliéres :

Les tailles concernant la charpente et la forme des arbres sont plus faciles a réaliser sur des sujets sans feuilles (en période de
repos végétatif) lorsque l'architecture est bien visible ;

Les tailles concernant la suppression de bois morts, ou les tailles d'entretien des formes architecturées seront plutét préconisées en
", "
vert

La période estivale propice & la dissémination de certains micro-organismes est & éviter dans les zones ou les risques de
contamination sont élevés.

Elimination des drageons et gourmands

Les drageons sont a supprimer a leur point d'insertion sur la racine.

L'élimination des gourmands concerne des pourcentages variables de la hauteur de tronc selon les arbres.
Tailles de restructuration

Le volume général de I'arbre est modifié par des rabattages de branches a l'aisselle de tire séves.

Cette prestation comprend implicitement toute élimination du bois mort et des branches en surnombre.

Le volume total retiré n'excédera pas 50 % du volume initial du houppier, ce qui représente déja un pourcentage élevé qui pourra
induire des démarrages de gourmands dont il faudra prévoir I'élimination.

Taille de reformations

L'entrepreneur doit sélectionner les branches se développant sur des parties saines pour redonner a l'arbre une forme et un
équilibre. Le choix des branches a conserver s'effectue en fonction de leur vigueur et de leur orientation par rapport aux éventuelles
contraintes de milieu (vent dominant, béti, voirie...).

Les parties abimées et nécrosées sont a éliminer selon les principes décrits précédemment.
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CHAPITRE IV: MOBILIER SPECIFIQUE

.CONSISTANCE DES TRAVAUX

L’Entrepreneur a a sa charge la fourniture et la pose de 'ensemble du mobilier spécifique dans 'emprise du projet, tel que décrit ci-
dessous :

. Fourniture et mise en ceuvre de ganivelles

. Fourniture et mise en ceuvre de mobilier pour la faune

ILFOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GANIVELLES

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de ganivelles, tout autour des massifs de plantation, comme cela est
indiqué sur les plans d’ensemble et plan de plantation joints au présent dossier DCE.

Les ganivelles devront mesurer une hauteur de 0.6m. La cloture est constituée d’échalas de chataignier fendus, épointés et écorcés.
L'essence des ganivelles et des poteaux est du chataignier, d’origine frangaise. Les échalas auront une circonférence de 9 a 12cm,
soit 3 a 4cm de diamétre. L'écartement entre échalas mesurera 4cm environ, de fagon a avoir 60% de perméabilité et 40%
d’occultation. L'assemblage des ganivelles se fera a 'aide de 3 paires de fils d’acier galvanisé de 1.8mm répartis sur la hauteur. Ces
ganivelles sont maintenus le long de fils d'acier galvanisés avec tendeurs fixés sur des piquets de chataignier. L’ensemble est ainsi
renforcé. Les piquets de chataignier ont un diamétre de 70mm environ, pointés et écorcés. D’'une longueur de 1.2m, ils sont plantés
au sol sur la moitié de leur longueur a l'aide d’une tariére ou autres outils. Pour les poteaux d’angle, ceux-ci seront renforcés par des
jambes de forces sur deux cotés pour assurer leur pérennité.

L'entreprise devra la vérification et le redressement / changement éventuels des ganivelles si celles-ci venaient a étre dégradées
durant toute la période d’entretien prévue au marché.

lIl.LFOURNITURE ET MISE EN (EUVRE DE MOBILIERS POUR LA FAUNE

L'entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de nichoirs a oiseaux, comme cela est indiqué sur le plan de plantation
joints au présent dossier DCE.

L'urbanisation, la modification des pratiques agricoles, la modernisation du bati ont causé la raréfaction des sites propices a la
nidification de nombreux oiseaux. La pose de nichoirs permet de composer cette problématique en recréant des sites favorables
pour les oiseaux suivants, observés ou certainement présents sur le site : mésanges charbonnieres, mésanges bleues, rouge-
gorge, troglodyte mignon, Chouette effraie.

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de 15 nichoirs spécifiques listés ci-dessous :

- Le nichoir pour la mésange bleue : le nichoir pour la mésange bleue sera de marque SCHWEGLER ou équivalent en
béton de bois, modele nichoir 1B avec trou d’envol 26mm.

- Le nichoir pour le rouge-gorge : : le nichoir pour cette espéce sera de marque SCHWEGLER ou équivalent en béton
de bois, modéle nichoir semi-ouvert 2HW doté d’'une protection contre les petits carnassiers, et pouvant étre
suspendu aux arbres.

- Le nichoir pour le troglodyte mignon : le nichoir pour cette espéce sera de marque SCHWEGLER ou équivalent en
béton de bois, modéle nid en forme de boule 1ZA

- Le nichoir pour la chouette effraie : le nichoir pour cette espéce sera de marque SCHWEGLER ou équivalent en
béton de bois, modéle n°5 pour chouette, avec protection anti-carnassier

- Le nichoir pour la mésange charbonniére : Le nichoir pour les mésanges charbonniére sera de marque
SCHWEGLER ou équivalent en béton de bois, modéle nichoir 1B avec trou d’envol 32mm. Pour les deux
espéces de mésanges, ils seront fixés a une hauteur 1.5 a 4m, plus le nichoir est haut, moins le risque de
prédation est grand. Le trou d’envol se situe a I'opposé des vents dominants, et le nichoir [égerement penché
vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Une orientation Est ou sud-est est conseillée. Le trou
d’envol mesure 32mm pour la mésange charbonniére et 28mm pour la mésange bleue. La meilleure période pour
installer les nichoirs est en automne ou a la fin de I'hiver.

Le nombre d'unités & fournir par type de nichoir et leurs implantations précises seront défini au moment du chantier sur échanges et
validation de la maitrise d’ceuvre.
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Remarque générale :

Le nichoir doit étre solidement fixé & un arbre. Ce type de nichoir est généralement lourd et doit étre fixé a des hauteurs difficilement
accessibles par les prédateurs. La période idéale pour fixer les nichoirs sont dés le début de 'automne, permettant aux animaux de
s'y habituer, de les visiter, et le temps permettant de détruire les odeurs humaines. Une fois installé, un nichoir en béton de bois
peut étre laissé en permanence, y compris pendant les saisons froides (automne-hiver). Les oiseaux s’en serviront éventuellement
comme abri face au froid ou comme protection des prédateurs.

Le nichoir doit étre solidement fixé a une hauteur d’environ 6-10 m contre un arbre ou sur la fagade d’'un grand batiment. Si vous
linstallez contre un arbre, pour ne pas le blesser, une astuce consiste a faire traverser deux tiges de fer a béton de part en part du
nichoir horizontalement. Fixer-le ensuite a 'aide de cables métalliques en ceinturant le tronc.
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