CH JOIGNY

RESTRUCTURATION ET EXTENSION
DU SITE GERIATRIE

GROUPEMENT HOSPITALIER DE JOIGNY
3 Quai de I'hopital
89300 JOIGNY

CENTRE HOSPITALIER DE JOIGNY
Groupe hospitalier du Territoire Nord Yonne
1 Avenue Pierre de Coubertin BP108

89108 SENS Cedex

Assistant Maitre d'Ouvrage :
SOCOFIT SAS

Parc Saint Christophe

10 avenue de I'entreprise

95 863 CERGY PONTOISE Cedex

PHASE DIAGNOSTIC/APS

Date : Numéro :
13/02/2026 Cahier des charges de A1-090
reconnaissances géotechniques
Echelle : hydrogéologiques et de pollution Indice :
SO 0
Indice Date Modifications
0 13/02/2026 | Diffusion initiale
. AGENCE LAZO ET MURE
Lazo & Mure | Architecte 54 rue Louis Rolland - 92120 MONTROUGE
mandataire

Tél:01.58.10.11.24 e-mail : agence@lazomure.com

Ingenlerie :

Bureaux d'Etudes
Pluridisciplinaire et
Economiste :

IGREC INGENIERIE
127 avenue d'ltalie - CS 21405 - 75214 PARIS CEDEX 13

Tél:01.53.94.73.73 e-mail : francoise.guillois@y-ingenierie.com

impedance
ingénierie

Bureau d'Etudes

IMPEDANCE INGENIERIE
80 domaine de Montvoisin — 91400 Gometz-la-Ville

Acoustique :
Tél:01.69.35.15.25 e-mail : r.borot@impedance.fr
ATELIER IBR
m ibr Paysagiste : 29, rue Michel Hidalgo — 75019 PARIS
Tél : 09.50.95.28.86 e-mail : isabelle@atelier-ibr.fr
ERGOS CONCEPT
Ergonome : 103, rue de Seévres — 75006 PARIS
Tél: e-mail :
SOCOTEC
G Bureau de M.LACOTE Jacques
Contréle : Tél: 06 039047 71 e-mail : jacques.lacote@socotec.com
SOCOTEC CSPS : M.DANGU Bruno
Tél:0601282512 e-mail : bruno.dangu@socotec.com
Jon APS - - NOT TBAT TN TZ IGREC 0
AFFAIRE PHASE NUMERO LOT TYPE BATIMENT | NIVEAU ZONE EMETTEUR INDICE




Version Observations Etabli par Vérifié par Approuvé par Date

0 Création du document AHU/ ETN FGS FGS 13/02/2026

Nom de fichier : 2025034__JOI_DIAG_IGR_STR_NOT_REC_TN_001_A - CdC Reconnaissances géotechniques.docx



2025034 — CH JOIGNY - Restructuration site Gériatrie

Phase DIAG- Cahier des charges de reconnaissances géotechniques hydrogéologiques et de pollution 3/35
SOMMAIRE
1 CONSISTANCE DES PRESTATIONS ...ttt sttt s sesss st s s s s b ss s sse s s s st s ss s sae s sssbsasssassssssssassnassanans 5
2 PRESENTATION DE L'OFFRE ...ttt sttt a s s bbb bbb sas s s s s b esasses s ebsssessnsesansns 5
2.1 OFFRE DE PRIX...ooieiiiieiiisieie ettt sss s bbbt bbb bbbt se s s bbbt snsensssansanses 5
2.2 ETENDUE DES TRAVAUX A PREVOIR
2.3 DELAIS ET PREAVIS ..ottt bbb s bbbt b et ae bbbt an b s et
24 MEMOIRE TECHNIQUE ...ttt bbb bbb bbb bbb bbbt b s et 6
3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ...ttt bbbt sees 7
3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE ...ttt sanes 7
3.2 GARANTIES EXIGEES DE L'ENTREPRENEUR ......ooiiicee ettt sttt aens 7
3.3 BRANCHEMENTS DE CHANTIER ...ttt bbb bbbt b s bbbt 7
34 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR ..ottt st sensans 7
3.5 PROPRETE DE CHANTIER ...ttt bbbt bbb bbb anes 8
3.6 INCIDENTS D'EXECUTION ...ttt bbb bbb s bbb bbb b bbbt san b s et nas 8
3.7 SOUS-TRAITANUCE ...ttt et b e bbbt a b a b a b a bt b s b e e s s b s aebenae b saesnaesanans 8
38 OCCUPATION DU TERRAIN ..ottt ssssa s s bbb b a s s bbbt s sesassansansas 8
4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ...ttt st bbbt 10
4.1 OBJET DES TRAVAUX. ...ttt sttt ssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssesssssssanss 10
4.2 SITUATION ET DESCRIPTION DU SITE.....o ittt sssssssesse st sssssssssssssesssssssssssssessessessssans 10
421 LOCALISATION DU PROJET ...ttt sassas bbbt a s sas bbbt sas s bbb se s assassansas 10
422 PRESENTATION DU PROJET ...ttt bbb bbb sas s bbb sassassansas 12
423 REFERENCES ARCHITECTURALES . ...ttt bbb bbbt bbb 13
424 REFERENCES PAYSAGERES........o ettt b bbb bbb bbbt b e b s e b 16
425 CONDITIONS DE SITE ..ottt sttt s s bbbt a s sas s s s bbb s s e sas bbbt benassassassansans 17
426 DOCUMENTS JOINTS .ottt ettt a s bbbttt bt a s b e bbb b s e s e saneas 17
43 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION w...oitiieieieiscisriseeeeieieietssisssssiesse st ssssssssssssss st sssssssssssessnsnnes 17
4.4 HYPOTHESES DE FONDATION ...ttt stsssssss s sss st sse s bbbt ss s bbb ssssssssssessnssnsns 17
5 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE ...ttt bbbttt sassansas 19
5.1 ETUDES SUR DOCUMENTS ...ttt ettt sansanaas 22
5.2 ESSAIS TN SITU oottt bbbttt bbbt sns st s st 22
53 METHODOLOGIE DES ESSAIS ...ttt ettt st sanses 22
54 FORAGES DESTRUCTIFS ET ESSAIS PRESSIOMETRIQUES (SP) ..ot ssssesssssnsens 23
55 PIEZOIMETRES ...ttt sttt bbb bbb bbb bbbttt s b saneas 23
5.6 ESSAIS D'INFILTRATION (L) cevtvieerieieerieieieieisississesssessssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssessessssssssssssssessssssssssssssssssssssessesssses 23
5.7 SONDAGE CAROTTE ...ttt sse s s s st st se s sss bbb st sses s bbbt snsensesssssnsans 24
5.8 SONDAGE A LA TARIERE AVEC PRELEVEMENT ..ottt bbb bbb s snans 25
5.9 DEBLAIS ET REMBLAIS / CLASSIFICATION GTR ..oooccoooooseeeeesescoeeessssseeessssseessssseesssssseesssssseeesssssseesessnseeeens 25
Rédigé par : AHU/ ETN Vérifié par : FG Validé par : FGS

Date : 13/02/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d'ltalie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Version 0



2025034 — CH JOIGNY - Restructuration site Gériatrie

Phase DIAG- Cahier des charges de reconnaissances géotechniques hydrogéologiques et de pollution 4/35
510  NATURE DES STRUCTURES DE CHAUSSEES EXISTANTES.....oooscccceooseceeesssccersssscesessssseessssssseessssseeesssneee 25
511  DIAGNOSTIC POLLUTION - ESSAIS GEOTECHNIQUES EN LABORATOIRE ......oovoovoerrssereessssseersssnoee 26

5171 GENERALITES ...ttt bt bbb bbbt ae bbb bt a s s s s s s banes 26
511.2 PRELEVEMENT ET ANALYSE DES EAUX 4 SOL..uoiiceeceecteeeteeeteee e teseves et sess s ses s s sesassesassenans 26
5.11.3  IDENTIFICATION DES SOLS .....oosiceooseeessceessseeessssessssseesssssesssssesssssesssssesssssesssssesssssessssssessssees oo 26
5114 ESSAIS TRIAXIAUX .oocooooeeeeeeesseeeessseessseesssssesssssesssssessssssesssssesssssessssseesssssesssssessssesssssessssseessssesssssesses 27
511.5  ESSAIS (EDOMETRIQUES ...ttt sttt sas s bbbt s sassss b s s s s s bbbt assssssssnsanes 27
511.6  ESSAIS DE COMPRESSION SIMPLE ;... sasssessssss s ssssss s s sssssssss s st sssssssssssnsanes 27
512  ETUDE HISTORIQUE DE POLLUTION PYROTECHNIQUE .....ooooooeeeeescceeesssceeesssceeeessssees e 27
513  RECONNAISSANCE DE FONDATIONS ....oooooocooosoceeeesssoceeesssscseesssssseeessssseesssssesssssssesssssssseessssseseessssseeesssneee 27
514  RECONNAISSANCE DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE .......ooooceooseceessceesesesesssseessseesssssesssssess e 29
515 RAPPORT D'ETUDE...ooooocoooooooceeeeeseeeeseseeeessssseesesssseessssssessessssseessssssesssssssseessssssesssssssesssssssseesssssseesssssseeesssnnoee 30
6 MISSION G4 — EN OPTION w..cooooioeoeoeeseceeeesseceeesessoeeesssssessssssseessssseesssssssessesssssesssssssesssssssessssssssssssssseesssssees s 31

7 QUANTITES DE TRAVAUX
8 ANINEXES ..ottt et 8RRt

8.1 IMPLANTATION SONDAGES SUR PLAN EXISTANT ...ttt sssessse e sssesone 33
8.2 IMPLANTATION SONDAGES SUR PLAN PROJET ...ttt sssssse et sesssessessesans 34
8.3 SUPERPOSITION EXISTANT/ PROJET ...ttt sttt et 35

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Plan Masse - Extrait programme 11
Figure 2: Extrait plan VRD avec repérage bassin de rétention 16
Rédigé par: AHU/ ETN Vérifié par : FG Validé par : FGS

Date : 13/02/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d'ltalie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Version 0



2025034 — CH JOIGNY - Restructuration site Gériatrie
Phase DIAG- Cahier des charges de reconnaissances géotechniques hydrogéologiques et de pollution 5/35

] CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Le présent cahier des charges a pour objet la réalisation d'une mission d'études géotechniques et
hydrogéologiques de type G5 + G2 phases APD/AVP puis PRO selon NF P 94-500 version 2013, avec compléments
d'études, prestations et de sondages.

Les prestations de I'étude comprennent notamment :

e L'amenée et I'installation sur le chantier du personnel, des appareils et accessoires nécessaires aux travaux,

e Le nivellement des points de sondage au niveau du sol en N.G.F. en plus de I'échelle NGF/TN,

e L'exécution des reconnaissances in situ,

e Le bouchage des forages,

e L'exécution des essais d'eau,

e L'établissement des comptes-rendus de sondages donnant les caractéristiques du sol,

e Identification des anomalies et analyse,

e Leretrait des engins, appareils et installations de chantier,

e La définition des niveaux d'eaux a prendre en compte pour le chantier et en définitif,

e L'établissement du rapport de reconnaissance des sols, comprenant les analyses, études et simulations
demandées,

e Le dimensionnement des fondations,

e Un diagnostic environnemental,

Enfin, cette mission est complétée, en option, par une mission de type G4 (supervision géotechnique d'exécution).
Cette mission porte notamment sur le contréle des fonds de fouilles, la réalisation des visas des documents
d’'exécution de la mission G3 et le suivi de |'exécution des fondations.

2 PRESENTATION DE L'OFFRE

2.1 OFFRE DE PRIX

Pour I'ensemble des prestations, le géotechnicien présente une offre de prix globale, forfaitaire et non révisable.

Le géotechnicien pourra, s’il le désire, effectuer une visite sur place, afin d’appréhender les difficultés de
réalisation. En aucun cas le géotechnicien ne pourra demander de supplément au prétexte d'une
méconnaissance des lieux.

A l'appui de la soumission, il remet un devis détaillé (avec quantités et prix unitaires) justifiant le prix forfaitaire, et
décomposé conformément au chapitre 5 ci-aprées. Les prix unitaires sont contractuels en cas d'éventuelles
modifications de programme.

2.2 ETENDUE DES TRAVAUX A PREVOIR

Ces prix comprendront tous travaux, fournitures, main d'ceuvre, etc. méme non décrits, qui seraient nécessaires
au complet achévement en ordre de la campagne de sondages.

Notamment, en plus des sondages, reconnaissances, recherches et rapports précisément définis au chapitre 5 ci-
apreés, les prestations comprennent :

e L'amenée et l'installation sur le chantier, des appareils et accessoires nécessaires aux travaux.

e L'implantation en X, Y (CC49) et le nivellement des points de sondage au niveau du sol en N.G.F,,

e Le matériel et le personnel nécessaires aux investigations.

e Le nivellement des points de sondage au niveau du sol en NGF.

e Leretrait des engins, appareils et installations de chantier, et la remise en état des ouvrages existants.
e Le transfert des échantillons sous emballage étanche depuis le site jusqu'au laboratoire.
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La réalisation des essais de laboratoires.

2.3 DELAIS ET PREAVIS

Dans la proposition, il sera indiqué le délai global d'exécution depuis I'ordre de service jusqu'a la date de remise
du rapport.

L'Entrepreneur avertira le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre de la date du début effectif de ses travaux. Il
précisera également le délai d'exécution de la campagne in situ.

Le délai global prévu, compris fourniture du rapport, est de 6 semaines apres réception commande de la MOA.

Un pré-rapport devra étre fourni a I'issue des sondages sur site dans I'attente du résultat des essais laboratoires
et du rapport définitif.

24 MEMOIRE TECHNIQUE

En appui de son offre, le géotechnicien fournit un mémoire technique qui précise les éléments suivants :

Analyse de la demande et des documents fournis,

Conditions générales d'intervention,

Caractéristiques et dimensions des engins proposés,

La part et I'identification des prestations sous-traitées,

Le calendrier des travaux du chantier, les délais et la durée de la mission,

Certificats d'assurance,

Le présent cahier des charges paraphé sur chacune des pages et accepté sans réserve.
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3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Pour I'exécution de I'ensemble de ces travaux de reconnaissance des sols, le géotechnicien se conformera aux
dispositions :

e Cahier des Charges applicables aux travaux de sondages D.T.U. n® 11.1 (Retiré) publié dans le REEF,

e Guide des terrassements des remblais et des couches de forme : Fascicule n°1 - Principes généraux /
Fascicule n° 2 - Annexes techniques - Edition 2024,

e Guide technique de « Conception et dimensionnement des structures de chaussées » (SETRA — LCPC 1994),

e Recommandations sur la consistance des investigations géotechniques pour les études géotechniques de
conception (G2) - Union Syndicale Géotechnique / SYNTEC-INGENIERIE — Mai 2016.

e NF XP DTU 64.1 P1-1 Les essais Porchet / Circulaire du ministere de I'environnement N° 97-49 du 22 mai
1997 - Annexe

Le dimensionnement des fondations et parametres de calculs a définir sera conforme a I'Eurocode 7 (NF EN 1997),
yc additifs, annexes nationales et textes associés.

Liste non exhaustive.

3.2 GARANTIES EXIGEES DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur garantira, contractuellement et sans réserve, la qualité des descriptions lithologiques des sols, la
valeur des courbes de pénétration et des mesures effectuées in situ, les informations concernant le choix des
fondations.

L'Entrepreneur devra présenter une attestation délivrée par une Compagnie d'Assurance, notoirement solvable,
aupres de laquelle il aura souscrit les polices suivantes :

e Responsabilité professionnelle constructeur découlant de I'application des articles 1792, 1792-1 a 1792-6
et 2270 du Code Civil,

e Personnelle de responsabilité civile pour les dommages de toutes natures causés aux tiers du fait des
travaux par le personnel salarié en activité de travail et par le matériel d'industrie, du commerce,
d'entreprise ou d'exploitation,

e Incendie, explosion et dégats des eaux,

o Et toutes autres assurances nécessaires pour garantir de tous détournements, dégradations, avaries,
pertes, destructions et dommages de toute nature, ainsi que tous matériels, matériaux, installations de
tout ordre et ouvrages.

3.3 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

L'Entrepreneur du présent lot fera son affaire personnelle des branchements provisoires de chantier.

34 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur devra s'assurer de la présence et des emplacements des réseaux d'égouts, de gaz, d'eau,
d'électricité afin d'éviter toutes détériorations de ces réseaux pendant les sondages.

L'Entrepreneur est responsable de déclarer ses commencements de travaux aux autorités compétentes (DICT).
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Les autorisations d'occupation temporaires du domaine public ou privé et les permissions de voirie devront étre
demandées par le géotechnicien a I'autorité compétente.

Pour la réalisation des sondages piézométriques, une déclaration a la DRIEE devra étre faite. L'Entrepreneur est
responsable de faire toutes les déclarations administratives légales en ce qui concerne la police de I'eau.

Les frais occasionnés par lesdites autorisations et permissions sont compris dans |'offre de prix global forfaitaire.

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques et privées seront a la
charge du géotechnicien, si sa responsabilité est engagée.

La remise a I'état et la réparation des dégats apres les travaux sont a la charge de I'Entrepreneur.

Toutes les regles HSE (d'hygiene, de sécurité et d’environnement) doivent étre respectées avec notamment une
signalisation et une protection efficace des points de sondage.

Le géotechnicien devra s'assurer que la stabilité des ouvrages n'est pas atteinte lors de I'exécution des travaux.

35 PROPRETE DE CHANTIER
L'Entrepreneur évitera sur le chantier, y compris sur les aires de stockage, les accumulations de détritus, de
matériaux ou de matériels détériorés.
[l devra étre procédé au minimum a un nettoyage général hebdomadaire.

Il laissera, a la fin du chantier, les lieux nets de tous outils, échafaudages, matériels et matériaux qui ne seraient
pas la propriété du Maitre d'Ouvrage.

Les abords du chantier devront toujours étre maintenus en état d’extréme propreté.

Le nettoyage systématique des voies autour du chantier salies par le passage des engins doit étre prévu par
I'Entrepreneur, a sa charge, pendant toute la durée d'intervention sur le site.

L'Entrepreneur devra mettre en place un poste de nettoyage des roues et prévoir le personnel nécessaire a son
fonctionnement, pendant toute la phrase des travaux, ainsi que sa dépose en fin de chantier. L'eau issue de ce
nettoyage sera récoltée et traitée ou raccordée aux réseaux EU.

L'Entrepreneur devra veiller a la parfaite conservation des ouvrages publics ou privés, existants sur et a proximité
du site. En cas de dommage, il a la charge de toutes les remises en état.

3.6 INCIDENTS D'EXECUTION

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra communiquer au Maitre d'Ouvrage et au Maitre
d'Cuvre toutes constatations de nature a modifier les prévisions ou les prescriptions du marché.

3.7 SOUS-TRAITANCE

Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait I'intention de sous-traiter une partie des travaux qui lui sont confiés, il devra
en informer le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre. Ces travaux ne pourront étre commencés que lorsque le
sous-traitant proposé aura requ lI'agrément du Maitre d'Ouvrage.

3.8 OCCUPATION DU TERRAIN

Les autorisations d'occupation temporaires du domaine public ou privé et les permissions de voirie devront étre
demandées par le géotechnicien a I'autorité compétente, y compris D.I.C.T.. Les frais occasionnés par lesdites
autorisations et permissions sont compris dans I'offre de prix global forfaitaire.

Les contributions ou réparations dues pour des dégradations causées aux voies publiques et privées seront a la
charge du géotechnicien, si sa responsabilité est engagée.
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Les travaux ne devront aucunement géner les emprises publiques et les riverains. Pour cela, I'Entrepreneur doit
fournir dans son offre les caractéristiques et dimensions des engins qu'elle se propose d'utiliser.

En fin de travaux, tous les forages ou sondages seront rebouchés avec une structure et un revétement identique
a l'existant et seront rétablis dans I'état initial.
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4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

4.1 OBJET DES TRAVAUX

Le présent CCTP a pour objet la reconnaissance des terrains de fondations des ouvrages prévus. Les résultats de
cette reconnaissance doivent permettre :

Le choix du systeme de fondations adapté aux conditions du site, aux divers types d'ouvrages et conciliant
au mieux les exigences de la sécurité, de la préservation de I'environnement, et de I'économie des
ouvrages,

Le principe envisageable si des reprises en sous-ceuvre au droit de l'existant (micropieux,
approfondissement ou élargissement de semelles existantes...) s'avérent nécessaires,

La définition de modéles géologiques avec identification des risques,

La connaissance des valeurs des caractéristiques des sols et le dimensionnement des éléments des
systémes retenus pour les fondations (semelles, dallages, radiers, puits, pieux, micropieux, etc ...), les
traitements paysagers et de gestions des eaux pluviales,

Le repérage et I'étude des nappes et circulations d'eau de nature a conditionner |'exécution du projet et
sa fonctionnalité dans le temps,

Le repérage des fondations des ouvrages directement limitrophes au présent projet,

L'existence ou non de pollution de sol,

De valider la stabilité des terrains en place au vu des travaux envisagés, vis-a-vis du présent Projet et/ou
des batiments inclus dans la ZIG (Zone d'Influence Géotechnique a définir par le présent prestataire)
associée aux travaux du Projet, qu'il soit propriété du MOA ou avoisinant.

4.2 SITUATION ET DESCRIPTION DU SITE

4.2.1 LOCALISATION DU PROJET

Le projet est situé au 1 allée Pierre de Coubertin a JOIGNY [89] dans I'enceinte de site de gériatrie :

";e\aFmad'Dthe : q
A s .

-
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Figure 1: Plan Masse - Extrait programme
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Le site présente une architecture pavillonnaire, centrée autour du batiment principal Jehanne. Ce dernier est
complété par un secteur composé de pavillons dédiés aux résidents de I'EHPAD, un batiment SSR, qui abrite les
services de Soins de Suite et de Réadaptation, une lingerie, un magasin central, u batiment spécifique dédié au
stockage. A I'entrée du site, on trouve l'accueil principal, I'Accueil de Jour.

4.22 PRESENTATION DU PROJET

Le Projet prévoit de maniére synthétique :

e La démolition de sept pavillons existants (Chantemerle, Mésanges, Tourterelles, Hirondelles, Pinsons,
Fauvettes, Rossignols) simplement en RDC,

e Laconstruction d'un nouveau batiment R+1 avec vide sanitaire partiel en extension du batiment Jehanne,

e La construction d'une zone de stationnement (50 places) et d'espace verts en partie sur I'emprise des
pavillons démolis,

e L'agrandissement de la voirie principale de livraison avec doublement de la voie,

e La construction d'une livraison couverte au droit de la lingerie.

Projection des travaux (source SOCOFIT)
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4.2.3 REFERENCES ARCHITECTURALES

Extraits des plans Architectes — Base Concours du 15/08/2025:
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COUPE AA

FACADE DE LA NOUVELLE CONSTRUCTION

FACADE DE LA NOUVELLE VUE DEPUIS LA DE UETABLISSEMENT

Les plans du projet provisoire actuels (Concours/ESQ) sont joints au présent cahier des charges: ils restent
en évolution et pourront faire I'objet d’'une mise a jour de transmission et prise en compte pour le calage
définitif des sondages a effectuer et les calculs a mener.

Rédigé par: AHU/ ETN Vérifié par : FG Validé par: FGS
Date : 13/02/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d'ltalie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Version 0



2025034 — CH JOIGNY - Restructuration site Gériatrie

Phase DIAG- Cahier des charges de reconnaissances géotechniques hydrogéologiques et de pollution 16/ 35

424 REFERENCES PAYSAGERES

Le projet paysager prévoit :
e La construction d'un parc de stationnement de 50 places pour véhicules légers,
e La réalisation de voirie lourde des entrées et circulations avec agrandissement de la voirie principale de
livraison pour Poids Lourds avec doublement de la voie,
e L'installation d'un ouvrage de régulation des EP sous la chaussée,
e L'aménagement de cheminements cyclistes et piétons
e La construction d'une aire de livraison couverte,
e L'aménagement de jardins paysagers, jardins clos, espaces verts.
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Figure 2: Extrait plan VRD avec repérage bassin de rétention
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4.2.5 CONDITIONS DESITE

La reconnaissance des sols doit étre exécutée dans la situation actuelle du site.

L'attention du géotechnicien est attirée sur I'éventuelle présence de réseaux. Il devra prévoir la réalisation d'avants
trous en cas de doute. Dans ses rendus, le géotechnicien fournira le plan d'implantation réelle de ses investigations
géotechniques avec nivellement et un plan mis a jour des réseaux enterrés si ce dernier se trouve étre incomplet
ou imprécis.

Il est IMPERATIF QUE CHAQUE POINT DE SONDAGE SOIT RELEVE EN NGF.

4.2.6 DOCUMENTS JOINTS

Les documents permettant de caractériser le projet et le site, fournis au présent marché sont les suivants :

e Plans Architecte du rendu Concours du 08/08/2025
e Documents sur l'existant :

o Rapport géotechnique G1 du présent projet et rapport G12 dans le cadre de la construction du
batiment Jehanne en 2004,

Diagnostics Amiante DTA,

Plans d'ensemble des batiments et plans de réseaux,

DOE partiel de construction du batiment Jehanne (2004),

Plans topographiques.

O O O O

4.3 CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION
Toute intervention sur le site doit faire l'objet d'une autorisation préalable du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre.
Les travaux ne doivent aucunement géner les emprises publiques et les riverains.

Toutes les regles d'hygiéne et de sécurité doivent étre respectées avec notamment une signalisation et une
protection efficace des points de sondage.

Le géotechnicien devra s'assurer que la stabilité des ouvrages n'est pas atteinte lors de I'exécution des travaux.
L'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires a la protection des lieux.
L'Entreprise devra s'assurer que la stabilité des ouvrages n'est pas atteinte lors de I'exécution des travaux.

L'implantation, les dates et heures de réalisation des sondages sont a adapter en fonction de la disponibilité des
locaux, des contraintes liées aux contraintes réglementaires, des contraintes des locaux, de I'accessibilité, de la
présence éventuelle d’amiante ou plomb, des résultats des premiers sondages... sous réserve de la validation
préalable de la MOE ; il est notamment rappelé que les travaux se déroulent en site occupé.

44 HYPOTHESES DE FONDATION

Les ordres de grandeur des descentes de charges approximatives non pondérées au stade avant-projet a prendre
en compte pour le prédimensionnement des futures fondations dans le cadre de la mission G2 phase APD/AVP
sont les suivantes :

e Fil de facade: DDC ponctuel G+G' = 434kN / Q = 178 kN / ELS = 612 kN / ELU = 856 kN

ou

DDC linéaire G+G' = 61kN/ml / Q = 25 kN/ml / ELS = 85 kN/ml / ELU = 120 kN
e Porteur intérieur : DDC ponctuel G+G" = 993kN / Q = 408 kN / ELS = 1401 kN / ELU = 1961 kN

Les portions de dallage ou voirie a réaliser en extérieur devront étre congues pour des véhicules de type VL et
camions (15kN/m?)
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Des descentes de charges plus précises seront fournies ultérieurement au géotechnicien pour la réalisation de la
mission G2 phase PRO et mise a jour de ses prescriptions.

Les tassements différentiels de la structure ne devront pas excéder 1 cm et ne pas dépasser le 1/500 de la distance
entre les 2 points considérés.
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5 PROGRAMME DE RECONNAISSANCE

L'entrepreneur doit I'ensemble de I'offre technique d'une mission géotechnique de type G5+G2, conformément a
la norme NF P 94 — 500 Article 8, avec un complément d'études et sondages tel que décrit ci-dessous (chapitres
spécifiques pour la recherche de pollutions et I'hydrogéologie). En particulier, la prestation se décompose de cette
maniére :

e L'analyse des résultats des précédents rapports géotechniques,

e Laréalisation de nouveaux sondages et analyses,

e L'analyse du dossier STRUCTURE de la maitrise d’ceuvre pour chaque phase de rendu (APS-APD,
PRO et DCE a minima), piéces écrites et plans, avec restitution d’'un rapport,

e L'établissement des rapports au début chaque phase.

La mission est une mission normalisée renforcée, I'entrepreneur du présent marché ne pourra se référer
uniquement a la norme pour justifier de ne pas réaliser une prestation décrite ci-apres et par conséquent incluse
dans son marché.

L'Entrepreneur devra donner avis et conseil sur la pertinence de la quantité et de la localisation des sondages
décrits ci-apreés.

L'objectif de ces sondages permettront a I'Entrepreneur :

e D'identifier les risques géologiques : retrait et gonflement d'argiles, vides, sismique etc. et de proposer le
traitement ou la préconisation correspondante.

e De déterminer les hypothéses de calcul, les méthodes d'exécution de fondations, de démolitions, de murs
de souténement, de voiries, et des travaux d'aménagements extérieurs (terrassements, remblais, bassins,
noues, etc.).

La reconnaissance des sols doit étre exécutée dans la situation actuelle du site.
IL EST IMPERATIF QUE CHAQUE POINT DE SONDAGE SOIT RELEVE EN NGF.

Les objectifs des rapports sont :

Concernant la phase G2 AVP:

1. Analyser les résultats obtenus lors des précédentes campagnes géotechniques. Cela consiste entre
autres :

e A déterminer la typologie des couches superficielles, la possibilité de les réutiliser en remblais, la
détermination de la présence éventuelle de cavités et de leur traitement, ...

e A confirmer le niveau de la nappe phréatique (ou des poches d'eau naturelles) et d'évaluer
I'importance de ses variations, et d'en préciser, en cotes NGF, les niveaux EB, EH, et EE au sens du
DTU 14.1,"Travaux de cuvelage" ainsi que le niveau de la crue chantier. Suivant les conclusions
précédentes, il s'agira de préciser les incidences sur le projet :

Besoin et Faisabilité d'un rabattement de nappe pour I'exécution des travaux et terrassements,
Type, estimation des débits d'exhaures,

Etablissement des plans des niveaux isopiézométriques,

Protection éventuelle contre les eaux a retenir pour 'ouvrage en service : cuvelage, drainage
(vertical, horizontal sous plancher bas, périphérique),

o A définir I'agressivité de 'eau et du sol suivant la NP P18-011 (de A1 a A4) dans le but de
déterminer les classes d'exposition des ouvrages (de XA1 a XA3 suivant NF EN 206-1).
Indiquer les dispositions particulieres a retenir pour les ouvrages enterrés en contact avec
ceux-ci,

O O O O
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2. Réaliser, en compilant les données fournies au présent dossier, aux résultats issus des sondages, une
coupe géologique synthétisant les données du sol (caractéristiques, couches, niveaux d'eau, files
structurelles, références sondages, ...),

3. A déterminer la nature des terrains au droit de |'opération et préciser, pour chacune des couches de
sol, les caractéristiques physiques et mécaniques, a court et long terme, nécessaires au calcul des
ouvrages et a la réalisation du chantier :

e Couleur, Aspect, ... des couches de sol,

e Classement de mise en décharge pour toutes les couches de sol impactées par le présent projet,
yc la réalisation des futures fondations, avec volumes estimatifs par type de décharge et plus-
value financiere associée,

e Masses volumiques jaugées et déjaugées,

e Angles de frottement,

e Cohésions,

e Coefficient de poussée/butée,

e Modules de déformation,

e Raideur du sol a considérer pour les calculs statiques court terme / long terme,

e Coefficient de frottement latéral,

e Perméabilité, suivant nécessité de pompage (cf. réalisation des terrassements et voile contre terre
ci-apres),

e (Liste non limitative).

Les différentes couches de sol seront définies suivant les niveaux NGF. Ainsi, les résultats des sondages
de sol comprendront ils une échelle NGF en plus de I'échelle de profondeur/TN.

4, Evaluer les risques géotechniques (carriéres, cavités, zones a risque, failles.), auquel cas, en proposer
les modes de traitement et consolidation. Dans ce cadre, le titulaire de la présente mission procédera
al'enquéte aupres des services locaux concernés, afin d'obtenir des renseignements sur les problemes
éventuels du site.

5. Effectuer une enquéte aupres de I'lGC et des recherches bibliographiques et historiques ainsi que des
reconnaissances sur site pour la localisation des carriéres.

6. Définir et argumenter le type de fondations le plus ajusté au projet. La définition des fondations sera
précise et argumentée. Les caractéristiques de ces fondations doivent figurer dans le rapport :

. La cote de fondation et ancrages,
e Le taux de travail admissible du sol,
e Les précautions a prendre lors de la mise en ceuvre et en phase définitive,

7. Définir les prescriptions de réception de la plateforme suivant les différentes surcharges précisées ci-
avant,
8. Pour les dallages ou radiers :

o  Définir les traitements de sol a mettre en ceuvre,

o  Définir les caractéristiques des plateformes a réaliser et les prescriptions de réception des
plateformes pour différentes surcharges 250 daN/m? 500 daN/m? et 1000 daN/m?,

e  Définir les paramétres de rupture sous charges,

o  Définir les paramétres de comportement,

9. Dans le cas de fondations profondes, définir pour des pieux et des micropieux :

. Couche par couche, les valeurs de frottement latéral limite,

e La portance en pointe limite,

. Longueur de fiche, ancrage, ...

e Les valeurs de frottement pour les pieux et micropieux travaillant en traction permanente.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

Définir la solution a retenir pour les infrastructures en fonction de la descente de charges transmise
ci-avant et de la prise en compte de la fluctuation du niveau des eaux (prise en compte des sous
pressions éventuelles le cas échéant).

Les notes de calcul justificatives correspondant a ces dimensionnements (charges portantes,
contraintes admissibles, tassements,) seront jointes au rapport, comprendront les hypotheses de base
et calculs intermédiaires et seront de type manuel de préférence. Dans le cas des calculs
informatiques, les hypothéses et les données du logiciel doivent étre clairement indiquées avec les
résultats,

Vérifier I'admissibilité des tassements vis-a-vis de la structure,
Pour les ouvrages de VRD - Aménagements extérieurs :

e La définition des portances PST des plateformes voiries au regard des caractéristiques requises du
programme (en tenant compte également de la traficabilité de chantier), environ 20 camions par jour.

e la nature et le classement suivant le GTR des sols successifs rencontrés pour les plateformes
supérieures de terrassement que I'on obtiendra aprés un terrassement des horizons végétaux,

e Le dimensionnement des couches de forme et la constitution des voiries légeres et/ou lourdes.

e Proposer une structure de chaussée optimisée en fonction des portances PST.

e Les possibilités de réutiliser les déblais du site, pour les différentes réutilisations suivantes :

o En remblai non technique (sous espace vert),
o En remblai technique (sous voirie ou batiment),
En couche de forme de chaussée ou de dallage de batiment,

e Essais en laboratoire sur les échantillons prélevés : essais d'identification (densité, poids spécifique,
teneur en eau, granulométrie, limites d'Atterberg, classification GTR, indices de portances
immédiates, etc...), essais de compression cedométriques, essais de cisaillement,

Spécifications particuliéres liées a I'implantation du projet par rapport aux fondations des ouvrages
et batiments existants. En particulier, le cas de l'interface entre le Projet et le batiment Jehanne sera
particulierement détaillé avec préconisations et méthodologies sur la faisabilité de réalisation du
Projet, sans endommagement de ces ouvrages,

Déterminer les dispositions a adopter et les procédures d'exécution pour la réalisation des
terrassements (angles de talus a respecter, fouilles ponctuelles pour les puits, conditions d'exécution,
..., hotamment dans le cas de réalisations sous le niveau de la nappe. Suivant les possibilités et
nécessités de pompage d’eau, préciser le débit d'exhaure attendu,

Définir le principe et le mode constructif ainsi que les hypothéses de dimensionnement a retenir pour
la réalisation des voiles contre terre. Dimensionnement des ouvrages de souténement temporaires et
définitifs, stabilité générale des terrains au glissement, avant-pendant et aprés les travaux pour tous
les ouvrages a exécuter.

Suivant les possibilités et nécessités de pompage d'eau, préciser le débit d'exhaure attendu.

La validation des plans de principes et du descriptif de la conception des ouvrages géotechniques
retenus par la Maitrise d'CEuvre a travers la validation de I'’APD/AVP. Cette mission comprend donc
I'examen des pieces écrites du projet ainsi que I'examen des plans de fondations du projet. Cette
phase de mission se conclue par I'établissement d’'un rapport précisant les éléments relevés non
conformes ou insatisfaisants a I'’APD ainsi que les prescriptions ou éléments complémentaires a
ajouter de maniére indispensable pour la phase PRO a suivre.

Concernant la phase G2 PRO/DCE/ACT :

18. La mise a jour du rapport APD/AVP suivant mise a jour des descentes de charges et évolution
architecturales et structurelles,
19. La validation de la conception et des prescriptions d'exécution des ouvrages géotechniques retenus
par la Maitrise d'CEuvre a travers la validation du PRO puis du DCE constitués. Cette mission comprend
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donc I'examen des piéces écrites du projet (CCTP et DPGF) ainsi que I'examen des plans de fondations
du projet. La mission confiée comprend et se conclut par I'établissement d'un rapport précisant les
éléments relevés non conformes ou insatisfaisants au PRO puis au DCE ainsi que les prescriptions ou
éléments complémentaires a ajouter de maniéere indispensable au PRO puis au DCE.

5.1 ETUDES SUR DOCUMENTS

Le géotechnicien réunira un dossier sur tous les renseignements géotechniques disponibles, intéressant cette
zone.

L'hydrogéologue réunira un dossier complet sur tous les renseignements hydrogéologiques disponibles -
piézometres de I'lGC, exploitants de pompes a chaleur... - intéressant cette zone concernant les variations de la
nappe (en fonction des variations saisonnieres, des niveaux des cours d'eaux existants, de I'arrét des pompages
existants dans le secteur...) afin de fournir une étude précise et détaillée des niveaux d’eau demandés.

5.2 ESSAIS IN SITU

L'entrepreneur réalisera les sondages permettant de connaitre la nature du sous-sol, conformément au plan joint.
Ces sondages seront les suivants :

e Forages destructifs avec controle des parametres,
e Mesures piézométriques,

e Puits de reconnaissance,

e Forages carottés,

e Reconnaissances de fondations,

e Recherche de pollution.

L'entrepreneur pourra proposer une variante avec des essais adaptés au type de matériel disponible et aux
conditions d'exécution des travaux.

En cas de doute sur la présence de réseaux au droit des sondages, des avant-trous de 1.50m de profondeur seront
réalisés a la pelle manuelle.

Il appartient a I'entreprise de définir, sur la base de ces préconisations, le programme de reconnaissance
qui lui parait le mieux adapté pour répondre aux objectifs demandés par la Maitrise d’CEuvre. L'Entreprise
ne pourra pas argumenter la non-réalisation d'une mission telle que demandée pour motif de non-
réalisation ou réalisation imparfaite de l'investigation adaptée. Si elle le juge nécessaire, I'entreprise
soumettra dans son offre I'ajout ou la suppression de sondages et de prestations.

53 METHODOLOGIE DES ESSAIS

Les essais seront exécutés conformément a la méthode qui s'y attache, et a la série de normes NF P 94 -0 a 94 -
200.

Chaque essai donnera lieu a un compte-rendu détaillé qui portera notamment les indications suivantes :

e Le nom du chantier,

e Le nom de I'entreprise,

e Lanature et le numéro de I'essai,

e Lasituation et le nivellement NGF précis du point d'essai,

e La date et I'heure du début et de la fin d'essai,

e Les résultats de I'essai et les renseignements nécessaires a son interprétation.

L'entrepreneur fournira également une description sommaire du matériel utilisé avec les caractéristiques
numériques correspondantes.
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54 FORAGES DESTRUCTIFS ET ESSAIS PRESSIOMETRIQUES (SP)

Exécution des forages destructifs permettant de reconnaitre I'ensemble des horizons géologiques.
Les forages SPO1 a SP04 seront descendus a 8m par rapport au TN.

Tous les forages seront réalisés avec contrdle et mesure des paramétres d'avancement : Vitesse d'avancement,
effort sur I'outil, pression d'injection du fluide.

Dans chacun des forages, réalisation d'essais pressiométriques tous 1,5 m sur les 3 premiers métres, puis tous
les métres.

Les sondages pressiométriques seront réalisés conformément a la norme NF P 94-110 et en particulier a son
annexe C.

NB : si le prestataire le juge nécessaire, les sondages seront approfondis pour reconnaissance jusqu’a au moins 5
m sous la base des fondations envisagées. L'expertise et le devoir de conseil du géotechnicien sont engagés. Cela
signifie qu'il est tenu d'attirer I'attention sans délai sur la nécessité d'un tel approfondissement, et qu'aucune
amenée / repli supplémentaire de matériel ne sera prise en charge par le client, si un tel approfondissement s'avere
nécessaire.

5.5 PIEZOMETRES

Les forages seront équipés d'un tube piézométrique crépiné sur la hauteur intéressée. Chaque piézométre recevra
une téte de protection inviolable.

Les essais hydrologiques seront réalisés conformément a la norme NFP 94.157.1 : " Mesures piézométriques dans
un tube ouvert ".

PIEZOMETRES :

e Tube PVC @ 63 mm descendu jusqu'a 6 metres de profondeur et crépiné sur toute la hauteur.
e Chaussette géotextile, massif filtrant en gravier siliceux roulé, lanterne en partie inférieure.

e Nettoyage a l'air lift.

e Téte de protection par bouche a clé.

Il sera procédé sur les piézomeétres a des essais en vue de déterminer la perméabilité des sols en place et ainsi
calibrer définitivement le principe de gestion des eaux pluviales en fonction des capacités d’absorption obtenue.

Il sera prévu un suivi des variations des niveaux d'eau dans ces tubes sur une période d'un an. Les stations
piézométriques mises en place seront de type « automatiques » et la restitution des résultats inclura la
comparaison temporelle avec des relevés de pluviométrie (Météo France). Les relevés seront transmis par courriels
au fur et a mesure de leur reléve au MOA et a la MOE. L'entreprise fournira un rapport de relevés a la fin de cette
période ainsi que des conclusions sur des incidences éventuelles relatives aux infrastructures et travaux liés.

Nota : Pour information, un piézometre a été installé par GEOTEC lors de sa campagne; son état et son
exploitabilité sera a évaluer afin qu'il constitue potentiellement un point de captage supplémentaire.

5.6 ESSAIS D'INFILTRATION (L)
Pour les implantations présentées sur le plan joint notées de L1 et L2, I'entreprise devra effectuer des essais
d'infiltration de type MATSUO (a la fosse) par des excavations a une profondeur de 1 metre.

Les essais de type Matsuo permettent d'estimer la perméabilité verticale et en surface. Ces données sont beaucoup
plus pertinentes au regard d'une gestion des eaux pluviales gravitaire et a ciel ouvert.

L'entreprise veillera a implanter les tests de maniére a impacter le moins possible les arbres existants.

Chaque essai sera effectué comme suit :
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e Réalisation d'une fosse d'un métre par un métre, a la profondeur voulue de 1 métre ;
e Saturation en eau de la fosse pendant 2 heures environ ;
e Réalisation des essais a niveau variable : suivi du niveau d'eau aprés remplissage de la fosse.

L'entreprise devra calculer la perméabilité du sol au droit de chacun des tests. Elle conclura ensuite sur la faisabilité
de l'infiltration des eaux pluviales au regard de cette perméabilité et des caractéristiques géotechniques. Elle
définira également d'éventuelles préconisations pour le projet.

Les fosses seront par la suite remblayées a |'existant. Lors de |'exécution des fosses, |'entreprise sera vigilante a
entreposer séparément les différentes couches pédologiques excavées, afin de pouvoir effectuer le remblai en
respectant la succession de ces couches pédologiques.

La nature et la profondeur des différentes couches géologiques au droit de chaque fosse seront déterminées et
indiquées dans le rapport d'étude. L'entreprise dressera une coupe précise de ces différentes couches.

L'entreprise devra également relever et signaler les éventuelles venues d'eau lors de la réalisation des fosses, ainsi
que la présence éventuelle de gypse, d'argiles ou d'indices organoleptiques de pollution.

L'entreprise devra faire une préconisation concernant la faisabilité de la mise en place d'ouvrages de rétention et
d'infiltration des eaux pluviales (de type noues ou bassins végétalisés), compte tenu des résultats des
investigations (stabilité latérale, migration des eaux souterraines, présence de gypse et/ou d‘argiles, stabilité des
sols en place au regard de l'infiltration, indices organoleptiques de pollution, etc.)

5.7 SONDAGE CAROTTE

Exécution de sondage carotté descendu a 6 m de profondeur. Le niveau des différentes couches traversées sera
désigné également en cote NGF. Les échantillons intacts seront prélevés lors des sondages carottés.

Les sondages seront exécutés au moyen de matériels pouvant travailler en vibropercussion, percussion ou en
rotation. L'entrepreneur soumettra a I'agrément de Maitre d'CEuvre le type de matériel prévu ainsi que le mode
opératoire.

Le diametre de départ des sondages sera toujours supérieur ou égal a 116 mm et devra permettre dans tous les
cas le prélevement d'échantillons d'un diametre minimum de 86 mm.

Le but des sondages est de fournir les renseignements les plus complets possibles sur les sols étudiés. Les
difficultés rencontrées, les changements d'aspect, de consistance et de nature, doivent donc étre soigneusement
notés et repérés par des cotes. Le sondeur doit fournir les renseignements susceptibles d'en faciliter
I'interprétation.

[l est important que les échantillons pulvérulents soient aussi représentatifs que possible, notamment en ce qui
concerne I'étude de la granulométrie et, que les teneurs en eau des échantillons, soient le plus représentatifs des
teneurs en eau in situ.

Au droit des sondages carottés, I'ensemble des échantillons sera prélevé sous gaines.

Au fur et a mesure de I'exécution compléte des sondages, les échantillons seront expressément étiquetés et
I'entrepreneur établira la coupe technique du sondage. Il sera, a I'ouverture des gaines, réalisé systématiquement
une teneur en eau tous les 1 métre et un programme d'essais sur échantillons intacts sera proposé par le
soumissionnaire dans le cadre de son offre.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer une bonne conservation des carottes
depuis la prise jusqu'au lieu de dépdt agréé par le Maitre d'ouvrage. Les manipulations et les risques de
remaniement seront réduits au minimum. Les échantillons seront tenus a la disposition du Maitre d'Ouvrage et
d'autres intervenants concernés dans un local dédié a méme de conserver les échantillons avec leurs
caractéristiques intrinséques pendant une durée d'un an.

Les échantillons non traités seront placés dans des caisses en bois.

Ces caisses, fournies par I'Entrepreneur, permettront de connaitre, grace a des indications lisibles et indélébiles :

Rédigé par: AHU/ ETN Vérifié par : FG Validé par : FGS
Date : 13/02/2026 IGREC INGENIERIE SAS - 127, avenue d'ltalie CS 21405 75214 Paris Cedex 13 Version 0



2025034 — CH JOIGNY - Restructuration site Gériatrie
Phase DIAG- Cahier des charges de reconnaissances géotechniques hydrogéologiques et de pollution 25/35

e L'adresse du chantier,

e Le numéro des sondages,

e Le numéro de la caisse,

e Les niveaux de prélévements d'échantillons permettant leur tracabilité, vérifiable par le Maitre d'ouvrage.

De plus, I'entrepreneur fournira les fichiers des photographies numériques couleur des carottes aprés ouverture
des gaines faisant apparaitre les carottes prélevées, le numéro de sondage, I'échelle des profondeurs et tous les
éléments nécessaires a la compréhension du document.

NB : si le prestataire le juge nécessaire, les sondages seront approfondis. L'expertise et le devoir de conseil du
géotechnicien sont engagés. Cela signifie qu'il est tenu d'attirer I'attention sans délai sur la nécessité d'un tel
approfondissement, et qu’aucune amenée / repli supplémentaire de matériel ne sera prise en charge par le client,
si un tel approfondissement s'avére nécessaire.

5.8 SONDAGE A LA TARIERE AVEC PRELEVEMENT

Réalisation de sondage a la tariére creuse avec prélévements d'au moins 2 échantillons par couche traversée afin
de procéder aux essais et analyses en laboratoire notamment vis-a-vis de la pollution.

Profondeur: 3m

5.9 DEBLAIS ET REMBLAIS / CLASSIFICATION GTR

Les zones de déblais et de remblais avec les épaisseurs de terrassements seront précisées sur les plans des
terrassements diffusés ultérieurement.

En mission G2-AVP, des prélévements avec échantillonnages seront réalisés au niveau des principales zones de
déblais, afin d'y établir la classification GTR des sols.

Les études devront permettre de statuer sur les possibilités de réutiliser les déblais du site :

e Enremblai non technique (sous espace vert),

e Enremblai technique (sous voirie ou batiment),

e En couche de forme de chaussée ou de dallage de batiment,
e En assise de chaussée ou trottoir.

Elles devront permettre également le dimensionnement de voirie lourde et piétonne lié a 'aménagement paysager
et VRD.

5.10 NATURE DES STRUCTURES DE CHAUSSEES EXISTANTES

L'entrepreneur réalise, conformément a la norme NF P 94-500, la reconnaissance de la nature, de la structure et
de I'état de la chaussée existante, ainsi que sur les caractéristiques du sol support.

L'étude devra permettre :

e D'identifier les différentes couches constitutives de la chaussée,
e D'évaluer leur état et leur portance : essai proctor
e De fournir les éléments nécessaires au dimensionnement des structures de chaussée lié au projet VRD.

L'étude devra fournir une analyse de la capacité portante de la chaussée existante, des recommandations sur :

e la conservation ou non des couches existantes,

e les besoins en renforcement ou en reconstruction,

e les traitements éventuels du sol support

¢ les hypothéses géotechniques de dimensionnement pour les chaussées projetées.
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5.11 DIAGNOSTIC POLLUTION - ESSAIS GEOTECHNIQUES EN LABORATOIRE

5.11.1 GENERALITES

D’une maniére générale, tous les essais seront réalisés conformément aux normes correspondantes. Toutes les
valeurs obtenues seront reportées sur un tableau récapitulatif joint au compte rendu.

Le géotechnicien effectuera selon la norme NF X 31-620, les missions suivantes :

e A100: visite du site a I'occasion de la campagne de reconnaissance des sols
e A110: étude historique concernant l'activité actuelle et le passé connu de la zone
e A200: prélevements d’'échantillons et essais en laboratoire

Ces missions ont pour but de déterminer si des sources de pollution sont effectivement présentes et, si tel est le
cas, leur emplacement et la vulnérabilité du site afin de définir de fagon précise les mesures a prendre vis a vis de
la réalisation du projet et éventuellement les analyses de pollution complémentaires a effectuer (type d'essai,
maillage et profondeur), ainsi que de déterminer les classes d'évacuation des terres éventuellement polluées.

5.11.2 PRELEVEMENT ET ANALYSE DES EAUX + SOL

La prestation intégre :

e Le développement parfait des sondages profonds choisis pour le prélevement,
e Le prélevement de 2 échantillons d'eau (1 par forage équipé) et le transport au laboratoire,
e Sur chaque échantillon, I'analyse (suivant les normes en vigueur) en :

Matiéres en suspension (MES),

DBOS5,

DCO,

Matieres inhibitrices (M),

Azote total (N),

Phosphore total (P),

Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) COHV,
Métaux et métalloides (Metox),

Hydrocarbures (HCT, HAP, BTEX...).

O O 0O O 0 O O O O

Toutes les autres analyses permettant la classification des environnements agressifs (faiblement agressifs,
moyennement agressifs, fortement agressifs et trés fortement agressifs) au sens de la norme P18-011 Bétons —
Classification des environnements agressifs (CO2, SO4, Mg++, NH4, pH, etc.). Les résultats sont attendus sur I'eau
et le sol.

Le choix des sondages et des profondeurs des prélévements devra étre proposé pour validation aux interlocuteurs
concernés.

Les résultats devront parvenir dans un délai de 3 semaines a compter de la demande.

5.11.3 IDENTIFICATION DES SOLS

Celle-ci portera sur :

e La granulométrie, obtenue pour les sols grenus par une série de tamis. Les résultats seront traduits par
une courbe granulométrique,

e Lasédimentométrie,

e Lateneur en eau, déterminée par deux pesées ; une avant et une apres passage a I'étuve a 105°C,

e Ladensité,

e La détermination des limites d'Atterberg :

e Limite de liquidité,
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e Limite de plasticité,

e Indice de plasticité.

e La détermination de la valeur de bleu de méthylene,
e La perméabilité en laboratoire,

5.11.4 ESSAIS TRIAXIAUX

lIs seront du type :
e Consolidé — non drainé avec mesure de la pression interstitielle (CU+u),
pour obtenir :

e Les caractéristiques long terme : ¢' et C'.

5.11.5 ESSAIS EDOMETRIQUES:

lls seront du type avec mesure de fluage, I'essai permettant la détermination de Cc, eo, o'c, Ca et Cv.

5.11.6 ESSAIS DE COMPRESSION SIMPLE :

Les essais de compression simple sur éprouvette seront réalisés avec mesure du module de déformation.

5.12 ETUDE HISTORIQUE DE POLLUTION PYROTECHNIQUE

Sans objet.

5.13 RECONNAISSANCE DE FONDATIONS

Réalisation de puits de reconnaissance d'environ 1,50 m X 1,50 m afin de permettre de vérifier la nature des
fondations, la nature du sol d'assise, leurs capacités portantes et les tassements générés par la variation de charges
(les deltas de charges seront fournis ultérieurement) en vue de réaliser les travaux du projet.

lIs seront réalisés a la pelle (avec blindage si nécessaire) et descendus jusqu'au niveau des fondations existantes
et de leurs assises.

L'entrepreneur met en ceuvre un blindage pour fouille profonde pouvant aller jusqu‘a -3m/ TN a minima pour les
sondages RF01 et RFO2 ou les fondations semblent profondes par rapport au TN sur la base des données a
disposition.

Le géotechnicien donnera :

e La nature des fondations,

e Les dimensions des fondations,

e La nature des matériaux constitutifs,

e Le niveau d'assise,

e La nature du sol d'assise,

e Les dimensions des éventuels longrines et redans,

e Un reportage photographique couleur de la fouille et des fondations reconnues,

e L'ensemble des dessins détaillés des structures reconnues sur plan au 1/50éme ou 1/20éme (coupes et/ou
vues en plan) nécessaire a la bonne compréhension des résultats des sondages,

e Une estimation de la contrainte admissible des fondations et de leur capacité portante.

Nota :
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e Lessondages RFO1 et RFO2 (voir 8.1) doivent permettre de connaitre les conditions de mitoyenneté et les

fondations du batiment Jehanne qui seront en mitoyenneté du batiment neuf afin de définir le niveau
d'assise des fondations futures aux alentours.
A titre informatif, une fouille de reconnaissance d'une profondeur de 45cm/ TA a été réalisée au droit de
RFO1 par ALIOS en 2025. Un bloc de béton a été identifiée sans identification claire en tant que fondation.
Compte tenu de la largeur conséquence par rapport aux plans de fondations, nous doutons qu'il s'agisse
de la fondation.

Extrait 120 LITS1n0.dwg batiment Jehanne au droit |Extrait GO-01 - fondations.dwg batiment Jehanne

de RFO1 au droit de RFO1

Extrait rapport G1 ADI254068 - Restructuration du site de gériatrie - Joigny (89).pdf

Page 46
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10/06/2025
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3 morceaux de ferraille

Soubassement

045m

>0,75m

| LSS
; % ’ Prolongement du
Béton ! béton sur une
//// A langueur Inconnue

0,45 miTA

Refus sur béton (largeur trop importante) 3 = 0,45 m/TA

Pas de venue d'eau

Bonne tenue des parols

e Le sondage RF02 vise a reconnaitre les fondations du batiment Jehanne et celles du batiment mitoyen
Chantemerle qui est voué a étre démoli. Cette reconnaissance permettra d'identifier le niveau d'assise
dans le cadre des purges de fondations. L'entrepreneur réalisera la fouille de facon a répondre a ces

objectifs.
e Le sondage RFO3 a pour objectif de reconnaitre les fondations d'un des pavillons a démolir et son niveau

d'assise afin de circonscrire les travaux a réaliser dans le cadre des purges de fondations.

5.14 RECONNAISSANCE DU POTENTIEL GEOTHERMIQUE

Sans objet.
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5.15 RAPPORT D'ETUDE

Le rapport devra comprendre les chapitres et éléments suivants :

Une enquéte documentaire et sur site : analyse des cartes géologiques et hydrogéologique, des banques
de données du sous-sol, des plans de prévention des risques, des études antérieures...,

Le plan d'implantation des sondages rattachés a la cote NGF,

La localisation et I'analyse des éventuelles anomalies rencontrées,

1 (Une) coupe de syntheses géotechniques a I'échelle transposant les sondages effectués et les horizons
rencontrés avec leurs caractéristiques,

Les caractéristiques des matériaux rencontrés, les résultats d'essais et leur interprétation avec les tableaux
(E, pf, pl) des essais pressiométriques,

L'étude hydrogéologique donnant le niveau d’eau dans le sol yc NPHEC/EB/EF/EH/EE, I'amplitude
des variations des niveaux, leur fréquence, plan des niveaux isopiézométriques et les précautions a
prendre qui en découlent,

La nature des fondations préconisées ainsi que leur niveau d'assise,

En fonction du type de fondations préconisées, le géotechnicien renseignera : Les contraintes de sols
(terme de pointe et frottement latéral des différentes couches rencontrées) pour les fondations profondes
et/ou le taux de travail admissible du sol et I'évaluation des tassements pour les fondations superficielles,
Le dimensionnement des fondations sur la base de la descente de charge fournie dans le programme (le
géotechnicien prévoira une mise a jour de ses calculs lors de la phase de Projet [PRO]),

Les préconisations et les dispositions a prendre pour |'exécution des dalles basses a RdC, dalle en sous-
sol et voiles de soubassements/enterrés,

Les préconisations vis-a-vis des particularités du sol et eaux du site (argiles gonflantes, agressivité, ...),

Le diagnostic de I'état de pollution du sol : il devra présenter la synthése de |'étude historique et
documentaire, les investigations réalisées, les résultats d'analyses et les recommandations éventuelles. |l
permettra de déterminer le CSD pour |'évacuation des déblais,

Conclusion générale Mission G5 + G2 phase APD-AVP puis G2 phase PRO et enfin G2 phase DCE.

Le rapport sera fourni sous format informatique (format pdf).
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6 MISSION G4 - EN OPTION

Le géotechnicien devra inclure en option dans son offre la réalisation d'une mission G4 portant sur le suivi
géotechnique d’exécution relatif aux travaux suivants :

e Fondations y compris contréle des fonds de fouille.

La mission inclut la fourniture d'avis sur les notes de calculs et plans des ouvrages géotechniques et les controles
correspondants des entreprises.

A minima 4 visites de controles (1/2 journée) sur site seront prévues dans |'offre avec rédaction d'un compte rendu
pour chacune de ses visites.

Un rapport final cl6turera cette mission.
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7 QUANTITES DE TRAVAUX

Les quantités prévues sur le plan de sondages, a confirmer par le géotechnicien, sont approximativement les
suivantes :

Quantités de travaux
Type Quantité Paragraphe
Forages destructifs et essais pressiométriques (SP) 4 §54
Piézométres 2 §55
Essais d'infiltration 2 §5.6
Sondages carottés 1 §57
Sondages a la tariére avec prélévement 1 §58
Essais en laboratoire (pack ISDI) 1 §5.11
Reconnaissance de fondations 3 §5.13
e Forages de reconnaissance : 4a8 mavec 7 essais pressiométriques sur chaque SP,

1a6 m par carottage,
1a3 mou arefus par tariere,

e Piézométres : 2 a 8 m ou adaptation suivant nappe(s) a reconnaitre,

e Reconnaissances de fondations : 3, en collaboration avec le diagnostiqueur structure,

e Essais en laboratoire et recherche de pollution : analyses telles que décrites aux §5.8 a §5.11, soient a
confirmer par le géotechnicien : 2 sols et 2 eaux a minima,

e Essais d'infiltration : 2.
8 ANNEXES
e CDPGF

e Repérage de principe d'implantation des sondages
e Superposition Existant/ Projet

Le repérage des sondages est effectué sur un plan de masse existant et sur plan de masse Projet Architecte phase
ESQ. Ces plans de repérages sont accompagnés d'une superposition du plan masse Projet + Plan masse existant
pour faciliter le repérage.
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8.1 IMPLANTATION SONDAGES SUR PLAN EXISTANT
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8.2IMPLANTATION SONDAGES SUR PLAN PROJET
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8.3SUPERPOSITION EXISTANT/ PROJET
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