CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Procédure adaptée en application des articles L2123-1, 1°, R2123-1, 1° du Code de la Commande Publique

Procédure N°DPS2026-03

DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE LA SECURITE

MARCHE DE TRAVAUX DE SECURISATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITE DES TOITURES DE
L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DU CHU DE RENNES

Date et heure limite de réception des plis : Le 10/07/2026 a 12 H 00

g _. Plate-forme des achats de |'Etat

Libersé « Egalité + Fraternité

A e www.marches-publics.gouv.fr

CHU — sécurisation et accessibilité des toitures - CCTP DPS 2026-03

Page 1sur1l



https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

1. OBJET DU MARCHE 3
2. CONNAISSANCE DES LIEUX 3
2.1. RECONNAISSANCE DES LIEUX AVANT REMISE DE L’OFFRE 3
2.2. RECONNAISSANCE DES LIEUX AVANT EXECUTION DES TRAVAUX 3
— NORMES ET REGLEMENTATION APPLICABLES 4
PRESCRIPTIONS D’EXECUTION 5

4.1. REGLES D’EXECUTION GENERALE 5
4.2.  TRAVAUX PREPARATOIRES — SUIVI DE CHANTIER 5
5. SECURITE DU CHANTIER — HYGIENE 6
5.1. DECHETS DE CHANTIER 6
5.2. HYGIENE ET SECURITE DES COMPAGNONS ET USAGERS DU SITE 6
5.3.  TRAVAIL EN HAUTEUR — SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES 6
5.4. AMIANTE 7
5.5. EXECUTION DES PRESTATIONS BRUYANTES OU CONTRAIGNANTES 7
6. — CONSISTANCE DES TRAVAUX 7
6.1. DISPOSITIONS GENERALES 7
6.2. QUALITE ET MISE EN (EUVRE DES MATERIAUX 8
6.3. CONTENU DES TRAVAUX 8
7. MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES 10
7.1. DISPOSITIONS GENERALES 10
7.2. ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES 10
7.3.  DOCUMENTS REMIS APRES EXECUTION 11

CHU — sécurisation et accessibilité des toitures - CCTP DPS 2026-03 Page 2 sur 11



1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d’installation d’équipements de
sécurité contre les chutes et 'accessibilité des toitures sur 'ensemble du patrimoine immobilier
du Centre Hospitalier Universitaire de Rennes, a savoir :

- Le site de Pontchaillou, 2 rue Henri le Guilloux 35033 Rennes cedex 9 ;

- Le site de la Tauvrais, rue de la Tauvrais 35033 Rennes cedex 9 ;

- Le pavillon Damien Delamaire — Hotel Dieu 66 rue de Saint Malo 35000 Rennes ;

- L’Hépital Sud, 16 boulevard de Bulgarie BP 90347 35203 Rennes cedex 1.

Le marché comprend les prestations de mise en sécurité ou d’accessibilité aux normes en
vigueur sur des toitures traditionnelles, séches ou terrasses tous types.

2. CONNAISSANCE DES LIEUX

2.1. RECONNAISSANCE DES LIEUX AVANT REMISE DE L’OFFRE

Les documents de la consultation renseignent le titulaire sur la consistance des travaux et
'environnement des lieux.

Les informations contenues dans ces documents sont cependant données a titre indicatif.

Il appartient au titulaire, en sa qualité de professionnel, d’en vérifier 'exactitude, de relever les
erreurs, omissions ou oublis.

Préalablement a I'établissement de son offre, le titulaire doit impérativement visiter les sites
objet des travaux.
Cette visite est obligatoire.

Lors de cette visite, le titulaire apprécie notamment I'état général des batiments et toitures
(configuration, degré de vétusté, orientation, matériaux constitutifs, ...), configuration des
abords et des accés, machinerie et obstacles présents, niveau de stabilité des supports.

Il adapte son offre en incluant les solutions de mise en sécurité nécessaires a ses
interventions.

Le titulaire est donc réputé avoir connaissance des conditions dans lesquelles s’exécuteront
ses travaux et en avoir tenu compte lors de I'établissement de ses prix.

I ne peut prétendre a honoraires supplémentaires ou indemnités pour toute difficulté
d’exécution qu'il aurait dii relever lors de I'établissement de son offre.

Tous les frais consécutifs a la parfaite exécution de ses travaux décrits dans le présent
document sont implicitement inclus dans ses prix.

Le mémoire technique du titulaire contient 'ensemble des sujétions, réserves qu'il a pu relever
pendant la visite des lieux

2.2. RECONNAISSANCE DES LIEUX AVANT EXECUTION DES TRAVAUX

La liste des batiments concernés par le présent marché est fournie en annexe 1 du présent
CCTP : descriptif des batiments.

Ce document donne des informations notamment sur le type et la surface de couverture, le
type et la surface d’étanchéité.

Avant toute intervention, le titulaire doit effectuer une reconnaissance des ouvrages existants.

CHU — sécurisation et accessibilité des toitures - CCTP DPS 2026-03 Page 3 sur 11



Cette reconnaissance permet notamment :

De définir les accés, les zones d’approvisionnement et de stockage ;

De préciser toutes les mesures de prévention a mettre en ceuvre pour assurer la
sécurité des intervenants et des usagers du site ;

De confirmer les modalités d’intervention & la typologie de la toiture ;

De relever la présence éventuelle d’équipements techniques, la présence ou
I'absence de dispositifs de sécurité.

Un état détaillé des lieux contenant les modalités d’intervention est présenté au CHU de
Rennes avant commencement d’exécution.

Les prestations sont exécutées soit en site occupé dans la majorité des cas, soit en site

inoccupé.

Dans le premier cas, une attention particuliére est portée aux conditions d’accées et d’exécution
des prestations afin de limiter les interactions avec les usagers du site.

3. —NORMES ET REGLEMENTATION APPLICABLES

Les travaux et équipements faisant I'objet du présent CCTP sont soumis, en tout ce qui leur
est applicable, tant en termes de conception, de construction, d’installation, de performance
ou d’essais, aux prescriptions des Normes Francaises, D.T.U. et reglements en vigueur, a la
date du présent marché, et notamment des documents suivants, sans que cette liste soit
exhaustive :

Des Normes Francaises homologuées par 'AFNOR,

Des documents techniques unifiés (D.T.U.) et de leurs additifs publiés par le
C.S.T.B,,

Des régles de calcul et spécifications techniques du R.E.E.F.,

Des prescriptions et exigences de stabilité au feu des matériaux,

Des réglements de sécurité contre l'incendie applicables aux ERP,

Du Reglement Sanitaire Départemental,

Du Code du Travail, notamment les dispositions particulieres applicables a
I'exécution de travaux temporaires en hauteur et a certains équipements de travail
utilisés a cette fin codifiées aux articles R4323-58 a R4323-90

Tous les décrets, arrétés et circulaires en vigueur,

D.T.U N°43 — Etanchéité des toitures,

D.T.U N°32 — Construction métallique,

NORMES NF E85-012-014-015-016,

NORMES NF P01 -012-013,

NORME EN 795,

NORME EN 353,

NORME EN 358,

Les recommandations CNAMTS R430 et INRS ED 6110

Si la réglementation venait & évoluer en cours de marché, le titulaire s’y conformerait
impérativement.
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4. PRESCRIPTIONS D’EXECUTION

4.1. REGLES D’EXECUTION GENERALE

Tous les travaux doivent étre exécutés selon les régles de l'art et selon les meilleures
techniques et pratiques en usage, dont la meilleure pratique environnementale. Il n’est accordé
aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les difficultés rencontrées et les
raisons invoquées.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués doivent toujours étre mis en ceuvre
conformément aux prescriptions de la norme correspondant.

Le matériau mis en ceuvre doit étre neuf et parfaitement propre aprés la pose.

4.2. TRAVAUX PREPARATOIRES — SUIVI DE CHANTIER

Préalablement a la réalisation des travaux, le titulaire réalise I'ensemble des études
d’exécution nécessaires a la mise en ceuvre des travaux.

A ce titre, il réalise 'ensemble des calculs, plans de détail et d’'implantation, solutions de
fixation, caractéristiques techniques des produits mis en ceuvre, ...

Il présente son projet au CHU préalablement a la mise en ceuvre afin que celui-ci puisse
anticiper les conséquences sur I'activité du site concerné.

Le titulaire est responsable des métrés et dimensionnement des prestations qu’il met en
ceuvre. Le montage et le réglage des éléments sont effectués selon les régles de l'art et les
prescriptions du fabricant.

Les équipements mis en ceuvre doivent étre conformes aux prescriptions d’urbanisme si de
telles prescriptions existent.

Le titulaire propose au CHU un plan d’implantation des installations de chantier et zone de
stockage avant toute intervention. Le CHU peut refuser ce plan, le titulaire est alors tenu de le
refaire en suivant les remarques du CHU.

Toutes ces zones de stockage sont sécurisées et correctement signalées.

Le titulaire assure le suivi de I'exécution des travaux qu’il met en ceuvre.
Pendant les travaux, le titulaire s'assure, a ses frais, que les matériaux approvisionnés et les
ouvrages existants ou en cours de réalisation sont protégés contre tout vol, détournement,

dégradation ou destruction de toute nature.

Toutes dégradation résultant des travaux, oblige le titulaire a remettre en état des lieux tels
qu’ils étaient avant son intervention.
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5. SECURITE DU CHANTIER — HYGIENE

5.1. DECHETS DE CHANTIER

Les travaux et prix du titulaire comprennent :
- L’¢élimination des tous déchets générés par le chantier selon la filiere de traitement
appropriée (gravois, déchets, emballages) ;
- Le traitement selon la filiere appropriée ;
- Latransmission des bordereaux d’élimination si de tel document sont prescrits.

Le chantier est constamment tenu propre et sécurisé.

A la fin du chantier, le titulaire nettoie le chantier. Aucun déchet, gravat, matériels ou matériaux
ne pourra rester sur le chantier.

5.2. HYGIENE ET SECURITE DES COMPAGNONS ET USAGERS DU SITE

Pendant toute I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de respecter et faire respecter
'ensemble des régles relatives a I'hygiéne et la sécurité des personnels qu’il affecte a la
réalisation des travaux.

En sus des normes, réglementation et recommandations rappelées au paragraphe 3 du
présent CCTP, le titulaire se conforme aux consignes de sécurité spécifiques édictées par le
CHU de Rennes.

Un plan de prévention est réalisé en début d’année.
Selon la nature des travauy, il est éventuellement revu en cours d’année si nécessaire.
Le non-respect de ces dispositions entraine un arrét immédiat des travaux.

En cas de grand vent, de pluie ou de gel, la prestation sera reportée a une date ultérieure
définie conjointement entre le CHU et le titulaire. Les limites acceptables de sécurité seront
jugées conjointement sur le chantier au moment de la réalisation des prestations.

5.3. TRAVAIL EN HAUTEUR — SECURITE DES PERSONNES CONTRE LES CHUTES

Le titulaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les cas la
protection contre les chutes du personnel amené a travailler en hauteur ou a circuler sur la
toiture, conformément a la réglementation en vigueur (code du travail).

Le titulaire met a disposition de ses personnels 'ensemble des équipements de protection,
individuelle ou collective, qu’il juge adapté aux travaux a réaliser.

Ces dispositifs, conformes aux normes en vigueur, sont mis en place et utilisés par un
personnel disposant des aptitudes et compétences adaptées.

Une attention particuliere est a noter pour les toitures réalisées en matériaux fragiles
notamment celles en plaques ondulées ou nervurées de « fibres-ciment-silice ». Le titulaire
doit prendre toutes les dispositions pour garantir le personnel contre les chutes a travers la
toiture, conformément a la réglementation en vigueur.
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5.4. AMIANTE

Certains batiments du CHU contiennent des matériaux amiantés (cf. Annexe 1 Inventaire des
batiments.).

Avant toute intervention, le Titulaire s’informe auprées du référent techniqgue amiante du site ou
d’'un représentant du CHU en lui demandant la communication des documents suivants :

- Le dossier technique amiante (D.T.A)) ;

- Le rapport de repérage amiante avant intervention.

Les mesures de prévention a mettre en ceuvre sont définies dans le plan de prévention fourni
et établi par le CHU préalablement a I'intervention, et signées conjointement lors de la réunion
de lancement.

Pour les interventions en milieu amianté relevant de la sous-section 4, le titulaire fait intervenir
les personnel(s) diment habilité(s) et met en place les modes opératoires et matériels adaptés.
Il fournit impérativement le mode opératoire SS4 établi conformément aux dispositions
réglementaires.

Son planning d’intervention inclut les délais liés a la gestion de 'amiante.

5.5. EXECUTION DES PRESTATIONS BRUYANTES OU CONTRAIGNANTES

Le titulaire intervient dans le respect des régles de sécurité applicables aux établissements de
santé.

Il doit respecter les consignes sanitaires, environnementales et d’accés au site. Son personnel
doit étre identifié (badges, vétements, etc.) et habilité a intervenir en site occupé.

De plus, le titulaire utilisant des engins de chantier bruyants est tenu de prendre toutes les
précautions nécessaires (écrans, capotages, pots d'échappements, etc.) afin de ne pas
dépasser les limites réglementaires du code du travail, notamment article L. 4121-1 relatif a la
prévention des risques professionnels.

6. — CONSISTANCE DES TRAVAUX

6.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les travaux consistent principalement en la fourniture et la mise en place :

- D’équipements de mise en accessibilité (échelles fixes ou amovibles, passerelles de
franchissement, escaliers, ...) ;

- De dispositifs de protection collective (gardes corps, portillons, protections anti chute, ... ;

- De dispositifs de protection individuelle (points et potelets d’ancrage, lignes de vie, ...) ;

- De modifications et dépose d’équipements de sécurité et d’accessibilité existants si
nécessaires.

Le titulaire doit fournir et mettre en ceuvre 'ensemble des prestations nécessaires aux travaux
et & la compléte exécution des ouvrages.
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6.2. QUALITE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Le titulaire doit installer des matériaux de premiére qualité respectant la norme NF et/ou le
marquage CE y afférents et mis en ceuvre suivant les regles de l'art.

Le titulaire est tenu de produire, a la demande du CHU, toutes justifications sur la provenance
et la qualité des matériaux, leur conformité aux normes.

Le CHU se réserve le droit de demander au titulaire, pour validation, la présentation d’'un
échantillon des matériels ou matériaux qu’il se propose d’installer.

Cet échantillon n’est pas conservé par le CHU.

Le titulaire suit les prescriptions des fabricants concernant notamment la manipulation, le
stockage et la mise en ceuvre de tout produit.

Il remet a I'appui de son offre 'ensemble des fiches techniques des équipements dont il
propose la mise en ceuvre.

Ces fiches sont constamment tenues a jour tout au long du marché.

Le titulaire précise le délai de garantie des équipements mis en ceuvre.

6.3. CONTENU DES TRAVAUX

Les travaux du titulaire comprennent toutes prestations qui, méme non décrites, découlent de
I'objet des travaux ou des régles de I'art, notamment :

- Toutes les prestations nécessaires a I'exécution des travaux (la fourniture et la pose
des matériels, matériaux et équipements, leur transport et déchargement, la main
d’ceuvre)

A noter: Les moyens de levage, type grue, font l'objet d'un chiffrage
complémentaire par le titulaire.

- La fourniture des études techniques d’exécution, la direction et 'administration du
chantier, 'amenée et le retrait du local mobile de chantier ;

- Lesrelevés sur place, les plans d'exécution et les plans de récolement ;

- La mise en ceuvre des moyens de sécurité, individuels et collectifs, nécessaire a la
réalisation des travaux
Les mesures techniques supplémentaires liées a la sécurité de I'intervention en site
OCCupé ;
Les mesures de sécurité réglementaires nécessaires pour protéger les biens et les
personnes des risques liés aux activités du titulaire, notamment en matiere
d'incendie et de risque sanitaire ;

- Toutes les sujétions particulieres découlant de la nature des travaux, des lieux, des
circonstances locales, de la présence d'autres entreprises sur le chantier ;

- Lesintempéries et autres phénomenes naturels normalement prévisibles, tant qu'ils
ne dépassent pas les intensités et durées limites indiquées a l'article 6.2 du présent
CCAP;

- Les démarches, demande d’autorisations diverses, les droits de voiries, etc ;

- Lélectricité et 'eau sont prévues a la charge du CHU de Rennes, les branchements

étant a la charge du titulaire. Sur demande du CHU de Rennes, le titulaire installera
des compteurs divisionnaires aux branchements qu’il aura effectués ;
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- Les arréts de chantier tels que définis dans le planning des travaux nécessaires a
la vérification par le CHU de Rennes des prestations réalisées ;

- Les investigations complémentaires commandées par le CHU de Rennes lorsque
les résultats révelent des non-conformités aux régles du marché ou régles de l'art
et nécessitent des reprises en conséquence ;

- Toutes sujétions d’intervention liées a la présence sur le site de plusieurs chantiers
intervenants en méme temps dans le cas d’exécution par d’autres entreprises de
travaux ne relevant pas du présent marché ;

- L’échelonnement éventuel des interventions pour tenir compte du fonctionnement
des locaux, des arréts de chantier, du nettoyage, ainsi que de toutes les sujétions
liées, conformément au planning joint au bon de commande ;

- Lamise en ceuvre de tous les moyens nécessaires tant en matériel qu’en personnel
ou heures supplémentaires pour respecter strictement le délai contractuel du ou
des bons de commande pour des interventions sur plusieurs sites simultanément y
compris durant les mois de juillet, ao(t et fin décembre ;

- Toutes sujétions d’interventions hors horaires d’ouverture des locaux pour la levée
des réserves et pour I'exécution de travaux bruyants ;

- La protection éventuelle d’objets ou de mobiliers (mobilier urbain par ex);
- Laréfection des ouvrages abimés ou modifiés ;

- La remise en état des voies d’accés au chantier et des voies de circulation a
lintérieur des sites et aires de stockage mises a disposition ;

- Toutes les protections momentanées permettant la protection des locaux, des
appareils et des installations existantes jusqu'a la réception contre tous incidents
de chantier, tous les bachages de protection au droit des prestations a exécuter, la
protection des circulations pour approvisionnement ou pour sortie des gravois, les
mesures nécessités par la protection des travaux jusqu’a leur réception,

- Les précautions et dispositions a prendre pour éviter les intrusions par le chantier
dans les locaux, tant par les accés que par les éventuels échafaudages ;

- L’évacuation des gravois, déchets et emballages suivant la législation en vigueur
et transmission des bordereaux d’élimination si de tels documents sont prescrits ;

- Le nettoyage en cours et en fin de prestations du chantier, des accés et des
abords ;

- Le temps perdu pour difficultés d’acces, de circulation, de montage, de relais et
reprises de transports, etc... quelle qu’en soit la distance ;

- La conduite et la surveillance des prestations jusqu'a la réception des prestations ;
- Les assurances prévues a l'article 13 du CCAP ;

- La participation aux réunions de chantier ainsi qu'a toutes autres nécessaires au
bon déroulement du chantier ;
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La formation du personnel chargé de [l'utilisation et de la maintenance des
installations

Toutes les prescriptions, garanties, et obligations du présent CCTP.

Le titulaire se conforme :

Aux instructions du CHU de Rennes sur les heures d’entrées et de sorties des
compagnons ouvriers ;

Aux emplacements de stockage des matériaux et matériel définis par le CHU de
Rennes ;

Se conformer a une éventuelle interruption de travail consécutive au
fonctionnement des services avec, pour corollaire, le respect des mesures
prescrites pour ne pas géner les services ;

Le respect impératif du parcours imposé par le CHU de Rennes, et l'interdiction de
pénétrer ou de circuler dans les autres parties.

Les prestations peuvent étre réalisées sur les périodes de congés du titulaire. Il s’engage a
garantir la présence d’'un binbme technique, quel que soit la période de I'année (y compris les
périodes de congés) afin de répondre aux besoins du CHU de Rennes.

7. MODALITES DE RECEPTION DES OUVRAGES

7.1. DISPOSITIONS GENERALES

Le titulaire est responsable de ses travaux jusqu’a leur réception.

Avant réception, il doit s’assurer du bon fonctionnement et de la bonne finition de ses taches.

7.2. ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES

A lissue des travaux, le titulaire réalise les tests et contrbles de ses ouvrages selon les
dispositions définies a l'article 12 du CCAP.

Il réalise notamment un test d’arrachement a I'extractométre et/ ou un essai de mise en charge
selon le type d’équipement mis en ceuvre.

Ce test et / ou essai est suivi de la remise au CHU de Rennes d’un rapport contenant :

Le test d’arrachement et / ou I'essai de mise en charge et ses résultats ;
La fiche technique des équipements ;
Et plus généralement les documents demandés par le contrdleur technique.

Le CHU remet I'ensemble de ces documents pour avis au contrdleur technique.

L’avis non conforme ou avec réserves du controleur technique oblige le titulaire a reprendre
ses ouvrages jusqu’a avis favorable.

Les travaux ne peuvent étre réceptionnés, ni le DOE produit, avant réception de l'avis
favorable du contrdleur technique.
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7.3. DOCUMENTS REMIS APRES EXECUTION

En fin d’intervention, le titulaire est tenu de remettre au CHU de Rennes un Dossier des
Ouvrages Exécutés complet comprenant :

- Tous les documents techniques relatifs aux prestations réalisées, notamment les
fiches techniques des matériels installés, ainsi que la note de calcul justifiant la
conformité des dispositifs de sécurisation aux normes en vigueur.

- Les certificats et proces-verbaux techniques des matériaux mis en ceuvre

- Les plans de recollement

- Les documents accompagnant la vérification soumise au contréle technique

- Les instructions pour les vérifications et I'entretien

- Les modes d’emploi

- Les délais de garantie des équipements installés

Le titulaire remet un exemplaire « papier » du DOE et un exemplaire sous format
dématérialisé.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée sans la remise du DOE complet.
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