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01.1 REGLES GENERALES APPLICABLES ACE LOT

01.1.1 Objet

01.1.2 Indica

du CCTP

Le présent C.C.T.P. a pour but de définir les travaux de platrerie et menuiseries concernant la
Création de douches au Siége Social de la CPAM pour le compte de Caisse Primaire d'Assurance
Maladie.

Le lot comprend :

* Les travaux de platrerie;

 Les travaux de menuiseries;

* Tous les travaux décrits au présent descriptif ;

* Les travaux portés sur les plans ;

» Tous les travaux nécessaires au bon achévement des ouvrages, a la mise en conformité aux
normes et au D.T.U.

Les travaux seront exécutés en site occupé.

tions générales

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel nécessaire a leur
mise en ceuvre ainsi que tous les transports et manutentions diverses. En cas d'incertitude, il devra se
renseigner auprés de la maitrise d’ceuvre.

Dans le cadre de I'exécution du marché 'entrepreneur devra :

« L’établissement des plans d’exécution et de réservation,

* Tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaire a la réalisation des travaux,

« Tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.,

» L’enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux,

« La finition, vérification, réglages, etc., des ouvrages en fin de travaux et apres réception,

 La remise de toutes les instructions et mode d’emploi concernant le fonctionnement, I'entretien des
installations et équipement

« La quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata,

» Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaire a la réalisation
parfaite et compléte des travaux.

L’entrepreneur du présent lot ne pourra par conséquent, sous aucun prétexte, arguer du défaut
d’énonciation soit du CCTP, soit du cahier des charges, pour demander en dehors du forfait un
supplément pour les ouvrages et les fournitures nécessaires a I'exécution compléte de l'ouvrage
principal. Il est donc précisé que tous les travaux accessoires et connexes aux travaux principaux,
faisant I'objet du présent avis sont implicitement compris dans le forfait.

Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent CCTP ont été choisis en référence,
soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect ou leur qualité.
L’entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra clairement le préciser dans son
devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d’essais au feu
et des échantillons pour justifier de leur équivalence. Tout produit ne faisant pas I'objet d’'un avis
technique ou n’étant pas couvert par une assurance ne pourra étre retenu.

01.1.3 Documents de références contractuels

Les travaux seront exécutés conformément aux pieces contractuelles du marché et aux regles de
I'art, notamment (liste non exhaustive):

DTU 25 1: Enduits intérieurs en platre

DTU 25.41: ouvrages en plaques de parement en platre, plaques a faces cartonnées

DTU 25.42: ouvrages de doublage et habillage en complexes et sanwdwiches, plaque de parement en
platre et isolant

DTU 58.1: plafonds suspendus

DTU 45 : Isolation thermique

DTU 36.1 Menuiserie en bois

DTU 51.3 Planchers en bois ou en panneaux a base de bois

Normes NF EN en vigueur relatives aux matériaux mis en ceuvre

Eurocode 0 - Base de calcul des structures
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01.1.4

01.1.5

Eurocode 1 - Actions sur les structures
Eurocode 3 - Calcul des structures en acier
Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Avis Techniques et Documents Techniques d’Application des procédés employés,

Réglementation acoustique applicable aux locaux soumis au Code du travail,

Code du travail, notamment en matiére de sécurité, d’hygieéne et de conditions d’intervention en site
occupé.

Connaissance des lieux

Les travaux du présent lot sont réalisés en batiment existant, en site occupé. L’entreprise est réputée
avoir pris parfaite connaissance des lieux, de leur accessibilité, des contraintes d’exploitation, des
installations existantes, ainsi que des sujétions liées a la continuité d’activité des occupants. Elle
intégrera dans son offre toutes dispositions nécessaires a I'exécution des travaux sans géne
excessive pour les usagers, y compris phasage, interventions hors horaires usuels si requis, et
coordination avec les autres corps d’état.

Visite du site obligatoire

Prestation a la charge du présent lot

Il est rappelé que I'Entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste
avisé et expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler le
cas échéant en temps utile a I'équipe de maitrise d'ceuvre, les manques de compatibilités,
insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les ouvrages prescrits.

L'Entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris
connaissance des descriptifs des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et
compléete des différents supports devant recevoir ses ouvrages, ainsi que toutes les conditions de
prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des travaux de
son lot.

L'offre de I'Entrepreneur devra comprendre tous les travaux prescrits ainsi que tous les travaux
préparatoires nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux dans les regles de l'art et les
textes en vigueur au jour de la soumission et notamment : recueils des D.T.U, Normes, Arrétés,
Décrets, Avis Techniques et Recommandations des fournisseurs.

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot comprennent toutes les fagons et fournitures nécessaires a
la compléte et parfaite réalisation des travaux, ainsi que toutes sujétions d’exécution notamment :

» la réservation dans les cloisons, contre cloisons, doublages , plafonds faisant partie de ses
prestations, les trappes ou percements nécessaires pendant sa présence, demandés par les autres
corps d'état en temps opportun. Si ces percements s'avéraient aux yeux de I'entreprise importants et
susceptibles d'entrainer une incidence sur la stabilité de ses ouvrages, I'équipe de maitrise d'ceuvre
en serait tenu informée.

« les rebouchages par bourrage ou enduit de platre seront le fait de I'Entrepreneur du présent lot.

Font également partie de ses prestations:

* les tragages avant montage des diverses prestations.

« les renforts pour la pose d'éléments lourds sur les cloisons légéres dont corps de chauffe, lavabos,
meubles de cuisine, main courante, barres de sécurité, etc...

* le nettoyage des lieux, effacement des taches de platre sur tout support, enlévement complet des
déchets de matériaux et d'emballage de son corps d'état.

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires afin de respecter les coefficients d'isolation
prévus et minimiser le plus possible les ponts thermiques. Les différents matériaux seront exécutés
conformément aux préconisations des fabricants.

L'Entrepreneur du présent lot devra en temps utile, se mettre en accord avec I'électricien, le plombier
et le chauffagiste, afin que soient incorporés tous les équipements des lots techniques dans les
cloisons et plafonds.

L'entreprise devra la fourniture de tous les éléments nécessaires a la réalisation des cloisons et des
plafonds, les échafaudages et leur dépose, la fourniture et I'enlévement des matériels d'exécution.

Elle devra :
 Prendre toutes les mesures de protection nécessaires pendant la durée du chantier.
* L'exécution des plans de détail si nécessaire,
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* Tous les travaux complémentaires afin de rendre les ouvrages conformes aux prescriptions
techniques,

« L'éclairage de son chantier pendant les travaux,

« La fourniture d'échantillons,

* Le remplacement des éléments ayant subi des détériorations au cours de la pose.

01.1.6 Dossiers et plans d'exécution
Le présent lot devra fournir le dossier et les plans d'exécution de ses ouvrages, avec notamment :
* Les documentations et les Avis Techniques des produits mis en ceuvre,
» Les performances thermiques et / ou techniques des plafonds, des cloisons de doublages et de
distributions.
« La production d'un certificat récent attestant des caractéristiques des plafonds, des cloisons et des
isolations.
* Les plans de repérage, de calepinage, de réservation, de détails et de mise en ceuvre des plafonds,
des cloisons de doublages et de distributions, par niveau et par batiment.
« La production d'un certificat récent attestant des caractéristiques des blocs-portes,
* Les plans de repérage, de réservation, de détails, de fabrication et de mise en ceuvre des ouvrages
de menuiseries, par niveau et par batiment.
Ces informations doivent étre remises a:
« Bureau de contréle et équipe de maitrise d'ceuvre pour accord,
» Maitre d'ouvrage pour information,
* Tous les lots concernés

01.1.7 Réception des supports
Avant tout commencement d’exécution, I'entreprise procédera a la vérification contradictoire des
supports destinés a recevoir les ouvrages du lot. Les supports devront étre propres, sains, secs, plans
et compatibles avec les procédés mis en ceuvre. Toute non-conformité devra étre signalée par écrit
au maitre d’ceuvre avant exécution. A défaut de réserve, les supports seront réputés acceptés.

01.1.8 Protection des ouvrages
L’entreprise assurera la protection permanente des ouvrages existants conservés, des circulations,
des équipements, ainsi que des ouvrages réalisés, jusqu’a la réception. Les protections seront
adaptées au site occupé et maintenues en bon état pendant toute la durée du chantier. Les
dégradations constatées seront réparées aux frais de I'entreprise.

01.1.9 Hygiéne et sécurité
Les prestations et prix remis sont réputés tenir compte de toutes les obligations relatives a la sécurité,
la protection et la santé des travailleurs, conformément au Code du Travail, au CCAG de travaux, au
PGCSPS, ainsi qu’a la loi du 31 décembre 1993 et ses décrets d’applications.
Elle prendra toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et des occupants,
notamment balisage, signalisation, limitation des nuisances (bruit, poussiéres), gestion des déchets et
maintien de cheminements sécurisés.

01.1.10 Nettoyage
La prestation comprendra le démontage et le repliement des protections et échafaudages et le
nettoyage de tous les locaux, circulations et abords du chantier, de tous les débris provenant des
travaux exécutés par I'entrepreneur, tant pendant la période d’intervention qu’a la fin de celle-ci. Tout
manquement a cette prescription fera automatiquement l'objet d’'une retenue d’'un montant
correspondant aux frais nécessités par l'intervention d’une tierce entreprise spécialisée.

01.1.11 Coordination et ordonnancement
L’entrepreneur du présent lot devra s’entendre d'une maniére générale avec les titulaires des
marchés des autres corps d’état.
L'entrepreneur du présent lot devra dans le cadre de la coordination générale, I'étude de son planning
personnel. Il devra étudier les incidences de ses interventions sur les corps d'état qui suivent et le
précédent dans le programme général du chantier.
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01.1.12 Matériaux

Les matériaux utilisés seront neufs, de qualité courante ou supérieure, bénéficiant d’'un marquage CE
lorsque requis, et adaptés a un usage en locaux soumis au Code du travail. Les performances
acoustiques des systémes de cloisons, planchers et faux-plafonds devront étre compatibles avec les
exigences réglementaires et les objectifs du projet. Toute substitution de produit devra faire I'objet
d’une validation préalable du maitre d’ceuvre.

01.1.13 Tolérances et qualité d'exécution

Les tolérances dimensionnelles, de planéité, d’'aplomb et d’alignement seront conformes aux DTU et
normes en vigueur. Les ouvrages devront présenter un aspect fini soigné, sans défaut apparent, et
permettre la mise en ceuvre correcte des ouvrages des autres lots. Les jeux, affleurements et
ajustements des menuiseries seront réglés avec précision.

01.1.14 Nature et qualité des bois

Les bois employés devront toujours étre du meilleur choix (classes A - B - C) dans les différentes
catégories (visibles - peintes) et selon les essences, dans le cadre des normes visées au chapitre 2
du DTU 36.1.

Les bois pour l'usinage devront étre amenés aux états d’humidité suivants :

* intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %,

Tous les bois vus ne devront comporter ni flache, ni épaufrure ni autre défaut pouvant nuire a I'aspect
des ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

L’entrepreneur devra changer toutes les parties devenues gauches, et ce jusqu’a réception définitive.
Il prendra a sa charge tous les raccords de platre et peinture occasionnés par cette dépose.

Protection insecticide et fongicide des bois par trempage.

Produit homologué CTBF non délayable ou difficlement délavable, compatible avec les produits
employés par le peintre.

01.1.15 Pose des blocs-portes

L'entreprise du présent lot devra amener a pied d'ceuvre a chaque étage et a proximité immédiate de
leur lieu de pose les huisseries concernées, compris les équerres et pattes de fixation nécessaires.
L'entreprise du présent lot conservera la pose de la porte dans l'huisserie, son ajustage, son
équipement et tous les ouvrages de finitions nécessaires.

01.1.16 Mise en ceuvre

Plafonds ou faux plafonds :

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plafonds sont les suivantes :

« pose d'une ossature métallique en acier galvanisé, avec une ossature primaire si nécessaire,

* pose vissée sur l'ossature métallique. Les tétes de vis de fixation seront en léger retrait par rapport
au parement;

» toutes les ossatures et tous les accessoires pour les suspensions des plafonds doivent étre
protégés contre la corrosion par galvanisation ou métallisation.

Plaques de doublage :

Les principales sujétions de mise en ceuvre des plaques de doublage sont les suivantes :

* pose par collage directement sur le support, suivant préconisations du fabricant,

« raccordements avec soin sur les batis, les huisseries ou les menuiseries extérieures,

* poteaux d'abouts de cloisons en bois pour arrét du doublage thermique lorsque celui-ci est arrété en
un point quelconque de la paroi,

« cornieres métalliques d'angle sur toute la hauteur.

Cloisons :

Les principales sujétions de mise en ceuvre des cloisons sont les suivantes :

* mise en ceuvre du sol au plafond,

« cloisons sur ossature métallique en acier galvanisé de type “Placostil” des Ets Placoplatre” ou
similaire, posées sur semelle résiliente,

« rails de liaison en plafond et a la jonction avec d'autres séparations verticales,

« taquets de liaisonnement des éléments de cloisons,

» raccordements avec soin sur les batis ou les huisseries,
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« renforts a l'intérieur des cloisons pour permettre la pose des appareils sanitaires, des accessoires et
des meubles,

« création d'orifices avec encadrement en sapin pris entre les deux plaques de platre cartonné au droit
des trappes de visite ou sur gaines d'encoffrement des canalisations,

* cornieres métalliques d'angle sur toute la hauteur,

« renforts pour cloisons de grande hauteur.

Traversées de cloisons - Calfeutrement :
Aprés passage des différents éléments (gaines, canalisations, etc...), calfeutrement par les lots
respectifs pour conserver l'isolation acoustique et le degré coupe-feu de la cloison.

Traitements des joints :

Tous les joints des plagues de doublage, cloisons ou plafonds, seront traités de la maniére suivante :
* enduit de collage, pose de calicots,

« enduit de finition en plusieurs passes,

* pongage,

* enduit de lissage.

Si la bordure des plaques n'est pas biseautée, le tasseau ou la contre latte située en bout de plaque
sera posé a 3 mm en retrait par rapport au nu fini, de fagon a éviter toute saillie du joint.

Prescriptions générales :

Le titulaire du présent lot devra dans le cadre de ses prestations, procéder a I'implantation et aux
tracés préalables des doublages et cloisons de toute nature sur les sols livrés bruts par le lot Gros
ceuvre.

Les sols seront nettoyés a I'emplacement des cloisons et les cbtes des plans devront étre
rigoureusement respectées, toute erreur d’implantation engagera sa responsabilité a tous les stades
d’avancement de la construction.

L’Entrepreneur devra repérer toutes les gaines des autres corps d’état avant son intervention, et le
repérage des prestations éventuelles effectuées avant son intervention et pouvant étre dissimulées
par ses travaux.

Tous les travaux comprendront toutes plus-values et sujétions pour arétes, cueillis et gorges, ainsi
que le découpage pour grilles d’entrées d’air, gaines, etc...

Les joints entre plaques seront exécutés en trois passes a I'enduit spécial et bandes sur une largeur
de 20 cm minimum. Les joints entre cloisons et refends seront réalisés par bande simple. La finition
des joints devra étre tres soignée. Toutes les reprises demandées par les corps d’état intervenant
aprés ce lot et contrélées par le Maitre d’ceuvre seront a la charge du présent lot. Les joints seront
réceptionnés par I'entreprise de peinture avant le début de son intervention.

L’Entrepreneur du présent lot devra tous les raccords apres le passage de tous les corps d’état et
avant I'exécution des peintures. L’Entrepreneur est tenu, au fur et a mesure de 'avancement de ses
travaux, au nettoyage du chantier avant I'exécution des peintures, avec :

* le nettoyage des fonds existants,

« le nettoyage soigné des sols des piéces dans lesquelles il aura travaillé, grattage des dalles, ou tout
autre revétement,

* le nettoyage des huisseries, batis et, en général, tous les ouvrages maculés par le pléatre.

Aucune c6te ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreur, ou d'insuffisance
de cétes, I'Entrepreneur devra en référer a I'équipe de maitrise d'ceuvre qui fera lui-méme les mises
au point ou rectifications nécessaires.

L'Entrepreneur sera seul responsable des erreurs qu'il aurait constatées et non dénoncées aux
intéressés ainsi que les modifications qu'entraineraient pour lui ou quelconque corps d'état, un oubli
ou l'inobservation de cette clause.

Il sera tenu d'étudier avant tout commencement d'exécution, tous les documents graphiques remis
dans le dossier de consultation et dans les plans d’exécution établis par les autres lots. Il devra
signaler les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation et
l'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de l'art.
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01.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
01.2.1 Préparation avant travaux
01.2.1.1 Protection des sols et ouvrages conservés
Durant toute la phase de travaux il sera prévu au présent lot la fourniture et pose, puis dépose, d'une
protection par panneau triply ou aggloméré ou moquette épaisse des sols et ouvrages existants
conserveés.
Localisation :
Protection des sols de la circulation et de I'espace attente
01.2.2 Déposes et démolitions
01.2.2.1 Démolition des doublages, cloisons, plafonds et menuiseries intérieures
L'entrepreneur devra exécuter y compris tout étaiement jugé nécessaire.
- Démolition des doublages et cloisonnements intérieurs
- Dépose des menuiseries bois intérieures (portes, plinthes, placards, etc..) se situant sur les murs a
déposer
- Dépose des plafonds démontables ou en plaque de platre y compris isolants, ossatures, etc...
- Adaptations des plafonds suspendus existants et conservés suite a la dépose partielle des plafonds
Nota : les équipements électriques et de plomberie seront neutralisés et déposés par les lots
concernées
Localisation :
Suivant plan de démolition :
- plafonds et cloisons dans le sanitaire
- une partie du plafond dans le réfectoire
01.2.3 Cloisons et portes
01.2.3.1 Cloisons de distribution 98/48
Fourniture et pose de cloison de distribution en plaque de platre vissée sur ossature métallique a
double parement, type 98x48, plaque répondant a la norme NFP 72 302. Coupe feu 1 heure.
Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabriquant notamment :
» Mise en place de l'ossature a montant simple ou double a 0.60 d’entraxe dos a dos ou 0.40 suivant
hauteur de la cloison.
 Double parement composé de plaque BA13 hydrofuge sur les 2 faces
» Mise en place des plagues hydrofuges vissées sur 'ossature
* Incorporation de panneaux semi-rigide de laine de verre de 45 mm d’épaisseur
» Mise en place de renfort dans les cloisons au présent lot:
- au droit des appareils sanitaires suspendus
Nota :
- Dans les piéces humides, réalisation d'une protection anti-capillaire a la base des panneaux en
périphérie de celles-ci par film plastique de 100 microns a relever et a agrafer en périphérie, 15cm au-
dessus du sol brut, complété par un joint d'étanchéité au mastic acrylique (locaux classés EB+).
- Les cloisons monteront jusque sous plancher.
Localisation :
Cloisons neuves suivant plan projet
01.2.3.2 Gaines techniques et soffites
Fourniture et pose de gaines technique et soffites réalisées avec le systéeme Placostil ou équivalent.
La gaine sera constituée de:
» Mise en place de l'ossature a montants doubles
« 2 plagques de platre standard ou hydrofuge sur la face extérieure.
« 1 plaque de platre standard ou hydrofuge sur la face intérieure.
» L'isolation acoustique sera améliorée par le mise en place de panneaux semi-rigides de laine
minérale d'épaisseur 45mm disposés entre les montants.
* Rw+C>37db
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La mise en ceuvre sera conforme au DTU 25-41, et aux recommandations du fabricant.
Compris dévoiements suivants plans.

Localisation :

Suivant plan projet :

- gaines techniques verticales

- soffite au-dessus des douches

- soffite le long de la menuiserie extérieure

01.2.3.3  Plaques collées
Habillage en plaques de platre BA13 collées au mortier adhésif.
Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant notamment :
» Mise en place de plaques hydrofuges.
« Finition par ragréage des joints et calfeutrements avec enduit préconisé par le fabricant.
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.
Localisation :
Provisions 10m?
01.2.3.4 Bloc porte pleine
Fourniture et pose de bloc porte pleine comprenant:
* Huisserie en bois exotique
« Porte isoplane a ame pleine pré-peinte de 40 mm a chant droit
» Parements en panneau de fibres dures
» 3 paumelles par ouvrant
» Fermeture par condamnation a voyant dans les douches
» Ensemble béquille double sur rosace en aluminium anodisé
« Barre de tirage intérieure pour la douche PMR
Y compris baguettes de finition en périphérie de I'huisserie/murs BA
* Y compris butée de porte
Localisation :
Suivant plan projet, portes intérieures dans le sanitaire :
- dim 83x204cm
- dim 93x204cm
01.2.3.5 Trappe 60x60cm
Fourniture et pose d'une trappe métallique, comprenant :
- dimension : 60x60cm
- cadre et ouvrant en acier laqué blanc
- ouverture du type poussez/lachez
- pose encastrée dans le plafond en plaque de platre
Localisation :
Pour acces au groupe VMC dans le sanitaire
01.24 Plafonds
01.2.4.1 Isolation acoustique
L’entrepreneur du présent lot est chargé de la fourniture et de la pose de I'isolation acoustique.
Cette isolation sera de type laine minérale de 200mm d'épaisseur mise en ceuvre au-dessus des
plafonds démontables
Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et d'ossature de maintien.
Localisation :
Au-dessus des plafonds créés dans le sanitaire et le réfectoire
01.2.4.2 Faux plafond BA13
Fourniture et pose de plafond en plaques de platre BA13 (plaques hydrofuges dans pieces humides).
La pose se fera en sous face des charpentes ou des plafonds béton par tous les systemes de
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01.2.4.3

01.2.5

suspentes et éclisses, supportant la structure en profilé métallique, y compris toutes sujétions de
fourniture et pose, suivant préconisations du fabricant.

Suivant les portées, mise en place d’'une ossature primaire type systeme STIL PRIM 100.
Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant.
Prévoir découpe et raccordement au droits des passages de gaines, ventilations, chutes et trappes de

visite.

Finition par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant.
Prévoir renfort d'ossature en périphérie des trappes d'acces.

Compris dans ce poste toutes les retombées de plafond et joues en plaques de platre suivant plans et
coupes: décalages de plafonds, retombée,etc...

Mise en ceuvre en plafonds droits suivant plans et coupes.

Localisation :
Ensemble des plafonds du sanitaire

Plafonds dalles 60x60 locaux humides

Fourniture et pose de plafond suspendu avec des panneaux type Hygiene Performance en bord A de
chez ECOPHON ou techniqguement équivalent en module de 600x600mm ép20mm posé sur
ossature en acier galvanisé de niveau de protection anticorrosion C1 (sanitaires) ou de niveau de
protection anticorrosion C3 (office/cuisine) avec profil T de 24 mm, type Connect, porteurs de 3,7 m
suspendus tous les 1,2m par des suspentes réglables, entretoises de 1,2m tous les 600 mm et
entretoises de 0,6m.

La face exposée aura une finition Akutex TH, peinture a I'eau avec traitement spécifique hygiéne qui
empéche la pénétration de I'eau. Le dos du panneau sera recouvert d'un tissu de verre. Les bords
sont peints.

Absorption acoustique: Le plafond sera de classe d’absorption acoustique A, avec un coefficient ?w
de 0,95

Rendement lumineux: Blanc 010, échantillon de couleur NCS le plus proche sera S 0502-Y, 84% de
réflexion lumineuse

Résistance a I'humidité: Le panneau supportera en permanence jusqu'a 95% d’humidité relative a
30°C sans fleche, ni déformation, ni dégradation (ISO 4611). Des conditions d’humidité ou de chaleur
supérieures seront possibles durant le lavage comme indiqué plus haut. Le développement
microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21-96. Les ossatures et accessoires recommandés
par le fournisseur supporteront une ambiance de corrosion niveau C1 ou C3 selon la norme EN ISO
12944-2

Environnement intérieur: Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans
I'air intérieur (Arrété du 19 avril 2011) de classe A+

Sécurité incendie: La laine de verre qui composera les panneaux, sera testée et classée non
combustible selon la norme EN ISO 1182.

Réaction au feu : A2-s1, d0

Mise en ceuvre: Les panneaux se poseront sur ossature apparente en acier galvanisé de niveau de
protection anticorrosion, type Connect, selon les schémas de montage M253 (classification
anticorrosion C1), M254 (classification anticorrosion C3) , conformément aux prescriptions de la
norme NFP 68-203 / DTU 58.1. Les conditions d'isolation et de ventilation en plénum seront étudiées
pour éviter les risques de condensation et de développement de micro-organismes.

Localisation :
Plafond sur une partie du réfectoire

Divers

01.2.5.1

Adhésifs sur menuiseries

Fourniture et pose d'adhésifs opale sur toute la surface du vitrage de la menuiserie extérieure donnant
sur la douche PMR.
A poser sur toute la surface du vitrage

Localisation :
Sur le vitrage donnant dans la douche PMR
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01.2.5.2  Coffre en médium 30 x 30 cm
Fourniture et pose de coffres en médium de 22mm, remplissage par une laine de roche.
Pose avec fixations invisibles. Y compris toutes sujétions d'ossature.
Localisation :
Provision 5ml
01.2.5.3 Bandes et joints
Exécution des bandes et joints sur tous les ouvrages décrits ci-dessus sans exception, y compris aux
jonctions placo/enduits platre. Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et du
fabricant.
Bandes armées dans tous les angles saillants.
Localisation :
Pour I'ensemble des ouvrages en plaques de platre décrits ci-dessus
01.2.5.4 Calfeutrements
Exécution de joints de calfeutrement au mastic acrylique au pourtour des dormants d'huisserie des
menuiseries extérieures et intérieures afin d'assurer une étanchéité continue.
Y compris a la jonction entre coffre de volet roulant et doublage.
01.25.5 D.O.E.
Etablissement et remise d'un DOE complet en 1 exemplaire papier + 1 en format numérique, dans les
conditions prévues a l'article du CCAG dans un délai de 1 mois maximum aprés réception des
travaux.
Un exemplaire sera diffusé au Coordonnateur SPS pour joindre au DIUO (Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage).
Les DOE dématérialisés devront comportés des dossiers distincts pour les fiches techniques, plans
d'exécution et plan de repérage.
01.2.5.6  Hygiéne et sécurité
Les prescriptions d'hygiéne et de sécurité sont fixées dans les documents établis par le
Coordonnateur SPS et annexés aux pieces générales.
01.2.5.7 Nettoyage de chantier
Toutes les entreprises présentes sur le chantier sont tenues de nettoyer les zones dans lesquelles
elles travaillent, une fois par semaine lorsqu'elles sont présentes et en tout cas dans les 2 heures qui
précédent la réunion de chantier.
Les déchets issus des travaux ci-dessus seront triés et évacués par le présent I'entrepreneur.
Le nettoyage hebdomadaire n'exclut pas le nettoyage général a réaliser en fin de travaux.
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