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1.0BJET DU MARCHE

Le présent CCTP concerne la réalisation d'un diagnostic patrimonial du Palais de la Bourse
par une équipe de Maitrise d’CGuvre (MOE) pour le compte de la CCI Aix-Marseille-Provence
(CCIAMP).

La présente mission consiste a réaliser un diagnostic patrimonial complet du Palais de la
Bourse, afin d'évaluer son état sanitaire, ses caractéristiques architecturales et
structurelles, de proposer des recommandations, en vue de sa conservation et de sa mise
en valeur, ainsi que de constituer les piéces techniques du dossier de demande de
classement au titre des batiments historiques.

Le Palais de la Bourse est inscrit a l'inventaire des batiments historique depuis le 08 avril
2022. Premier édifice élevé sous le Second Empire, il a été congu par l'architecte Pascal
Coste et construit entre 1852 et 1860. C'est un batiment a usage de bureaux, événementiel
et recevant du public (ERP), d’'une surface d’environ 10 000 m2.

Le Palais de la Bourse de Marseille abrite le siége social de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Aix Marseille Provence (CCIAMP). Il est situé sur la parcelle cadastrale N° E28.

Ce batiment comprend 9 niveaux :

- Sous -sol : zone technique (1682 m2)

- RDC : bureaux ERP, restaurant, grand hall événementiel (2500 m2)
- Entresol : bureaux (983 m2)

- R+1: bureaux, événementiel (1630 m2)

- R+2 : bureaux (457 m2)

- R+3 : bureaux (1085 m2)

- 3%, métro : zone d’archives (510 m2),

- R+4 : bureaux (1 839 m2)

- Combles : zone technique (987 m2)

2. LIEUX D’EXECUTION

Adresse d'exécution : Palais de la Bourse, 9 La canebiére, Marseille 13001.

3. ETENDU DES PRESTATIONS

3.1. ETUDES PRELIMINAIRES

o Collecte et analyse des documents existants (plans, archives, rapports antérieurs).
e Releveés architecturaux et photographiques.
o Etude historique et architecturale du batiment, notamment :

o Identification des differentes campagnes de transformation du batiment

o Repérage des interventions contemporaines et de leur compatibilité avec le
bati ancien
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o

o

Identification des reprises structurelles visibles ou supposées

Cartographie des zones ayant subi des modifications importantes

3.2. DIAGNOSTIC TECHNIQUE

e Inspection visuelle et sondages ponctuels.

e Analyse des matériaux (pierre, bois, métal) et identification des pathologies. Le MOE
réalisera:

o

o

o

Une cartographie des matériaux par zone / niveau / fagade
L'identification des systémes constructifs par période d’intervention

Le repérage des matériaux d'origine et des matériaux issus de
transformations récentes et l'identification des interfaces entre structures
anciennes et interventions contemporaines

o Evaluation de la stabilité structurelle (charpente, murs porteurs, fondations). :

@)

o

@)

o

@)

Identification des principes constructifs par zone du batiment

Repérage des modes constructifs spécifiques (volites, planchers,
charpentes, structures métalliques, renforts)

Identification des épaisseurs et compositions connues des parois
Cartographie des élements structurels majeurs et des contraintes associées

Evaluation de la capacité portante des plancher

e Repérage des principaux réseaux et équipements techniques (électricité, courant
faible, CVC, plomberie, assainissement, sécurité incendie...) avec identification des
contraintes d’accessibilité technique des ouvrages, des interfaces complexes entre
patrimoine et installations techniques, des zones sensibles nécessitant des
précautions particuliéres d'intervention...

3.3. SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS

e Rapport détaillé avec cartographie des désordres.

o Hiérarchisation des interventions (urgences, préventif, améliorations).

e Estimation budgeétaire des travaux.

e Préconisations pour la conservation et la mise en valeur.

4. LIVRABLES

o Rapport de diagnostic patrimonial complet (format PDF + plans). Ce dossier devra
étre utilisable directement pour étre versé a la demande de classement du Palais
de la Bourse. Le rapport final intégrera notamment les éléments suivants :

o

o

Plans annotés par typologie constructive

Cartographie des matériaux et pathologies par niveau
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o Coupes explicatives des systémes constructifs identifiés
o Repérage graphique des interventions antérieures
o Base photographique géolocalisée et indexée

e Tableau des priorités et phasage des interventions. Les actions proposées seront
classées par zones, typologies et degré de priorité.

e Estimation financiére indicative.

5. MODALITES DE CONTROLE ET VALIDATION

Les livrables seront soumis a l'approbation du maitre d’ouvrage et, le cas échéant, a 'avis
des services de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et de 'ABF (Architecte
des Batiments de France) conformément aux dispositions de l'article 14.1 du CCAP.

Le délai global maximum pour réaliser la mission est de 3 mois a compter de la notification
du marché courant juillet 2026.
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