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I. GENERALITES 

 

Le présent lot concerne les travaux de mise en conformité des revêtements de sols extérieurs dans le 

cadre de la mise en accessibilité du bâtiment de la Cour d’Appel de Colmar, situé avenue Raymond 

Poincaré. 

 

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages à réaliser et les fournitures à mettre en 

œuvre pour l'exécution du lot  

 

MENUISERIES INTERIEURES 

 

 

I.1. Prescriptions communes à tous les lots  

 

I.1.1. Réglementations 

 

L'ensemble des études et des travaux sera mené en parfaite concordance avec l'ensemble des 

documents officiels en vigueur applicables au bâtiment, détaillés dans le chapitre "Spécifications 

Techniques" relatif à chaque lot et qui regroupent : 

 

- Les textes législatifs et réglementaires applicables au bâtiment 

 

- Les Documents Techniques Unifiés établis par le groupe D.T.U. et édités par le C.S.T.B. 

 

- Les avis techniques délivrés par le C.S.T.B. 

 

- Les normes françaises AFNOR. 

 

 

 

I.1.2. Obligations des entreprises vis à vis des documents remis 

 

Les entreprises devront obligatoirement suivre la présente description des ouvrages et les plans qui lui 

sont fournis. 

 

Toutefois, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractère limitatif. 

 

Le dimensionnement des divers éléments de la construction et les dispositions prévues seront sauf 

obstacle et/ou impossibilité dûment signalés et écrits par l'entreprise au Maître d'Œuvre. 

 

Quoiqu'il en soit, les entreprises devront toutes vérifications des éléments. 

 

Pour les détails, sections, ou tous autres renseignements dépendant de techniques des autres lots que le 

lot intéressé, les dispositions seront déterminées à partir du présent CCTP. 

 

Toutefois, il convient de signaler que le présent CCTP reste prioritaire sur les plans. 

 

Les plans et le présent CCTP se complètent réciproquement, sans que les entreprises puissent faire 

état, après remise de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'elles n'auraient pas signalées en 

temps utile. 

 

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maître d'Œuvre, les erreurs ou omissions, au fur et 

à mesure qu'elles les relèvent. 
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Les erreurs ou omissions signalées après remise des offres ne pourront plus donner lieu à des dépenses 

supplémentaires pour assurer un parfait achèvement des ouvrages. De même, une entreprise ne pourra 

se prévaloir d'une omission dans la description des ouvrages concernant son lot, si celle d'un autre 

corps d'état donne des indications concernant ces ouvrages. Elle doit, par conséquent, tenir compte des 

descriptions et plans des différents lots. 

 

Les calculs, qualité des matériaux mis en œuvre, ainsi que la réalisation des travaux, objet du présent 

CCTP, seront conformes aux "Règles de l'Art", règlements et normes en vigueur. 

 

Les entreprises pourront proposer au Maître d'Œuvre toutes les solutions pouvant apporter des 

améliorations techniques ou financières. 

 

 

 

I.1.3. Notes de calcul et plans de fabrication 

 

Ils seront remis à l'agrément du Maître d'Œuvre et des éventuels Organismes de Contrôle. Toutefois, 

ces agréments ne diminuent en rien la responsabilité des entreprises. 

 

Les entreprises resteront responsables de toutes les erreurs qu'elles auraient pu commettre dans 

l'interprétation des plans, ainsi que des erreurs ultérieures qui pourraient être commises au cours de 

l'exécution. 

 

Les travaux ne seront en aucune façon commencés si les entreprises n'ont pas reçu l'accord du Maître 

d'Œuvre et éventuellement des Organismes de Contrôle, sur leurs documents. 

 

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation de prix forfaitaire, les entreprises 

seront tenues d'apporter à ce dossier toutes modifications de détails que le Maître d'Œuvre et 

éventuellement les Organismes de Contrôle jugeraient indispensables pour l'intérêt et la sécurité de 

l'ouvrage. 

 

 

 

I.1.4. Maquettes et échantillons 

 

A toute demande du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, les entreprises devront présenter tous 

échantillons de matériaux, d'appareillages ou composants, et ne procéderaient aux opérations 

définitives de mise en œuvre qu'après accord formel de ceux-ci. 

 

 

 

I.1.5. Essais 

 

Pour certains corps d'état, des essais pourront être effectués sur les ouvrages mis en œuvre. 

Les frais afférents aux essais explicitement prescrits dans le présent dossier seront à la charge de 

l'entreprise du lot correspondant. 

De plus, des essais complémentaires pourront être réalisés périodiquement au moment et à 

l'emplacement définis par le Maître d'Œuvre. 

Le nombre de ces essais n'est pas limitatif. 

Les frais afférents à ces essais seront à la charge de l'entreprise et devront faire l’objet de PV à 

réintégrer dans le DIUO. 

(En particulier, concernant les réseaux d’assainissement) 
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I.1.6. Connaissance des plans 

 

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur 

concordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existants, s’il s'agit de rénovation ou s'il 

existe une mitoyenneté. 

 

 

 

I.1.7. Connaissance et réception des lieux 

 

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, 

pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura à 

travailler. S'il avait des réserves à formuler, il devrait demander l'inscription en P.V à Maître d’Œuvre 

ou au coordinateur de travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa 

réclamation serait jugée irrecevable. 

 

 

 

I.1.8. Réception des travaux 

 

Se référer au C.C.A.P. 

 

 

 

I.1.9. Pièces dues par l'entreprise 

 

Avant commencement des travaux : 

L'entreprise précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et 

commerciale. 

 

Avec son offre 

L'entrepreneur du présent lot devra fournir au maître d’œuvre toutes les documentations des matériaux 

qu'il compte mettre en œuvre dans le cas où ceux-ci sont différents de ceux indiqués au présent 

document. 

 

En particulier, il présentera et fournira une description détaillée du produit et des méthodes 

d'application émanant du fabricant qui pourraient entraîner des modifications du projet de base, 

auxquelles l'entreprise du présent lot devra strictement se conformer lors de l'exécution des travaux, 

ceci dans le but de permettre au Maître d’Œuvre d'apprécier les conséquences relatives aux autres 

corps d'état. 

 

Son offre sera réputée conforme à la réglementation en vigueur et établie après avoir pris connaissance 

des différentes contraintes techniques applicables à ce projet notamment la stabilité au feu de ses 

ouvrages. 

 

Nota 

L'entreprise pourra présenter une variante dans le cadre strict du projet ; elle ne sera étudiée par le 

maître d’œuvre que dans la mesure où celle-ci est parfaitement explicite sur le plan technique et 

respecte la stabilité au feu demandée par le projet et qu’elle n’affecte que le présent lot. L'entreprise 

précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et 

commerciale. 
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En début de chantier 

L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre du calendrier des études, tous les plans de 

fabrication avec une description détaillée des produits et des méthodes d'application émanant du 

fabricant lesquels devront apporter toutes les précisions nécessaires quant aux applications, mode de 

traitement, remplacement de pièces dégradées, etc. 

Auparavant, ces plans seront soumis à l'approbation et au contrôle du maître d’œuvre et 

éventuellement des organismes de Contrôle. 

 

Les plans présentés pour approbation et contrôle seront le résultat d'une étude de coordination 

technique entre les divers corps d'état concernés. 

 

L'entrepreneur fournira dans un délai de 15 jours après la signature des marchés, l'ensemble des 

documents techniques demandés par le maître d’œuvre, notamment les justifications techniques et 

notes de calcul correspondant aux ouvrages à mettre en œuvre. 

L'entrepreneur précisera et garantira sur les ouvrages leurs destinations, leurs conditions d'exploitation 

(hygrométrie, agressivité des matières stockées, etc...) leur classification vis à vis des règlements de 

sécurité. 

 

En cours de chantier 

L'entrepreneur du présent lot apportera toutes précisions et plans de détails pour une parfaite 

coordination. Il s'informera des différents essais prescrits en cours de chantier. A la demande du maître 

d’œuvre pourront être réclamés les détails nécessaires à la compréhension. 

 

En fin de chantier 

Dans le but d'établir le dossier final des ouvrages exécutés (DOE, DIUO), l'entrepreneur du présent lot 

remettra les éléments nécessaires (cf CCAP). 

 

Nota 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge : 

- les plans de fabrication de ses ouvrages 

- la coordination technique avec les autres corps d'état 

- la participation aux diverses réunions techniques 

- la fourniture de plans et tirages en autant d'exemplaires que nécessaire à la bonne marche du chantier. 

 

A réception des travaux : 

L'entreprise fournira les fiches techniques du matériel en nombre suffisant pour les différents 

occupants, ainsi que les adresses des fournisseurs régionaux et entreprises susceptibles d'assurer 

l'entretien. 

 

L'entreprise fournira les dossiers D.O.E. 
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I.2. Règlements, normes et bases de calcul 

 

Les entreprises seront tenues de respecter les normes et réglementations en vigueur, à savoir : 

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) 

- Normes françaises AFNOR 

- Arrêtés et Décrets 

- Prescriptions des fabricants 

- Règlements départementaux 

- Règlements municipaux 

- Code du travail 

- L’ensemble des normes françaises définissant les produits entrant dans l'exécution des travaux 

du présent lot et selon les Règles de l'Art. 

- Normes de l’exploitant. 

 

 

I.3. Obligations de l'entreprise 

 

I.3.1. Connaissance des lieux 

 

L’entreprise est censée s’être engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, 

lui sont parfaitement connus : 

 

- Le terrain et ses sujétions propres 

- Les contraintes relatives aux constructions voisines 

- Les réseaux divers éventuellement existants 

- Les modalités d’accès pour la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de 

stationnement 

- Les sujétions des règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le 

domaine public 

 

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les 

travaux de sa profession ou fassent l’objet d’une demande de supplément sur ses prix. 

 

L’entreprise assure l’entière responsabilité des travaux qu’elle exécute. 

 

En outre, et ce dès la remise des offres, l’entreprise fera toutes les remarques nécessaires concernant 

les exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, règles de l’art, services 

concessionnaires et administrations et qui ne figuraient pas sur les documents constituants le présent 

dossier. 

 

En phase travaux, l’entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur les 

directives qu’il reçoit du Maître d’œuvre, étant entendu qu’il supporte l’entière responsabilité des 

travaux exécutés par lui à partir de directives qui n’avaient pas fait d’observation de sa part. 

 

L’entrepreneur chargé des travaux prendra possession du chantier comme il se présentera et 

l’acceptera tel quel. Il fera son affaire de toute entente avec les autres entreprises travaillant sur le 

chantier, ainsi qu’avec les différents services communautaires et avec les usagers et propriétaires 

riverains du chantier. Une coordination étroite avec les entreprises travaillant sur le site est 

indispensable. Elle se fera à l’initiative de l’entreprise dans le respect du planning des travaux. 

 

L’entrepreneur devra veiller à ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégât à la 

végétation existante à conserver, aux ouvrages classés, aux ouvrages existants ou en cours d’exécution 

ainsi qu’aux canalisations aériennes ou souterraines, quelle que soit leur nature. Les travaux seront 

exécutés dans l’embarras des arbres existants. 
  



OPÉRATION DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA COUR D’APPEL DE COLMAR……… 

CCTP – LOT 04 – MENUISERIES INTERIEURES…..…………….........6 / 16 

TOPIC 

Janvier 2026 - Indice A 

Tout dégât ainsi constaté et imputé à la responsabilité de l’entrepreneur sera chiffré et déduit du 

montant du règlement définitif. En particulier si des arbres venaient à être endommagés au point de 

nécessiter leur abattage, celui-ci sera affecté aux frais de l’entrepreneur, les grumes restant propriété 

du maître d’ouvrage. En tout état de cause, toute blessure occasionnée aux arbres ou leur destruction 

sera soumise à des frais d’indemnisation, conformément au barème en vigueur. 

 

 

 

I.3.2. Qualification 

 

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par l'OPQCB ou 

similaire. 

 

 

 

I.3.3. Responsabilité 

 

L'entreprise demeurera responsable des dégradations causées dans l'enceinte du bâtiment. Il reste bien 

entendu que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou 

corporels du fait de ses travaux. 

 

 

 

I.4. Installation de chantier 

 

Ce poste recouvre des prestations réparties dans le temps. 

Le titulaire du présent marché devra réaliser :  

▪ le PPSPS concernant ses propres travaux, 

▪ l’exécution des sondages géotechniques complémentaires qu’il souhaite réaliser, et dont il a 

besoin 

▪ l’exécution des prescriptions du P.G.C. qui lui sont applicables, ainsi que celle du CCAP 

▪ la participation obligatoire aux réunions de chantier auxquelles il est convié, 

▪ la réalisation des DICT, 

▪ le repliement des installations de chantier, 

 

 

I.5. Compte prorata 

 

Se référer au C.C.A.P. 

 

 

I.6. Travaux prévus au présent lot 

 

Les travaux prévus au présent lot sont nets, forfaitaires et incluent toutes les sujétions pouvant être 

rencontrées avant, en cours et après l'exécution des travaux. 

 

 

I.7. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(P.G.C.S.P.S.) 
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L’entreprise devra se conformer scrupuleusement aux recommandations contenues dans le 

P.G.C.S.P.S. joint au dossier de consultation  
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II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

 

II.1. Localisation, définition des ouvrages 

 

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par l’Architecte. 

Le présent CCTP complétant ceux-ci en ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en œuvre. 

 

Il appartient à l’entreprise du présent lot de prendre connaissance des CCTP des autres corps d’états 

pour connaître les ouvrages à partir desquels elle exécutera les travaux de son lot. 

 

 

 

II.2. Limite des prestations 

 

II.2.1. Prestations dues au présent lot 

 

- Les études, dessins de fabrication et de détail des ouvrages 

- La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et le réglage 

- La fourniture des bois, contreplaqués, panneaux de fibres, de particules entrant dans la 

constitution des menuiseries 

- Les implantations des huisseries ou poteaux d'angles 

- La fourniture et la pose des huisseries  

- Les traitements et protections imposés par le DTU 36.1 

- La fourniture et pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de 

suspension, de guidage, de fermeture, de verrouillage 

- La fourniture et pose des chevilles, douilles autoforeuses et autres systèmes de fixation non 

incorporés au gros œuvre ainsi que de taquets de calage 

- La fourniture et pose des pattes de scellement, le tracé des trous de scellements 

- La fourniture et pose systématique des joints d’étanchéité à l’air  

- La fourniture de maquettes ou de prototypes 

- Les échafaudages, agrès et engins de levage nécessaires à l'exécution des travaux ainsi que 

tous les dispositifs de protection du personnel 

- Le stockage dans un local sec des matériaux en attente de pose 

- La protection des ouvrages pendant la durée du chantier 

- Tous les calfeutrements nécessaires pour achèvement des ouvrages 

- La mise en jeu des ouvrants avant le passage du Peintre 

- Nouvelle mise en jeu pendant la période de garantie à effectuer chaque fois que l'entreprise de 

Menuiserie est requise 

- Les raccords de peinture consécutifs à ces mises en jeu, ceux-ci étant effectués par le Peintre à 

la charge de l'entreprise de menuiserie 

- L'enlèvement des déchets, débris et emballages de l'entreprise conformément aux textes en 

vigueur 

- Les nettoyages en cours et en fin de chantier ainsi que l'enlèvement des gravois aux décharges 

- Les révisions en fin de travaux et les mises en jeu nécessaires à l'assurance d'un bon 

fonctionnement ainsi qu'un nettoyage complet en cours et en fin de travaux 

 

 

 

II.2.2. Sont exclus du présent lot 

 

- La mise en peinture 
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II.3. Obligation de résultat 

 

Le fait de formuler une offre implique l’acceptation sans réserve des conditions d’exécution du 

marché.  

 

 

 

II.4. Documents de référence 

 

L’ensemble des matériaux et matériels, ainsi que leur mise en œuvre devra satisfaire aux prescriptions 

des textes et de la réglementation en vigueur. 

 

 

 

II.5. Coordination 

 

L'entreprise du présent lot prendra tous les contacts nécessaires avec les représentants des autres corps 

d'état pour coordonner la conception et l'exécution de ses ouvrages. 

Cette coordination s'effectuera de manière assidue à la diligence du déroulement des travaux et avant 

l'enclenchement des différentes tâches, de telle sorte qu'elle n'entraîne aucun retard du calendrier 

d'exécution des travaux tous corps d'état. 
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III. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

PRESENTATION DE L’OUVRAGE 

 

L’objet de la présente opération porte sur la mise en accessibilité et des travaux de mise en sécurité des 

combles de la cour d’Appel de Colmar. 

Il est question d’effectuer des travaux notamment sur les escaliers d’accès aux niveaux accessibles au 

public par la mise en conformité de l’escalier extérieur principal côté avenue Raymond Poincaré, mais 

aussi le parking d’accès PMR situé sur la façade Ouest ainsi que l’escalier intérieur de l’aile Ouest. Le 

reste des escaliers notamment dans le hall et l’atrium ne sont pas prévus d’être modifié dans le présent 

projet, dû à leur emplacement dans des espaces classés au titre des monuments historiques, ces 

escaliers ainsi que les portes d’accès aux salles d’audiences au R+2 font l’objet de demande de 

dérogation jointes au dossier. 

Par ailleurs, suivant le dernier avis de la commission de sécurité datant de 2022, le projet veillera à 

lever les points concernant le compartimentage des combles. 

 

 

Nota : 

- Visite non obligatoire mais fortement recommandée avant de remettre une offre.  

- L’entrepreneur reconnaitra avoir fait toutes les constatations ou demander des renseignements 

complémentaires avant adjudication. Il ne pourra se prévaloir de la méconnaissance des lieux tels 

qu’ils sont pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles rémunérations pour travaux 

supplémentaires. Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais nécessaires à la bonne réalisation 

des ouvrages, font partie des prestations de l’entreprise titulaire, sachant que le montant est forfaitaire.  

- Les travaux s’effectueront en site occupé. Un trafic important se déroulera pendant les 

travaux. Le fait d'intervenir dans un bâtiment occupé ne pourra faire l'objet d'aucun supplément.  

- A ce titre, les travaux se déroulants en site occupé, toutes les précautions et la sécurisation des 

zones de travail devront être réalisés avec le plus grand soin, à la charge de chaque entreprise. 

- Toutes les précautions devront être prises pour garantir l’absence de dégradations sur les 

existants conservés et pour ne pas nuire au libre passage des occupants. Les protections des mobiliers 

et de tous les ouvrages contigus aux travaux seront prises en compte dans le chiffrage (intégrés aux 

prix unitaires).  

- Toutes les dispositions assurant le déchargement, les protections, le stockage devront être 

prises.  

- Tous les matériaux et produits démontés ne pourront en aucun cas être stockés sur place.  

- Les dimensions indiquées dans le présent descriptif sont approximatives, elles servent 

essentiellement à faciliter le repérage. L’entreprise devra vérifier les côtes fournies au présent 

descriptif. Avant toute mise en fabrication, l’entreprise devra vérifier les côtes du « brut » Gros 

Œuvre. 

- L’entreprise du présent lot devra se conformer scrupuleusement aux recommandations 

contenues dans le PGCSPS joint au dossier de consultation  

 

Nota amiante :  

- Avant de remettre son offre, l’entreprise aura pris parfaite connaissance du rapport de mission 

de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant travaux  

 

Nota plomb :  

- Avant de remettre son offre, l’entreprise aura pris parfaite connaissance du rapport de mission 

de repérage des matériaux et produits contenant du plomb avant travaux  
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III.1. TRAVAUX PREPARATOIRES – DEPOSES PORTES DANS LES COMBLES 

 

OBLIGATION DE VERIFICATION DES QUANTITES AVANT LA SIGNATURE DES 

MARCHES (figurant dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire) 
Il est rappelé que les quantités établies par l'économiste n'engage pas sa responsabilité vis-à-vis des 

entreprises (ou envers le maître de l'ouvrage) et ne sont données qu'à titre indicatif. 

Si l'entreprise considère ces quantités comme base de l'établissement de ses prix, elle engage sa 

responsabilité. L'entreprise est tenue de prendre connaissance de l'ensemble des lots et de s'engager sur 

les limites de prestations se rapportant à chaque lot. 

 

Dépose des portes non conformes contenant du plomb  

Dépose des cadres et portes contenant du plomb dans les combles, pour pose des nouvelles portes en 

bois CF.  

 

Les travaux comprennent :  

Dépose soignée des cadres et portes, huisseries et tout éléments associés contenant du plomb  

Tri et extraction des éléments, dépôt en décharges agréées 

 

Localisation : selon diagnostic joints en annexe et plan R+3 des combles. 

 

Dépose des portes non conformes ne contenant pas de plomb 

Dépose des portes non coupe-feu métallique et bois stratifiés dans les combles, pour remplacement par 

cloisons de recoupement (prévues au lot plâtrerie) et portes CF conformes (prévues au présent lot). 

 

Les travaux comprennent :  

Dépose soignée des cadres et portes, huisseries et tout éléments associés 

Reprises éventuelles diverses pour support propre pour création des cloisons de recoupement. 

Tri et extraction des éléments, dépôt en décharges agréées 

 

Localisation : Selon plan architecte au R+3 

 

Évacuation : 

. Comprenant : le chargement et l'évacuation au centre de recyclage des gravois ainsi que de tous les 

produits de démolition et ouvrages déposés non récupérés provenant des travaux du présent lot. 

 

Prescription pour les ouvrages contenant du plomb : 

Les travaux devront être réalisés conformément aux Réglementations en vigueur concernant le plomb. 

Tous les documents opposables aux travaux objets du présent lot et faisant foi en qualité de Règles de 

l'Art, sont applicables. Les documents doivent être complétés par toutes les mises à jour, additifs et 

nouveaux documents parus à la signature du marché : 

En l'absence de qualification QUALIBAT concernant le traitement du plomb, l'Entreprise devra 

remettre une liste de références de travaux similaires réalisés sur les 2 dernières années, elle pourra 

joindre tout autre document attestant de son aptitude à réaliser les travaux demandés. 

Ou une qualification par AFAQ - ASCERT International. 

 

Exécution: 

- Conformément aux décrets et lois en vigueur 

- Contrôles, préparation et exécution 

- Les travaux comprendront également (à inclure dans les prix unitaires des articles) : 

- Toutes les démarches administratives ; à savoir l'établissement d'un plan de retrait avant début des 

travaux et un état préalable deslieux 

- L'isolement et confinement des zones de travail par cloisons bois étanches (Si nécessaire) 

- Le conditionnement des déchets sous sacs étanches et leurs évacuations vers un centre de traitement 

des déchets agréés 
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- La traçabilité et le suivi des déchets 

- Tous les frais nécessaires compris les frais de traitement 

- Les mesures d'empoussièrement et le certificat de fin de travaux 

- Le maintien régulier du chantier en état de propreté 

- Le nettoyage en fin de chantier 

- Y compris toutes sujétions de dépose, découpes diverses et réfection des ouvrages endommagés 

 

 

 

III.2. Tablette bois 

Les travaux sont à réaliser sur la banque d’accueil existante située à l’accueil, précisément au niveau 

de l’ouverture vitrée destinée à l’échange avec le public. 

Les travaux comprennent :  

- Fourniture d’une tablette en bois massif, dimensions finies : 80 cm (largeur) x 40 cm 

(profondeur) x 4 cm (épaisseur). 

- Pose sur la banque existante, avec une hauteur de 80 cm depuis le sol fini. 

- Fixation discrète mais robuste, sans gêner le passage ni la visibilité à travers la vitre. 

- Finition soignée (bords arrondis, ponçage, vernis ou huile de protection). 

 

Caractéristiques techniques :  

- Matériau : bois massif chêne. 

- Finition : vernis incolore mat ou huilé, résistant aux taches et à l’abrasion. 

- Fixation : équerres métalliques invisibles, scellement ou inserts vissés sous le plateau, selon 

configuration de la banque. 

- Hauteur d’assise respectée : 80 cm ±1 cm par rapport au niveau de sol fini. 

- Bords chanfreinés ou arrondis pour éviter tout risque de blessure. 

 

Exigences de mise en œuvre :  

- Relevé précis des dimensions et niveau avant fabrication. 

- Préparation du support (dégraissage, repérage, perçage si nécessaire). 

- Pose à l’horizontale parfaite, sans jeu ni vibration. 

- Protection du mobilier existant pendant les travaux. 

 

Compris toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art. 

 

Localisation 

Accueil RdeC 
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III.3. Sérigraphie 

Les travaux seront réalisés sur les vitrages en circulation intérieure ou façade, situés dans le hall 

d’entrée. 

Les travaux comprennent :  

- Dépose complète des bandes sérigraphiées existantes (films adhésifs ou sérigraphie sur 

vitrage). 

- Fourniture et pose de deux bandes sérigraphiées neuves en remplacement, positionnées : 

 

○ Une bande à 1,10 m du sol fini, 

 

○ Une bande à 1,60 m du sol fini, 

 

○ Hauteur de chaque bande : 5 cm. 

 

- Fourniture et pose de logo (balance) en complément de la sérigraphie 

- Reproduction à l’identique de l’aspect graphique (couleur, opacité, motif si applicable). 

- Nettoyage soigné des vitrages après dépose et pose. 

 

Caractéristiques techniques :  

- Film sérigraphié ou adhésif polymère haute performance, spécialement conçu pour vitrages 

intérieurs/extérieurs. 

- Largeur des bandes : 50 mm. 

- Longueur : pleine largeur des vitrages concernés. 

- Couleur et opacité : à l’identique des bandes déposées (teinte à valider sur site). 

- Résistance aux UV, nettoyage, griffures et décollement. 

- Pose sans bulle, ni pli, ni surépaisseur gênante. 

 

Exigences de mise en œuvre :  

- Dépose propre, sans rayure du vitrage, ni résidus de colle. 

- Nettoyage préalable à l’alcool isopropylique ou nettoyant spécial vitrage. 

- Pose des nouvelles bandes parfaitement horizontales, alignées et continues. 

- Travaux réalisés par un applicateur professionnel expérimenté. 

Compris toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art et normes en vigueur.. 

 

Localisation 

Sur les 3 portes d’accès du hall d’entrée 

Sur les 2 portes d’accès aux ailes est et ouest au R+1 

Sur les 2 portes d’accès aux ailes est et ouest au R+2  

 

Nota :  

Le déplacement du système de contrôle d'accès existant entre 90 et 1.30m du sol et à plus de 40cm de 

l'angle rentrant n’est pas prévu au présent lot (Lot Electricité) 

Le réglage du temps d'activation des ventouses n’est pas prévu au présent lot (Lot Electricité) 

La mise en place d'un signal visuel à l'ouverture des portes n’est pas prévu au présent lot (Lot 

Electricité) 
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III.4. Sanitaires existant R+1 

 

L’entreprise du présent lot devra la mise en accessibilité des sanitaires situés au R+1. 

 

Localisation 

Sanitaires existant R+1 aile ouest 

 

 

III.4.1. Dépose cloison bois + porte 

 

L’entreprise du présent lot devra la dépose et l’évacuation de la cloison bois et de la porte bois 

existante des sanitaires femmes. 

Compris évacuation en décharge agréée et toutes sujétions pour une dépose soignée au droit des 

équipements conservés. 

 

Compris toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art et normes en vigueur. 

 

 

III.4.2. Adaptation porte existante 

L’entreprise du présent lot devra adapter les portes existantes d’accès aux sanitaires. 

Les travaux comprennent :  

- Dépose du verrou existant, sans détérioration de la porte. 

- Fourniture et pose d’un verrou neuf, adapté à l’usage prévu (type à condamnation). 

- Fourniture et pose d’une poignée de tirage en U, conforme aux prescriptions d’accessibilité 

(ergonomie, hauteur). 

- Ajustement éventuel de la porte ou du dormant pour assurer bon fonctionnement. 

Caractéristiques techniques :  

Verrou : 

- Type : à bouton ou à cylindre avec clé, robuste, usage fréquent. 

- Finition : inox, aluminium ou laiton nickelé, en cohérence avec la porte. 

- Adapté au type d’ouverture (tirant/poussant, gauche/droite). 

 

Poignée de tirage en U : 

- Matériau : acier inoxydable, aluminium anodisé ou laiton traité. 

- Longueur : entre 25 et 40 cm selon dimensions de la porte. 

- Fixation : double point d’ancrage traversant ou vissé en applique. 

- Hauteur de pose : entre 90 cm et 130 cm du sol fini, idéalement à 105 cm. 

 

Exigences de mise en œuvre :  

- Dépose soignée sans détérioration du support. 

- Rebouchage ou masquage des anciennes fixations si nécessaire. 

- Pose droite, stable et parfaitement fonctionnelle du verrou et de la poignée. 

- Vérification du bon fonctionnement de la porte (fermeture, verrouillage, accessibilité). 

Compris toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art et normes en vigueur. 
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III.4.3. Remplacement appareils et équipements 

SANS OBJET 

Les appareils sanitaires et les équipements (barre de tirage, miroir, …) sont prévus au lot Sanitaire 

 

 

III.5. Bloc porte compartimentage des combles 

 

Fourniture et pose de bloc porte à 1 vantail pare-flamme / coupe feu 1/2 heure comprenant : 

 

- Huisserie en bois exotique, avec joint intumescent 

- Vantail type isoplan de 40 mm d’ép. composé de : 

- 1 cadre bois exotique  

- 1 âme pleine CF 

- Joints intumescents en traverse haute 

- Finition pré-peinte 

- Quincaillerie complète composée de : 

- 4 paumelles de 130 

- 1 serrure 1 point à mortaiser type série 900 de marque BRICARD ou équivalent 

- 1 cylindre à profil européen type SERIAL S de marque BRICARD ou équivalent, compris 5 

clés sur anneau avec porte étiquette  

- 1 ensemble de porte en aluminium massif sur rosace ligne OSMOSE de marque BRICARD ou 

équivalent, ton anodisé argent 

- 1 ferme porte à bras coulisse type Série 645 de marque BRICARD ou équivalent. Le réglage 

permettra un effort à l’ouverture < 50 N 

- 1 butée de porte caoutchouc 

 

Caractéristiques : 

- Feu : PF/CF  ½  heure 

 

Tous les profilés de finitions seront prévus 

 

L’entreprise sera tenue de fournir un procès-verbal de classement des blocs portes. 

Exécution et pose suivant plans. 

Les prestations comprennent toutes fixations, scellements, calfeutrements, tous joints nécessaires et 

toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art et Normes en vigueur. 

 

Pose dans ouverture existante 

Dimensions ouverture : 80 x 210 cm htr à contrôler sur site – suivant relevé à réaliser au préalable 

 

Localisation 

Combles : pour création compartimentage 
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III.6. Habillage panneau bois       

 

Dans le cas où le rebouchage et la reprise suite au remplacement des accessoires ne serait pas 

satisfaisante sur les murs habillés en faïence, un panneau d’habillage en bois derrière les éléments 

(miroir, lavabo, ... suivants détails) est proposé. 

L’entreprise devra la fourniture et mise en place d’un doublage en panneau bois de la faïence existante 

au droit des remplacements des appareils sanitaires (lavabos) dans les sanitaires 

Les travaux comprennent :  

- Fourniture d’un panneau en bois massif, dimensions finies : 120 cm (largeur) x 80 cm 

(profondeur) x 2 cm (épaisseur). 

- Pose en applique sur la faïence existante. 

- Fixation invisible mais robuste, 

- Finition soignée (bords arrondis, ponçage, vernis ou huile de protection). 

 

Caractéristiques techniques :  

- Matériau : bois massif chêne. 

- Finition : vernis incolore mat ou huilé, résistant aux taches et à l’abrasion. 

- Fixation : équerres métalliques invisibles, scellement ou inserts vissés sous le plateau, selon 

configuration de la banque. 

- Bords chanfreinés ou arrondis pour éviter tout risque de blessure. 

 

Exigences de mise en œuvre :  

- Relevé précis des dimensions et niveau avant fabrication. 

- Préparation du support (dégraissage, repérage, perçage si nécessaire). 

- Pose à l’horizontale parfaite, sans jeu ni vibration. 

- Protection du mobilier existant pendant les travaux. 

 

Compris toutes sujétions pour une réalisation suivant les Règles de l’Art. 

 

Dimensions : 120 x 80 cm 

Localisation 

Sanitaires R+1 

 

 

 

 

 


