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Code

Désignation

1.2.21

1222

PRESCRIPTIONS GENERALES
OBJET DES TRAVAUX

Le présent document a pour objet la description et le positionnement des travaux et prestations du lot ELECTRICITE & exécuter dans le
cadre de 'opération :

MISE EN ACESSIBILITE DE LA COUR D’APPEL DE
COLMAR 9 av. Raymond POINCARE
68000- COLMAR

pour le compte du MINISTERE DE LA JUSTICE

Ce document a pour objet de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition sans aucune réserve pour I'exécution des
ouvrages.
L'entreprise devra donc l'intégralité des travaux nécessaires au parfait achévement des travaux, ce descriptif n'étant pas limitatif.

PRESENTATION DU PROJET
DESCRIPTION DU BATIMENT

Les travaux décrits dans ce document concernent :
- Sous-sol
- Rez de chaussée et acces extérieur
- Etage 1
- Etage 2
- Combles

ORIGINES DES INSTALLATIONS
ERDF

Le batiment est alimenté depuis le réseau par un comptage triphasé 36 kVA.
- Régime du neutre : Neutre a la terre (T.T)
- Tension d'alimentation : 230/400 V

ORANGE

Le batiment est alimenté depuis le réseau Orange. L'arrivée est réalisé sur le mur extérieur c6té droit.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent notamment:
- 'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier propre au présent lot

- la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte de tous les ouvrages de son marché
- tous les échafaudages, engins ou dispositifs de levage nécessaires a I'exécution des travaux

- la fourniture et pose des équipements électriques courants forts et courants faibles
- les essais et les mises en services
- 'exécution des percements, démontage de faux-plafond, rebouchage

- le maintien en bon état, ainsi que la réfection et le remplacement de toutes les pieéces qui se seraient révélées défectueuses pendant le délai
de garantie
- la fourniture des procés-verbaux de réaction et de tenue au feu des différents matériels et matériaux

- le rebouchage avec finition de tous les percements dans les dalles, murs, cloisons nécessaires aux passages des éléments d'installation
- la fourniture des PV d’essai AQC

- la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc. de ses ouvrages en fin de
travaux et apres réception

- le nettoyage du chantier en cours et en fin de travaux du présent lot

- I'établissement des plans DOE pour étre remis au maitre de I'ouvrage a la réception des travaux

- le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en vigueur.

lls comprennent également tous travaux qui, méme s’ils ne sont pas expressément décrits découlent de I'objet des travaux ou des regles de
lart.

Dans le cas de malfagon, I'entrepreneur devra refaire les ouvrages ou les corriger si le Maitre d’'ouvrage ne juge pas le remplacement
indispensable.
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14 OFFRE
Le marché du présent lot sera traité a décomposition de prix globale et forfaitaire.
NOTA :

Pour 'ensemble des prestations du lot Electricité, le titulaire du lot devra prévoir les moyens d’accés dont il aura besoin pour une parfaite
réalisation de ses travaux.

Les dispositions décrites ci-apres font I'objet des devis descriptifs et quantitatifs énoncés, qui devront obligatoirement étre chiffrés avec tous
les prix unitaires, par les soumissionnaires.

Il est précisé que les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, confortements temporaires ou définitifs,
reprises, transports, transformations, pertes, mise en ceuvre, frais généraux, taxes, main d’ceuvre etc.

L'entrepreneur sera réputé s'étre parfaitement rendu compte sur plans et sur place de la disposition et de I'état des lieux, des possibilités
d'acces, de manceuvres d'engins mécaniques, de dépét de matériaux et prendre en compte ces informations dans le chiffrage des travaux.

VERIFICATION ET CONTROLE DU DEVIS QUANTITATIF

Le devis quantitatif n'ayant aucun caractére contractuel, I'entrepreneur devra vérifier les masses portées sur ce devis avant |'établissement de
son prix forfaitaire.

Il ne sera accordé aucun supplément pour omissions ou erreurs dans les quantités, les calculs et les prix, dés lors que les marchés seront
signés et acceptés.

L'offre comprendra en outre (répartis dans les prix unitaires) :

- les dispositifs réglementaires de protection des travailleurs (filets, garde-corps...)
- les échafaudages intérieurs permettant I'exécution des travaux (y compris montage, location et démontage)

DOSSIER D'EXECUTION

Le dossier PAC (plans d'atelier chantier) sera soumis a I'approbation du Maitre d’oeuvre et du contréleur technique au minimum 15 jours avant
exécution des ouvrages.
Le dossier PAC comprendra :

- 'ensemble des plans PAC des ouvrages a la charge de I'entreprise, précisant exactement les dimensions, les cotes d’altimétrie etc.,
- tous les détails PAC nécessaires a une parfaite compréhension des travaux,

- les notes de calculs et études complémentaires éventuellement nécessaires

- les documentations techniques, en langue frangaise, et adresses des fournisseurs des matériaux mis en ceuvre

- les documents justificatifs des qualités et certificats des matériaux : NF, label, PV etc.

et tout autre document nécessaire a I'exécution correcte des ouvrages, ou découlant d’évolutions éventuelles du projet, ou des adaptations
imprévues.
Ce dossier sera fourni :
- 1 exemplaire de tous les documents au Maitre d'oeuvre
- 1 exemplaire de tous les documents au Bureau d'études
Avant la réception des travaux, I'entrepreneur fournira le dossier des ouvrages exécutés en papier et exemplaire informatique (1x) comprenant

tous les documents précédemment cités définitifs, correspondant aux ouvrages réellement exécutés et matériaux réellement mis en place.
La non fourniture de ce dossier empéchera la réception définitive des ouvrages.

REGLEMENTATION APPLICABLE

Dans tous les cas, les matériaux et leur mise en ceuvre devront répondre aux prescriptions des normes AFNOR, des DTU et des prescriptions
du CSTB et des fabricants, y compris leurs extensions et additifs, valides a la date de I'ordre de service du début des travaux.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées selon I'avis du Maitre d'ouvrage ou
du Maitre d’ceuvre.

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes en vigueur.

CONNAISSANCE DES LIEUX

Le fait d'avoir soumissionné suppose que l'entrepreneur a connaissance du site et a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite
réalisation de ses travaux, qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de I'Art, et ce sans jamais pouvoir
prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés. Il ne saurait se prévaloir
ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d'implantation, nature du sol, moyens
d'acces, conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

La visite sur site est OBLIGATOIRE avant de remettre une offre

DEROULEMENT DU CHANTIER

D’'une maniére générale, I'Entrepreneur devra prendre toutes précautions de nature a éviter tout risque soit d'infiltration, soit de chute
dangereuse de matériaux ou outillages.

Tout incident ou accident pouvant survenir du fait des travaux engagera I'entiére responsabilité de I'entrepreneur qui devra prendre a sa
charge la remise en état compléte et le paiement d'indemnités aux tiers ayant subis des dommages.

SECURITE DES PERSONNES

Les dispositifs propres a assurer la sécurité individuelle et collective des personnes pendant I'exécution des travaux conformément aux lois et
reglements en vigueur seront prévus par le titulaire du présent lot, tant au niveau du personnel des entreprises que des tiers (voisins,
passants etc.). L'entrepreneur devra se soumettre sans délai a toute demande du Maitre d’ceuvre ou du Coordinateur Chargé de la Protection

et de la Santé sans pour autant se prévaloir d'aucune indemnité.
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192  INETTOYAGE DU CHANTIER

1.10

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

L'entrepreneur sera tenu de laisser, a l'issue de ses travaux, les lieux en un état tel, que les entreprises qui lui succéderont puissent
entreprendre leurs propres prestations sans sujétions complémentaires.
Que ce soit sur le chantier ou les voiries, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire procéder au nettoyage ou a la remise en état des lieux,
en cas de laxisme ou de défaillance de I'entreprise, aux frais de celle-ci.

OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour ne pas causer de dommages aux autres ouvrages existants. L'entrepreneur devra bien
évidemment la remise en état compléte, aprés exécution de ses travaux, de toutes les installations.

L'entrepreneur assumera la responsabilité des désordres et dégats qu'il aurait occasionnés a l'occasion des travaux, et supportera les frais de
réparations et remises en état éventuels. En cas de constatations de défauts existants, il les signalera immédiatement au Maitre d'ouvrage, au
Maitre d’ceuvre et éventuellement au propriétaire de I'ouvrage concerné, il prendra toutes précautions pour ne pas aggraver le phénoméne.

LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

L'entrepreneur doit intervenir sur le chantier en liaison avec les entrepreneurs des autres corps d'état intéressés pour effectuer les travaux,
sans porter atteinte a la stabilité, a la sécurité des personnes, des ouvrages.

APPROVISIONNEMENTS

L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, tous ses frais d’approvisionnement, de fourniture, et de mise en oceuvre des matériaux,
quelques soit les difficultés et sujétions inhérentes a la situation et a I'environnement du chantier.

APPAREILS DE LEVAGE ET DE MONTAGE

L'entrepreneur du présent lot intégrera a son offre, toutes ses fournitures d'engins et appareils nécessaires au levage et montage, compris
toutes sujétions d’approvisionnement et acces, pose et dépose de ces installations.

BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE ET COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA
SANTE (CSPS)

L’entrepreneur devra la diffusion au bureau de contréle et au coordinateur SPS de tous les documents demandés par ceux-ci.

En particulier, il fournira:

- au contrdleur technique: les plans et détails PAC, avis techniques, fiches techniques, notices, certificats de tous les matériaux mis en ceuvre
etc.

- au coordinateur SPS : son Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) ou sa notice de sécurité, suivant les cas.

Aucune exécution ne devra avoir lieu avant avis et autorisation écrite du Bureau de contréle. Dans le cas contraire, et si I'avis n'était pas
favorable, le titulaire reprendrait alors les ouvrages concernés selon les observations faites a ses frais.

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES TRAVAUX
CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur est tenu de réaliser des installations exécutées selon les Régles de I'Art, complétement achevées d'un fonctionnement parfait.
L'Entrepreneur se fera confirmer par le Maitre d'ceuvre les emplacements définitifs des appareils, réseaux de toutes natures, tableaux, etc.
avant exécution. |l signalera en temps utile toute constatation de différence ou de modification par rapport aux plans ou aux autres pieces
contractuelles.

QUALITE DES FOURNITURES

L'ensemble des appareils et fournitures, mis en ceuvre, seront neufs et de premiéere qualité. Avant montage, ils devront étre entreposés a l'abri
de la pluie et de la poussiére.

PROTOTYPE - ECHANTILLONS

L'Entrepreneur devra travailler en étroite collaboration et en bonne intelligence avec les entrepreneurs des autres corps d'état. |l fournira en
temps utile toutes les indications relatives aux incidences sur les autres corps de métier et en particulier toutes les indications relatives aux
percements et gaines a réserver. Les percements ou gaines non prévus ou indiqués avec retard ainsi que les rebouchages et calfeutrement y
afférents seront exécutés aux frais de I'Entrepreneur du présent lot.

ESSAIS DES INSTALLATIONS

Il sera procédé a des essais de fonctionnement des installations.

Les essais seront réalisés par I'entreprise qui fournira le personnel nécessaire ainsi que les appareils de mesure et de contrdle.

Les objectifs contractuels décrits dans le présent descriptif devront étre atteints. Tous les éléments d'installation présentant une défaillance
quelconque devront étre remplacés au frais du titulaire du présent lot.

Les essais seront transcrits sous forme de rapport conformément aux directives édictées dans le cadre de controle technique COPREC, avec
remise du rapport en 4 exemplaires.

Le Maitre d'CEuvre et le Maitre d'Ouvrage pourront assister a tout ou partie des essais réalisés.
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Code

Désignation

11141

11142

11143

11144

11145

11146

1.11.5

1.11.5.1

1.11.5.2

1.11.53

ESSAIS DE CHARGE

lls ont pour but de vérifier :

- le calibre et le réglage des appareils de protection

- la section et I'échauffement des cables.

Chacun des départs sera mis en charge pendant une heure. Les relevés seront effectués aprés stabilisation des températures. La charge

correspondra aux conditions d'exploitation normales.

ESSAIS DE CHUTE DE TENSION

Il pourra étre demandé a I'entreprise d'assurer des essais de chute de tension afin de vérifier le respect des conditions prévues par les normes
et en particulier par la norme NF C 15-100 en vigueur. Ces essais seront établis en régime établi, dans les conditions d'exploitation normales.

ESSAIS DE SELECTIVITE
Les circuits ayant 2 ou plus d'appareils de protection en série seront vérifiés a la sélectivité de déclenchement. A cet effet, on provoquera des
courants de défaut surveillés aux différents stades des protections.

CONTROLE DU NIVEAU SONORE

L'ensemble de l'installation ne devra présenter de nuisance d'aucune sorte sur le plan des niveaux sonores, I'Entrepreneur prendra a sa
charge toutes les dispositions nécessaires d'une part vis a vis des propagations de bruit et d'autre part de telle sorte a maintenir le niveau de
bruit résiduel dans les locaux techniques a une valeur inférieure a 90 dB, d'autre part, l'installation ne devra pas engendrer dans les locaux de
bruit supérieur a celui admis réglementairement.

ESSAIS SUR APPAREILS OU MACHINES ELECTRIQUES

Des essais particuliers sur des appareils ou machines électriques productrices ou consommatrices d'énergie, pourront étre prescrits par le
Maitre d'ceuvre. Ces essais seront définis le cas échéant dans le devis descriptif. Les résultats d'essais seront transcrits dans un rapport a
produire au Maitre d'ceuvre.

ESSAIS GENERAUX DE FONCTIONNEMENT

Ces essais auront pour but de vérifier le bon fonctionnement des automatismes, verrouillages, et tous autres dispositifs de commande et de
contrdle, selon les conditions stipulées au présent CCTP.

CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

CLAUSE 1- Performance énergétique
Le titulaire installe des luminaires LED présentant un rendement minimal de 120 Im/W et une durée de vie certifiée L80/B10 = 50 000 h.
Les fiches techniques seront fournies avant installation.

CLAUSE 2 - Gestion des déchets (DEEE)

Le titulaire assure la dépose sélective des anciens luminaires et leur traitement en filiere

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), avec remise des bordereaux de suivi DEEE en fin de chantier.
e  Obligation de tri a la source des déchets de chantier.

®  Reprise et recyclage des anciens luminaires (DEEE),

e  Utilisation de matériaux recyclés lorsque pertinent.

e  Tracabilité des filieres de traitement.

CLAUSE 3 - Réparabilité et durabilité
Les luminaires doivent étre démontables sans destruction. Le titulaire garantit la disponibilité des piéces détachées pendant 10 ans.
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Code

Désignation

21

2.1.1

2.1.1.1

2.1.1.11

2.1.1.2

2.1.1.2.1

2.1.1.3

DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANTS FORTS

NOTA :

Pour I'ensemble des prestations du lot Electricité, le titulaire du lot devra prévoir les moyens d'accés dont il aura
besoin pour une parfaite réalisation de ses travaux.

Les dispositifs devront étre réversibles et ne pas porter atteinte aux décors protégés existants

TRAVAUX PREPARATOIRES

INSTALLATION DE CHANTIER

NOTA :

Pour la bonne compréhension de I'offre, le concurrent fournira, a I'appui de celle-ci (mémoire technique), un schéma avec I'implantation cotée de toutes les
installations de la base de vie.

Installation commune pour tous les lots et toute la durée du chantier conformément au PGC du coordinateur SPS, ainsi qu'a I'ensemble des pieces
contractuelles et comprenant (liste indicative non exhaustive, a compléter avec le PGC) :

1. Indications sécuritaires "chantier interdit au public" et "port du casque obligatoires" en nombre réglementaire ;

2. Panneau de chantier de dimensions 2 x 2 m, indiquant notamment les noms et adresses du Maitre d'Ouvrage, de I'équipe de Maitrise d’oeuvre, du
Controleur Technique, du coordonnateur SPS, des Entrepreneurs et de tous leurs sous-traitants, la date de commencement des travaux et celle prévue pour
leur achévement, ainsi que les informations réglementaires du Permis de Construire.

3. Cloture de chantier grillagée d'une hauteur de 2.00 m environ a déposer avant la réception des travaux. La totalité de I'emprise du chantier devra étre
close tant en limite du domaine public qu'en limites privatives, conformément au CCAP. Un portail Entrée/Sortie de 5,00 m de largeur sera installé. Il devra
étre fermé a clé.

4. Branchement électrique y compris toutes sujétions ;

Le branchement électrique pour les besoins du chantier sera réalisé a partir d'un coffret branché sur le réseau de distribution local.

Un départ protégé sera mis en place dans ce coffret avec une colonne d'alimentation d'une armoire générale chantier avec comptage.

Cette armoire sera placée a I'extérieur.

Réception des installations par un bureau de contréle.

Frais de consommation et d'entretien facturés au compte-prorata.

5. Branchement eau y compris toutes sujétions ;

Le branchement se fera depuis la fosse a compteur de I'opération (si celle-ci est installée a I'ouverture du chantier) ou depuis le poteau incendie le plus
proche le cas contraire.

Frais de consommation et d'entretien facturés au compte-prorata.

6. Installation et repliement d'ensembles d'éléments modulaires assemblés :

Modules pour bureaux de chantier et de réunion de maitrise d'ouvrage / maitrise d'oeuvre (pour un effectif adapté au chantier).

Ensemble modulaire clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté. Il sera muni de tables, sieges, 2 armoires de rangement fermant a
clé, panneaux d'affichage, ligne téléphone, ligne internet et tous accessoires nécessaires pour son emploi. Y compris dispositifs spécifiques COVID-19
conforme aux recommandations du PGCSPS et plus généralement de I'OPPBTP (distribution de gel hydroalcoolique, distance entre les appareils).

Frais de consommation et d'entretien facturés au compte-prorata.

Modules vestiaires et réfectoires (hommes et femmes) pour un effectif adapté a I'importance du chantier.

Ensemble modulaire clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté.

Il sera muni de tables, sieges, d'un chauffe-plat électrique, d'un micro-ondes, d'un frigo, d'une fontaine a eau, d'un évier en inox et tous accessoires
nécessaires pour son emploi. Y compris dispositifs spécifiques COVID-19 conforme aux recommandations du PGCSPS et plus généralement de I'OPPBTP
(distribution de gel hydroalcoolique, distance entre les appareils).

Frais de consommation et d'entretien facturés au compte-prorata.

Modules sanitaires (hommes et femmes) pour un effectif adapté a I'importance du chantier.

Ensemble modulaire clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté.

Il sera muni de deux WC et deux urinoirs, de deux lavabos, de deux douches et tous accessoires nécessaires pour son emploi. Y compris dispositifs
spécifiques COVID-19 conforme aux recommandations du PGCSPS et plus généralement de I'OPPBTP (distribution de gel hydroalcoolique, distance entre les
appareils). Frais de consommation et d'entretien facturés au compte-prorata.

7. Dépose intégrale de l'installation en fin de chantier et remise en état du site.

Installation de chantier

DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le présent lot aura a sa charge la consignation, dépose et évacuation des équipements non conservés des travaux
Des luminaires existants avec évacuation et traitement des déchets

Dépose des luminaires existants (ensemble)
Localisation : Ensemble des luminaires a remplacer, suivant plans architecte

DEPOSE - REPOSE -
L'entreprise du présent lot devra la consignation, dépose et repose des installations existantes selon plans architecte pour les localisations.

Les travaux devront comprendre :

- Remplacement des luminaires existant avec de nouveaux luminaires.

- Mise aux normes électrique et adaptation pour l'installation des nouveaux luminaires
- complément éventuel de céblage adaptés & chaque matériel.

NOTA : les dispositifs devront étre réversibles et ne pas porter atteinte aux décors protégés existants .




2.1.14

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4
2.24.1

2242

LIAISONS EQUIPOTENTIELLES

La section de ce conducteur sera déterminée en fonction de la norme NFC 15-100. Les dérivations se feront par l'intermédiaire de grille de
dérivation ce qui évitera le sectionnement du conducteur de protection

ECLAIRAGE INTERIEUR
GENERALITES

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose (percages, reprises, fixations, accessoires de fixations...) des luminaires suivant plans et
description ci-aprés, pour une parfaite réalisation et installation dans les régles de I'art.

NIVEAU D'ECLAIREMENT A RESPECTER

Le niveau d'éclairement moyen (se référer a I'étude d’éclairement en annexe) a obtenir sera de :
- 226 lux moyen Hall Principal

- 255 lux moyen Hall entrée

- 199 lux moyen R+1 aile droite

POSE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

Les luminaires seront encastrés suspendus ou en applique dans les locaux et en applique pour l'escalier.

DESCRIPTIF DES LUMINAIRES

Type 1: Luminaire suspendu a Leds 134W
Nom du produit : Ringo Star-P3 ou équivalent
Systéme Optique diffuseur opale
Diamétre 1200 mm
Flux lumineux du luminaire 1300 Im
Efficacité lumineuse 15 558 Im /W
Température de couleur3000 K
Durée de vie = 50 h. a L85B10 (25°C)
IP 20

Localisation : selon plans architecte

Type 2 : Luminaire suspendu a Leds 134W
Nom du produit : Ringo Star-P3 ou équivalent
Systeme Optique diffuseur opale
Diametre 2000 mm et Diamétre 1200mm
Flux lumineux du luminaire 24 170 Im
Efficacité lumineuse 15 558 Im /W
Température de couleur 3000 K

Durée de vie = 50 h. a L85B10 (25°C) IP 20

Localisation : selon plans architecte




2243

2244

2245

2246

2.3
2.3.1

2.3.2

Type 4 : Ruban a LED 32W Profilé a Leds 134W

IP 20

Localisation : selon plans architecte

Type 5 : Luminaire en applique & Leds 40W
Nom du produit : Basic-X7 ou équivalent
Systeme Optique diffuseur micro-prismatique
Diametre 600 mm
Flux lumineux du luminaire 5 030 Im
Efficacité lumineuse 15 558 Im /W
Température de couleur 3000 K
Durée de vie = 50 h. a L85B10 (25°C)
IP 20

Localisation : selon plans architecte

Type 6 : Dalle 60/60cm LEDS sur plafond fixe
Aluminium

Coloris : blanc métallisé

Flux lumineux du luminaire : 3000Im
Température de couleur : 3000K
Durée de vie : 15 ans

IP 20

Localisation : selon plan architecte

Couleur Blanc

Matiere aluminium

Température de couleur 3000 K
Dimensions (9 x H) : 300 x 20mm
Durée de vie 30000 H

IP 20 Classe 2

Localisation : selon plan architecte

reglementaire.

ECLAIRAGE EXTERIEUR
GENERALITES

Le niveau d'éclairement moyen sera de 20 lux.

NATURE DES APPAREILS

Nom du produit : RL-IP20 CR190 ou équivalent
La puissance max du ruban ne doit pas depasser 32W/m

Type 7 : SPOTS / DOWNLIGHTS encastrés dans Faux-plafond

Le présent lot aura a sa charge la fourniture et la pose des luminaires pour le cheminement d'accés PMR.

Une commande trois positions (marche forcée, automatique, arrét forcé) sera installée sur la face avant du TGBT et diment repérée.
L'allumage de I'éclairage extérieur sera commandé par une horloge et par un lumandar placé en fagade du batiment.

NOTA : Vérification de la hauteur du plénum dans le faux-plafond existant avant installation, pour choix des luminaires dans cette zone. La
hauteur sous faux-plafond étant importante, I'entrepreneur veillera a proposer des luminaires adaptés afin d’atteindre I'éclairement

Les appareils d'éclairage extérieur sont fournis complets, avec boites d’encastrement, platine d'alimentation et boites de dérivation. Le présent
lot fournira au lot GO les plots a encastrer dans le cheminement PMR.
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Code

Désignation

2.3.3.1

2.4

2.4.1

3.1

3.1.1

3.1.1.1

DESCRIPTIF LUMINAIRE

Type 8 : Appliques Extérieures

Borne lumineuse avec diffusion d'éclairage sur 180 °, LED, 7 W

Puissance de raccordement du luminaire, 5,9W

Flux lumineux du luminaire 177 Im, température de couleur 3000 K.

Indice de rendu des couleurs (CRI) > 80. avec module a LED interchangeable

Durée de vie d’au moins 50 000 heures & t=25°

Livraison de modules LED et de piéces d’'usure compatibles garantie pendant 20 ans.
Avec bloc d’alimentation LED 220-240 V, 50-60 Hz.

Luminaire en fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revétement Unidure
Couleur graphite. Verre en borosilicate. 1,8 m cable de raccordement résistant a I'eau 3G1mm? avec stoppe-eau
Avec platine de fixation a visser sur le boitier de raccordement

Diamétre @ 270 mm, hauteur 55 mm.

IP 67 IK10

Classe 1

Localisation : Accés PMR depuis parking Ouest au droit de I'entrée, et fagade principale de I'accés public SUD au droit des entrées sur le palier haut de
l'escalier.

OPTION 1: PLUS-VALUE POUR TEINTE AU CHOIX DES LUMINAIRES

CHOIX DE TEINTES DES LUMINAIRES

La teinte des luminaires tels que décrits ci-dessus, sera a définir suivant les différentes teintes disponibles, au choix de I'architecte.

DESCRIPTIF DES TRAVAUX COURANTS FAIBLES

VISIOCONFERENCE ACCES ET SIGNAL D’ACCES

GENERALITES

Il sera prévu la dépose et la repose des systéme d’appel et de visiophonie a hauteur conforme au niveau des portes d’accés au RDC
et R+1, ainsi que la mise en conformité de la durée d’ouverture des portes.

Il sera d0 au présent lot la fourniture et mise en ceuvre des équipements techniques nécessaires a la bonne réalisation de ces travaux.

Le projet sera confié a un intervenant ayant I'expérience et les compétences nécessaires a la fois pour les études de dimensionnement de
I'installation et compte tenu de la configuration de la salle d'audience et de la nature des structures, parois et matériaux existants, ainsi que le
mobilier présent. Il devra se renseigner sur la structure, I'enveloppe du batiment, vérifier la présence d'autres équipements adjacents, de
réseaux audio, vidéo, informatiques, téléphoniques, ou autres, susceptibles de perturber le systeme le présent systéeme infrarouge, mais
également de s'assurer de

La compatibilité des équipements audio existants conservées afin de prévoir tous les nouveaux matériels nécessaires et compatible pour un
parfait fonctionnement.

Pour définir le tracé et le positionnement des émetteurs il devra étre pris en compte :

- Les dimensions et la forme de la surface utile a couvrir

- La présence de masses métalliques susceptibles de perturber les émetteurs et récepteurs.

- La présence d'obstacle de toutes natures pouvant perturber le fonctionnement des équipements.

- La garantie de confidentialité a l'intérieur du périmetre.

- Les risques d'interférences avec d'autres systemes situés a proximité, existantes ou a venir.

- Les autres éléments relatifs au bon fonctionnement et a la bonne exploitation du systeme.

Il définira précisément par le calcul puis par simulations, le tracé et le positionnement de la, ou des émetteurs, et toutes les liaisons et
cablages nécessaires a inclure entre chaque équipements nouveaux et également existants.

Il définira la fagon dont I'ensemble du réseau sera installé : collé, sous goulottes, sous fourreautage, etc.

IToutes précautions devront étre prises pour prévenir une éventuelle dégradation de ces conducteurs en usage normal : écrasement,
poingonnage, arrachement, etc.

L'installateur assurera les raccordements, la mise en service et les réglages. Il devra avoir I'expérience et les compétences nécessaires.

Il aura a charge d'effectuer tous les contréles et mesures nécessaires pour s'assurer que les résultats sont conformes aux exigences des
normes en vigueur.

S'il doit étre fait usage d'un systéeme d'égalisation celui-ci devra impérativement étre réglé avec un banc de mesure.

Si nécessaire, la confidentialité du systeme sera vérifiée. Il faudra aussi se préoccuper d'éventuelles résurgences du signal dues a une
propagation anormale par des ferraillages de béton, par exemple.

L'installateur revérifiera si le lieu est le siege de perturbations, indépendantes du systéme en lui-méme, et susceptibles d'entacher le confort
d'écoute des personnes malentendantes. Tous les systemes audio et les éclairages devront étre en marche.

Le bruit est souvent caractéristique de I'environnement plut6t que du systéeme en lui-méme. Dans les sites existants le bruit de fond doit étre
mesuré avant la conception ou l'installation du nouveau systéme, avec tous les équipements d'éclairage et audio en marche.
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Code

Désignation

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.2

DEPOSE - REPOSE SYSTEME D’APPEL VISIOPHONIE

L'entreprise du présent lot devra la consignation, dépose et repose des installations existantes selon plans architecte pour les localisations.
L’intervention sur les dispositifs existants de chacune des portes munies des systemes d’appel sera nécessaire pour la mise en conformite.

Les travaux devront comprendre :
- Dépose des équipements d'appel et de visiophonie et repose a hauteur conforme (entre 90cm et 1.30m)

- Mise aux normes électrique et adaptation pour la bonne repose des équipements
- complément éventuel de cablage adaptés a chaque matériel

DEPLACEMENT DES SYSTEMES D’APPEL

Ensemble du boitier visio et bouton d’appel a déplacer a hauteur conforme suivant
les regles d’accessibilité.
Détecteurs de présence a prévoir a hauteur conforme aux regles d’accessibilité.

Le présent lot devra :

1) Le cablage, le raccordement, les alimentations électriques (gaches, transformateurs,
platine de rue, ampli, etc...)

2) La dépose et la repose des équipements, I'adaptation et la révision si nécessaire

3) La coordination avec les autres lots

4) la mise aux normes

5) Les essais, la mise en service, la formation, les DOE, etc...)

6) la pose d’un nouveau cache si nécessaire suite au déplacement des équipements.

Localisation : chaque porte d'acces vitrées de part et d'autre de la circulation au R+1 et R+2, localisé sur les plans architecte.

MODIFICATION DU DELAI D’OUVERTURE DES PORTES D’ACCES et SIGNAL SONORE

Révision et modification du systéme d’ouverture existant, réglage du délai d’ouverture des portes a modifier pour permettre le passage d’'une
Personne a Mobilité Réduite. Un signal sonore sera a mettre en place, a I'ouverture et a la fermeture des portes.

Le présent lot devra :

1) Le cablage, le raccordement, les alimentations électriques (gaches, transformateurs, platine de rue, ampli, etc...)
2) La dépose et la repose des équipements au besoin, ainsi que |’adaptation et la révision si nécessaire

3) La coordination avec les autres lots

4) la mise aux normes

5) Les essais, la mise en service, la formation, les DOE, etc...)

6) tout dispositifs supplémentaires et/ou remplacements nécessaire a la bonne réalisation de la prestation

Localisation : chaque porte d'acceés vitrées de part et d'autre de la circulation au R+1 et R+2, localisé sur les plans architecte.

OPTIION 2 : REMPLACEMENT A NEUF DE LA BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE

REMPLACEMENT A NEUF DE LA BOUCLE A INDUCTION MAGNETIQUE
Dépose et remplacement du dispositif existant par une dispositif neuf, comprenant tous les raccordements et tout le matériel, et adaptation
nécessaire a la bonne réalisation de la prestation.
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Fait a

Le

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage
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