
N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

GENERALITES

Installation et entretien du chantier ens

Etat des lieux – Constat d’huissier ens

Etudes d'exécution ens

Coordination de la cellule synthèse ens

Dossiers DOE, dossier de recolement et DIUO ens

Essais - Mise en service - Formation ens

SOUS TOTAL -  €

10 RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET NETTOYAGE

Nettoyage de fin de chantier ens

Nettoyage de finition ens

SOUS TOTAL -  €

-  €

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2.1. Prestations préalables de dépose ens

SOUS TOTAL -  €

2.2 Prestations de charpente métallique

Supports CTA ens

Supports déshumidificateurs ens

SOUS TOTAL -  €

2.3. Prestations de gros œuvre

2.3.3. Relevés béton ml

2.3.4. Siphons de sol u

2.3.2. Chape ciment avec formes de pente m²

2.3.6. Réservations ens

SOUS TOTAL -  €

2.4. Prestations de résine

2.4.1. Résine dans les box m²

SOUS TOTAL -  €

-  €

 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

MONTANT TOTAL - GROS ŒUVRE - CHARPENTE MÉTALLIQUE – RÉSINE 

PRESTATIONS GÉNÉRALES

GROS ŒUVRE - CHARPENTE MÉTALLIQUE – RÉSINE 

MONTANT TOTAL - PRESTATIONS GÉNÉRALES
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2 Prestations DE DOUBLAGE CLOISONS PLAFONDS

2.3 Doublages de façade 100 mm m²

Doublages de refends 60 mm m²

Cloisons 60 mm m²

2.4 Plafonds autoportants 100 mm m²

2.5 Cornières verticales angles sortants ml

2.6 Autres cornières de finition ml

2.7 Habillage des tableaux de menuiseries extérieures ens 1

2.8 Habillage des tableaux de portes modules ml

2.9 Habillage des chants visibles de panneaux de plafonds ml

2.10 Profilés de finition jonction cloisons / plafonds ml

2.11 Profilés d'habillage ml

2.12 Divers PM compris

SOUS TOTAL DOUBLAGES CLOISONS PLAFONDS -  €

3 Prestations DE MENUISERIES SPECIFIQUES

3.1 Blocs-portes simple vantail module u 1

Blocs-portes simple vantail boxes u 4

3.1.1 contrôle d'accès porte module u 1

3.1.2 Serrure sur organigramme porte module u 1

3.2 Grilles de transfert boxes u 4

SOUS TOTAL MENUISERIES SPECIFIQUES -  €

-  €

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS

3.1 GESTION HYGROMÉTRIQUE

3.1.2 Déshydrateur

Caisson de déshumidification y.c supportage u

3.1.3 Fog

    .  EV de box u 

. Distribution Ch. Culture y.c. buses ens

SOUS TOTAL GESTION HYGROMÉTRIQUE -  €

MONTANT TOTAL - CLOISONS INDUTRIELLES

CLOISONS INDUSTRIELLES

EQUIPEMENTS TECHNIQUES

 GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES / ECLAIRAGE PHOTOSYNTHESE / ETAGERES
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

3.2 VENTILATION 

Ventilation hygiénique

3.2.1 Caisson d'extraction u

  . Pièges à sons u

3.2.3 Réseau aéraulique

  . Dia 250 ml

  . Dia 200 ml

  . Dia 160 ml

3.2.4 Terminaux de diffusion et de reprise d'air en façade

3.2.4.2 Bouches de reprise u

3.2.4.4 Rejet d'air vicié en façade u

4*chambres de culture 

3.2.2 CTA u

3.2.3 Réseau aéraulique

  . Dia 355 ml

  . Dia 315 ml

  . Dia 250 ml

  . Dia 200 ml

  . Pièces de transformation, accessoires, etc… ens

Gaine rectangulaire kg

Calorifuge gaine rectangulaire m²

Calorifuge gaine circulaire m²

3.3.4.1 Gaine perforée inox demi lune ml

3.2.3 Réseau aéraulique: Gaine en attente pour dessicateur double flux 

  . Dia 315 ml

  . Dia 250 ml

  . Dia 200 ml

  . Pièces de transformation, accessoires, etc… ens

3.3.4 Terminaux de diffusion et de reprise d'air en façade

3.3.4.4 Rejet d'air chaud en façade u

3.3.4.5 Prise d'air process en façade u

Prise d'air neuf et rejet VMC en façade u

SOUS TOTAL VENTILATION - TRAITEMENT D’AIR -  CHAMBRES DE 

CULTURE
-  €
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

3.3 CHAUFFAGE/CLIMATISATION

3.3.2 Panoplie de pompage secondaire

  . Pompes double de circulation (y.c. carte de communication, etc…) u

  . Thermomètres u

  . Vannes et accessoires ens

3.4.2 Réseau de distribution

Tube calorifugé classe 4, M1

Nature des réseaux : à préciser

  . Tube DN 65 ml

  . Tube DN 50 ml

  . Tube DN 40 ml

  . Tube DN 32 ml

  . Tube DN 25 ml

Finition PVC ens

Accessoires de distribution, vannes d'isolement, d'équilibrage, thermomètres,

manomètres, etc…, hors panoplies
ens

3.3.4 Terminaux y compris panoplie de raccordement

3.3.4.1. Panoplie de batterie CTA EG ens

3.3.4.2 Ventilo-convecteur carrossé salle technique ens

3.3.4.3 Désinsectiseur U

SOUS TOTAL CHAUFFAGE/CLIMATISATION -  €

3.4. PLOMBERIE

3.4.1 Origine EFS

 . Compteur départ EFB communicant U

3.4.2 Origine EFS

 . Compteur départ EFB communicant U

3.4.3 Production d’ECS, compris GS et vidange aux EU.

Ballon ECS 50 litres, compris équipements et accessoires, mitigeur thermostatique U
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

3.4.4 Distribution 

Eau Froide Brute, Eau chaude sanitaire :

Canalisations en tubes cuivre, multicouche en barre, compris supportage et toutes 

sujétions de mise en œuvre - Nature à préciser : 

  . DN 40 ml

  . DN 32 ml

  . DN 20 ml

  . DN 20 ml

  . DN 15 ml

  . DN autres ml

Vannes d'isolement

  . DN 40 u

  . DN 32 u

  . DN 25 u

  . DN 20 u

  . DN 15 u

  . DN autres u

Calorifuge des réseaux EFA, ECS par manchons d'armaflex 13 mm ml

Divers équipements (y .c mitigeur anti brûlure, accessoires, mise en œuvre) ens

Eau Osmosée :

Canalisations en tubes PVC Pression, compris supportage et toutes sujétions de 

mise en œuvre : 

  . DN 40 ml

  . DN 25 ml

  . DN 20 ml

  . DN 15 ml

  . DN autres ml

Vannes d'isolement

  . DN 32 ml

  . DN 25 ml

  . DN 20 ml

  . DN 15 ml

  . DN autres ml
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

3.4.5 Pompe de relevage

Local technique : Raccordement élec pompe de relevage u

Station de relevage avec broyeur intégré u

3.4.6 Evacuation EU et condensats 

  .Réseaux EU PVC aériens verticaux + horizontaux ml

3.4.7 Désinfection des réseaux ens

SOUS TOTAL PLOMBERIE -  €

3.5 RÉGULATION

Contrôle climatique de 4 boxs ens

  . Sondes T°/HR% ventilée en ambiance u

  . Pressostat filtre u

  . Sonde Température soufflage CTA u

  . Thermostat sécu éclairage u

  . Fog u

Comptages énergétique u

Sondes de température u

Sondes de température/hygrométrie u

Sondes CO2 u

SOUS TOTAL REGULATION -  €

3.6 Paillasse sèches et humides - Salle technique

  . Cuivre, robinetterie, plaque double de sortie de cloison, collerette EU U

  . Paillasse humide ml

  . Paillasse sèche ml

SOUS TOTAL PAILLASSES -  €

3.7 Eclairage de photosynthèse

3.7.3 Traitement des locaux : Luminaires fournis posés, raccordés

Dispositif d'éclairage LED u

Montage des réglette sur plaque inox perforée ens

SOUS TOTAL ECLAIRAGE DE PHOTOSYNTHESE -  €

3.8 Etagères

16 étagère - 4 * 4 étages - 3,9 ml* profondeur 0,55

  . Structure étagères

3.8.3 Tablars

Plateau étanche 900*600*50 laqué avec 1 vidange

SOUS TOTAL ETAGERES -  €

-  €MONTANT TOTAL -  CVC PLOMBERIE / PAILLASSES / ECLAIRAGE PHOTOSYNTHESE / ETAGERES
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

COURANTS FORTS

2.2 RESEAU DE TERRE

Distribution de la terre Ens

Liaisons équipotentielles Ens

SOUS TOTAL -  €

2.3 ORIGINE DES INSTALLATIONS

Fourniture d’un disjoncteur dédié au TD du module, dimensionné suivant note de

calculs, tout Prestations induit dans l’AGBT.
Ens

Câble alimentation du TD module ml

SOUS TOTAL -  €

2.4 TABLEAUX ELECTRIQUES MODULE

TD Module Ens

SOUS TOTAL -  €

2.5 SUPPORT DE DISTRIBUTION

chemin de câble ml

Tubes et fourreaux Ens

Percements et rebouchages Ens

SOUS TOTAL -  €

2.6 DISTRIBUTION TERMINALE

câblage Eclairage Ens

câblage PC Ens

SOUS TOTAL -  €

2.7 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES DES LOCAUX

prises de courant Ens

interrupteur étanche Ens

Arrêt d'urgence U

Luminaire type 1 (Réglette étanche à LED) U

SOUS TOTAL -  €

 EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

ÉLECTRICITÉ
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

2.8 ALIMENTATIONS SPECIALISEES

Extracteur SF

Pompe de relevage existante

Pompe secondaire

Déshydrateur à adsorption à condensation

Eclairage process

CTA

Lampe anti insecte

Pompe de relevage  

SOUS TOTAL -  €

2.9 ECLAIRAGE DE SECURITE

Eclairage de sécurité ens

BAPI

Câblage éclairage de sécurité Ens

SOUS TOTAL -  €

2.10 SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE

Déplacement d'un détecteur automatique existant dans la zone du module Ens

SOUS TOTAL -  €

2.11 PRECABLAGE VDI

Fourniture et pose prise informatique y compris câblage, recettage U

Modification et raccordement sur le répartiteur informatique bâtiment existant Ens

SOUS TOTAL -  €

2.12 CONTRÔLE D'ACCES

Raccordement et extension du système existant Ens

Lecteur de badges U

Bouton poussoir d'ouverture de porte U

Déclencheur manuel d'ouverture de porte avec signal sonore et lumineux U

Badges U

Distribution suivant CCTP, compris alim organes de verrouillages Ens

Paramétrages, mise en service, essais, formation Ens

SOUS TOTAL -  €

-  €

-  €

-  €

-  €

TVA à 20 %

MONTANT TOTAL DES Prestations EN  € TTC

MONTANT TOTAL - ÉLECTRICITÉ

MONTANT TOTAL DES Prestations EN € HT
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 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 DPGF 

N° DESIGNATION UNITE Qtés P.U. € H.T. P.T. € H.T.

PSE FACULTATIVE n°01: Mise en place de résine dans la salle technique

PSE : résine dans l’entrée du module m²

SOUS TOTAL -  €

PSE FACULTATIVE n°02: Installation d'un dessiccateur pour 1 box plantes

Dessiccateur double flux (y.c. alimentation électrique, régulation, etc ..) ens

SOUS TOTAL -  €
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N° P.T. € H.T.

-  €                               

GROS ŒUVRE - CHARPENTE MÉTALLIQUE – RÉSINE -  €                               

CLOISONS INDUSTRIELLES -  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

-  €                               

 INSTALLATION D’ENCEINTES CLIMATIQUES

DANS LE BÂTIMENT PTEE

 RECAPITULATIF DPGF 

GENIE CLIMATIQUE PLOMBERIE / PAILLASSES / ECLAIRAGE PHOTOSYNTHESE / ETAGERES

ELECTRICITE

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € HT

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS EN € TTC

PRESTATIONS GÉNÉRALES

PSE n°01: Mise en place de résine dans la salle technique

PSE n°02: Installation d'un dessiccateur au lieu d'une déshydrateur

DESIGNATION

TVA à 20 %
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