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MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE POUR LA REHABILITATION
DU SITE DE BEAUVAIS SAVOIE

ACTE D’ENGAGEMENT

CPAM de I'Oise 1 rue de Savoie 60000 Beauvais
Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Monsieur le Directeur de la CPAM de I'Oise
Monsieur Marc André AZAM




POUVOIR ADJUDICATEUR

CPAM de I’Oise — 1 rue de Savoie 60000 Beauvais
Le pouvoir adjudicateur est représenté par :

Monsieur le Directeur de CPAM de I’Oise
Monsieur Marc André Azam, est la personne signataire du marché.

L’Agent comptable de la CPAM de I’Oise est le comptable assignataire des paiements.

Marché passé en application de I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés
publics des organismes de sécurité sociale et renvoyant aux dispositions du code de la commande
publique (Articles L 2124-2, R 2124-2, R 2131-16 a 18, R2161-6 a 11, R2172-1 a 6)

MONTANT TOTAL DU MARCHE TRANCHE FERME

Prix HT : Euros HT
Prix TTC : Euros TTC

Le montant du marché correspond au montant du forfait provisoire de rémunération, évalué toutes
taxes comprises.

MONTANT TOTAL DU MARCHE TRANCHE OPTIONNELLE

Prix HT : Euros HT
Prix TTC : Euros TTC

Le montant du marché correspond au montant du forfait provisoire de rémunération, évalué toutes
taxes comprises.

B



ARTICLE 1- CONTRACTANT

Le contractant est une ENTREPRISE INDIVIDUELLE - UTILISER LE FORMULAIRE -A -
Le contractant est une SOCIETE - UTILISER LE FORMULAIRE -B -

A

Je soussigné,

agissant en mon nom personnel, domicilié a

Téléphone

Fax

Adresse e-mail @

Immatriculé(e) a I'INSEE

Numéro d'identité entreprise (SIREN)

Numéro d'établissement (SIRET)

Code d'activité économique principale (APE)

Numeéro d'inscription au Registre du Commerce

Référence de l'inscription a un ordre professionnel

Je soussigné,

agissant au nom et pour le compte de la société

domiciliée

Téléphone

Fax

Adresse E-Mail @

Immatriculé(e) a I'NSEE

Numéro d'identité entreprise (SIREN)

Numéro d'établissement (SIRET)

Code d'activité économique principale (APE)

Numéro d'inscription au Registre du Commerce

v

v

Aprés avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particuliecres (CCP) en date
du ... et des documents qui y sont mentionnés,

Aprés avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus aux articles R2142-1 a
R2142-14 et R2143-3 a R2143-12 du code de la commande publique.

Affirme sous peine de résiliation de plein droit du marché, ou de sa mise en régie a mes torts
exclusifs (ou aux torts exclusifs de la Société pour laquelle jinterviens) que je ne tombe pas
(ou que la Société ne tombe pas) dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 a
L2141-5 et L2141-7a L2141-11 du code de la commande publique.

M'ENGAGE,
] sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus a
exécuter la mission de contréle technique dans les conditions ci-apres définies.




La bonne exécution des prestations ci-aprés dépend essentiellement de la/des personne(s)
physique(s) suivante(s) :

Controéleur technique

Titulaire

Suppléant

ARTICLE 2 - PROPOSITION FINANCIERE

Conditions générales de I'offre de prix :

L'offre de prix est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
précédent celui de la date limite de remise des offres (mois zéro).

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est subdivisé en deux tranches, conformément aux articles
R.2113-4 du Code de la commande publique.

La tranche ferme porte sur 'ensemble des éléments de mission « études ou conception » relatifs
aux deux tranches (bloc Savoie et bloc Jean Moulin) des marchés de travaux, ainsi que sur les
éléments de mission « exécution » afférents a la tranche ferme des travaux (bloc Savoie),
correspondant a un montant prévisionnel de travaux de 5 628 500 € HT.

La tranche optionnelle porte exclusivement sur les éléments de mission « exécution ou réalisation »
correspondant a la tranche (bloc Jean Moulin) optionnelle des marchés de travaux, pour un montant
prévisionnel de travaux de 2 525 000 € HT.

2.1 Tranche ferme
Calcul de la rémunération provisoire

Part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le Maitre d'ouvrage :
Co TRANCHE FERME= 5 628 500€ HT

Le taux de rémunération de la tranche ferme est de %
Le forfait provisoire de rémunération est fixé a: €HT

€ TTC (Le taux de TVA en vigueur au jour de la
signature du contrat étant de 20 %)

euros TTC.
(en toutes lettres)
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Décomposition de la rémunération du contrdleur technique par élément de la mission

Phases % Prix € HT

Phase 1 (a) : Controle des documents de conception avec remise
des avis sur APS/APD

Phase 1 (b) : Contréle des documents de conception avec remise
des avis sur PRO et DCE (RICT)

Phase 1 (c) : Controle des éventuelles propositions/variantes
des entreprises dans le cadre de mise au point des marchés de
travaux avec remise des avis correspondants

Phase 2: Contr6le des documents d’exécution avec remise
des avis correspondants

Phase 3 : Contréle sur chantier de la réalisation des ouvrages,
des documents et éléments d’équipement soumis au contrdle et
remise des avis correspondants

Phase 4 : Vérifications finales et remise du RFCT sans réserve
avant réception

Phase 5: Contréles des travaux effectués pendant la période
de GPA et mise a jour, le cas échéant, du RFCT

TOTAL 100%

Cette remunération comprend notamment les vacations et déplacements nécessaires durant la période
de garantie de parfait achévement, pour régler les problémes éventuels liés a la mission du contréleur
technique, concernant les malfagons.

2.2 Tranche Optionnelle

Calcul de la rémunération provisoire

Part de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le Maitre d'ouvrage :
CO TRANCHE OPTIONNELLE= 2 525000 € HT

Le taux de rémunération de la tranche optionnelle est de %

Le forfait provisoire de rémunération est fixé a: €HT

€ TTC (Le taux de TVA en vigueur au jour de la

signature du contrat étant de 20 %)

euros TTC.
(en toutes lettres)




Décomposition de la rémunération du maitre d’oeuvre par élément de la mission

Phases

%

Prix € HT

Phase 1 (a) : Controle des documents de conception avec remise
des avis sur APS/APD

Phase 1 (b) : Contréle des documents de conception avec remise
des avis sur PRO et DCE (RICT)

Phase 1 (c) : Controle des éventuelles propositions/variantes
des entreprises dans le cadre de mise au point des marchés de
travaux avec remise des avis correspondants

Phase 2: Contr6le des documents d’exécution avec remise
des avis correspondants

Phase 3 : Contrdéle sur chantier de la réalisation des ouvrages,
des documents et éléments d’équipement soumis au contréle et
remise des avis correspondants

Phase 4 : Vérifications finales et remise du RFCT sans réserve
avant réception

Phase 5: Contréles des travaux effectués pendant la période
de GPA et mise a jour, le cas échéant, du RFCT

TOTAL

100%




ARTICLE 3 - PAIEMENTS

Le maitre de I'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le
montant au crédit :

contractant

Compte ouvert au nom de

Sous le numéro Clé RIB
Banque

Code banque Code guichet

[] Jaccepte de percevoir 'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément a
Ij’article 12.1 du CCP.

e refuse de percevoir I'avance a laquelle je peux éventuellement prétendre, conformément a
l'article 12.1 du CCP.

Important : toute case non renseignée vaut renonciation a I’avance.

ARTICLE 4 - DELAI DE PAIEMENT

Conformément aux dispositions de l'article R2192-10 du code de la commande publique, le délai
global maximum de paiement est de 30 jours.

A l'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des
intéréts moratoires et a l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles
L2192-13, R2192-31 a 34 et D 2192-35 a 36 du code de la commande publique.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus, seront calculés sur la base du taux d’intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au 1° jour du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

ARTICLE 5 - DELAIS D’EXECUTION

Le début d’intervention du contréleur technique est prévu dés la réception par le titulaire de I'ordre de
service émis par le représentant de la CPAM de I'Oise.

A titre indicatif, le démarrage de l'intervention du contrdleur technique est prévu pour
01/09/2026

Les interventions du contréleur technique s’achévent a I'expiration du délai de la garantie de parfait
achévement, telle qu’elle est définie a I'article 44.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
applicables aux marchés publics de travaux (CCAG).

Date prévisionnelle d’achévement des travaux :01/02/2030
Durée estimative de I'opération : 40 mois
Montant estimé des travaux : 8 153 500 € HT




ENGAGEMENT DU CONTRACTANT

LE PRESENT ACTE D’ENGAGEMENT EST FAIT EN UN SEUL ORIGINAL

A LE
Mention manuscrite « lu et approuvé »

SIGNATURE du (ou des) contractants

REPONSE DE LA CPAM DE L’OISE

LA PRESENTE OFFRE EST ACCEPTEE
A Le

LE DIRECTEUR DE LA CPAM DE L’OISE

T




ANNEXE 1 — Nantissement ou cession de créance

P Copie certifiée conforme a l'original délivrée en unique exemplaire pour étre remise a
I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément
aux articles L 313-23 a L 313-34 du Code monétaire et financier facilitant le crédit aux entreprises en
ce qui concerne :

[]la totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres).

et devant étre eXECUtEeS Par..........cccocvvvvivvieviiieieieee s en qualité de :
[] titulaire [ ] co traitant

Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires
sont prévus, I'acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en précisant
sur chaque document le nom du comptable auquel il doit étre remis. Chaque document ne mentionne
que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé a mettre en
paiement (articles R2191-46 a R2191-53 du code de la commande publique ) :

Signature




