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1. OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent document constitue le rapport prévu dans le contrat de Contréle Technique
n°260423570000027, que SOCOTEC Construction doit adresser au Maitre d'Ouvrage aprés examen du
dossier de conception destiné a la consultation des entreprises .

Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis a partir des documents constitutifs
du dossier qui nous ont été communiqués a ce jour et qui sont répertoriés dans les chapitres 3 ci-
apres.

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :
Missions d'analyse de risque :

* Mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d "équipement indissociables (L).

Missions d'évaluation de conformité:

* Mission STI relative a la sécurité des personnes dans les batiments tertiaires (autres qu’ERP et
IGH) et dans les batiments industriels (STI).

Accréditation COFRAC INSPECTION N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEl, liste des sites et
portées disponibles sur www.cofrac.fr

Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :
* Les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat,

 Les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront étre formulés sur
la réalisation,

* Les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne
pouvons, en I'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En I'absence de fourniture en
temps utiles des renseignements et documents nécessaires a SOCOTEC, ces avis devront étre
considérés comme défavorables, méme en l'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.

L'évaluation technique porte sur les ouvrages et éléments d’équipement et s’exerce lors de la
phase de conception et de réalisation des travaux du projet de construction. L'intervention de
I'évaluateur technique de construction se base sur I’analyse de risques et I’évaluation de
conformité .

L'analyse de risque permet d’identifier les aléas et les enjeux pour I'ouvrage et les éléments
d’équipements relevant des techniques courantes. L'évaluateur technique prend en compte :

* Le contexte de I'opération de construction,
* Les référentiels techniques appropriés,
* Les retours d’expérience et les pathologies (désordre connus) propres a la typologie de I'ouvrage

L'identification pertinente de la situation fait partie intégrante de I'analyse de risque, cela permet
pour un enjeu tres faible de tolérer une déviance de I'ouvrage ou de I'élément d’équipement par
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rapport au référentiel de la technique courante, et donc d'évaluer favorablement la disposition
proposée.

Le risque est défini en termes de conséquence et de vraisemblance pour I'ouvrage, tels que des
dommages matériels, I'impact sur sa pérennité et son usage normal.

L'évaluation de conformité consiste a faire une analyse critique des dispositions du projet vis-a-vis
de la réglementation applicable a celui-ci. Elle porte sur le respect du référentiel réglementaire
applicable ainsi que les normes rendues applicables par ce dernier. En complément des contrbles
réalisés par les constructeurs et du fait de son savoir-faire, le contréleur technique procede a des
vérifications visuelles suivant un échantillonnage. Le risque de non-conformité découle d’'un défaut
d’application des dispositions reglementaires.
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2. SIGNATURES

Tous ces avis ont été établis par les intervenants SOCOTEC Construction suivants :

Intervenants SOCOTEC Signatures

Sebastien FUSARO

Responsable d’Affaire %%

/////

Ce rapport a été transmis a :
* franck.figues@u-bordeaux.fr

* pascal.penot@u-bordeaux.fr

Nous restons a la disposition du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter
nos avis dans le cas ou interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions
examinées. Toute modification du projet devra étre soumise a notre examen.

3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

3.1. Partenaires de I’opération

Maitre d'ouvrage

UNIVERSITE DE BORDEAUX

33318 PESSAC

Assistant Maitre d'ouvrage

UNIVERSITE DE BORDEAUX

33318 PESSAC

Bureau d'études

BET électricité

RESO 14280

10 RUE MARTIN LUTHER KING
14280 SAINT CONTEST
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3.2 Données de l'affaire

ADRESSE DE LOUVRAGE

Campus CARREIRE
33405 TALENCE

DESCRIPTION DE L'OUVRAGE

Travaux de réseau privé HTA Talence Campus CARRIERE a TALENCE.

Remplacement de 3 anciennes lignes HTA existantes dans le cadre d'une mise en conformité du
réseau.

Dans le cadre des travaux seul le remplacement des 3 lignes HTA est prévues, aucune
modification n'y remplacement de cellule prévue dans le cadre des travaux..

Descriptif travaux:

Remplacement de la liaison HTA existante entre le PDL est le batiment Pole G .

Remplacement de la liaison HTA existante entre le PDL est le batiment ENSTBB .

Remplacement de la liaison HTA existante entre le Batiment ENSTBB est le batiment A4 .

CARACTERISTIQUES DE L'AFFAIRE

* Montant prévisionnel des travaux € HT : 355000.00
* Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois
* Démarrage prévisionnel des travaux : 01/09/2027
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4. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Désignation - Identification des documents examinés

o

SOCOTEC

Travaux de réseau privé HTA Talence Campus CARRIERE (002).pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PDM.pdf 22/05/2026
26_0018_CCTP LIAISONS HTA CARREIRE _DCE_V0_04-2026.docx 22/05/2026
S053-UNV-CARR-RSX-PRS-AQ.pdf 22/05/2026
2026-63-CCTP TOME 1 ELECTRICITE_LIAISONS HTA CARREIRE _DCE_04-2026.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PFG.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PDL.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-Amphi 4.pdf 22/05/2026
S053-UNV-CARR-HTA-DCE-PROJET-indA-A0.pdf 22/05/2026
26 0018- ANX 1-LIAISONS HTA CARREIRE.docx 22/05/2026
260018 _DCE_SYN ELO5_LIAISON HTA CARREIRE.pdf 22/05/2026
2026-63-CCTP TOME 2 VRD LIAISONS HTA CARREIRE _DCE.pdf 22/05/2026
Certificat de neutralisation cuve.pdf 22/05/2026
26 0018- ANX 2-LIAISONS HTA CARREIRE.docx 22/05/2026
2026-63-CDPGF_TOME 1 &TOME2 HTA CARREIRE V2.pdf 22/05/2026
S053-UNIV-BDX-DCE- TOME VRD-V6.docx 22/05/2026
260018 DCE_SYN ELO6_LIAISON HTA CARREIRE.pdf 22/05/2026
S053-UNV-CARR-HTA-DCE-revetement indA-A0-.pdf 22/05/2026
260018 DCE_SYN ELO5_LIAISON HTA CARREIRE.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PFG.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-Amphi 4.pdf 22/05/2026
260018 _DCE_SYN ELO6_LIAISON HTA CARREIRE.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PDM.pdf 22/05/2026
S053-UNV-CARR-HTA-DCE-PROJET-indA-AOQ.pdf 22/05/2026
S053-UNV-CARR-RSX-PRS-A0.pdf 22/05/2026
26 0018-DCE-ELEC-PLAN HTA CARREIRE -UBX-PDL.pdf 22/05/2026
S053-UNV-CARR-HTA-DCE-revetement indA-A0-.pdf 22/05/2026
22-05-26 - 33TALENCEUNIVERSITE DE BORDEAUXCAMPUS CARRIERETRX RESEAU PRIVE HTACT- 22/05/2026
Rapport RICT-CT-12220-0526-0223.pdf
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5. ANALYSE DE RISQUE

5.1. Mission L relative a la solidité des ouvrages et éléments d équipement
indissociables

Dispositions du projet Observations et commentaires

GENERALITES Pour mémoire
Aucune modification structurelle dans le
cadre des travaux.

Pour mémoire:

Toutes les trémies ou les percements
effectués pour le passage des conduits a
travers un plancher ou une paroi doivent
étre rebouchés avec un matériau
reconstituant la résistance au feu de
I'élément traversé.

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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6. EVALUATION DE CONFORMITE
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o

6.1. Mission STI relative a la sécurité des personnes dans les batiments
tertiaires (autres qu ERP et IGH) et dans les batiments industriels

SOCOTEC

Dispositions du projet
ETABLISSEMENT ET LOCAUX DE TRAVAIL
(R.4211 a 17 - R4221 a 28)

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
(DECRET 2010-1017)

CONDITIONS GENERALES AUXQUELLES

Conception et mise en ceuvre des
installations en fonction de la tension

Adaptation des matériels y compris les
canalisations aux conditions
d'influences externes

Efficacité de la fixation et bon état
mécanique apparent des matériels.

Conformité des matériels

Mode de pose des canalisations

Adaptation et adéquation aux
différents modes de pose.

Identification du cheminement des
canalisations enterrées

29/05/2026

DOIVENT SATISFAIRE LES INSTALLATIONS

Observations et commentaires

Dans les galeries techniques les cables
chemineront dans des fourreaux TPC IK10.

Tétes HTA conforme a la norme NF C33-001
Boites de jonction conforme a la norme NF
C33-001

Les cables HTA chemineront sous fourreaux
et ou en pleine terre et sur chemin de cable
dans les locaux techniques.

Pour mémoire

Pour parer aux effets du tassement des
terres, les cables

doivent étre enfouis en terrain normal, au
moins a 0,50 m de la surface du sol. Cette
profondeur est portée a 0,85 m a la
traversée des voies accessibles aux voitures
et sous les trottoirs.

Profondeur d'enfouissement a nos
communiquer avant exécution.

Les cables armés d'acier et comportant sous
I'armure une gaine d'étanchéité peuvent
étre placés directement dans le sol.

Pour mémoire:

Lorsqu'une canalisation enterrée croise une
autre canalisation électrique enterrée, elles
doivent se

trouver a une distance minimale de 0,20 m.
Lorsqu'une canalisation électrique enterrée
longe ou croise des conduites d'eau,
d'hydrocarbure, de

gaz, d'air comprimé ou de vapeur
également enterrées, une distance minimale
de 0,20 metre doit

10/13
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o

SOCOTEC

Dispositions du projet

Identification des circuits et des
matériels (étiquettes, pertinence de
I'identification, schémas..)

Identification des conducteurs isolés:
conducteurs PE ou PEN, conducteurs
neutres

Pour tout circuit terminal (ou ensemble
de circuits terminaux), dispositif de
coupure d'urgence, aisément
reconnaissable, facilement et
rapidement accessible, permettant en
une manoeuvre de couper en charge
tous les conducteurs actifs

LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE
SERVICE ELECTRIQUE

ventilation sur I'extérieur de facon
naturelle ou mécanique,
climatisatisation.

Poste de transfert.

les portes d'entrée des locaux
permettant une sortie facile vers
I'extérieur sans clé de l'intérieur méme
si elles sont fermées depuis I'extérieur.

Poste de transfert:

I'éclairage de sécurité constitué d'un
ou des blocs autonomes ou de
luminaires alimentés par une source
centralisée d'éclairage de sécurité et
d'un BAPI.

Le cas échéant, pancarte signalant
['existence de parties actives non
protégées et pancarte d'interdiction
d'acces aux personnes non autorisées

Tabourets, tapis, gants, perches a
corps, appareils de vérification
d’absence de tension

29/05/2026

SO

SO

SO

Observations et commentaires
exister entre leurs points les plus
rapprochés.

Toutes les nouvelles liaisons créées dans le
cadre du présent projet seront réalisées en
cables blindés de

margue NEXANS de type HTA /EDR MAX/ NF
C 33-226 a Enterrabilité Directe Renforcée
(EDR) ou techniquement équivalent.

Les chambres de tirage HTA seront
identifiées via des plaques de repérage.
"Haute tension danger de mort"

Pour mémoire

Chaque extrémité de conducteur ou de
cable doit étre marquée de facon a
permettre leur repérage lors des
vérifications, essais, réparations ou
transformations de l'installation.

Les dispositifs utilisés pour le repérage
doivent étre inaltérables, slrs et durables.
Interverrouillage existant et non modifié
dans le cadre des travaux.

Matériels d'exploitation et de sécurité
existant et non modifié dans le cadre des
travaux.
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o

SOCOTEC

Dispositions du projet
Poste de transfert

approprié et convenablement réparti
Poste de transfert

MATERIELS AMOVIBLES

Tension d'alimentation des appareils
amovibles

PROTECTION CONTRE LES CHOCS
ELECTRIQUES : CONTACT DIRECT

MISE HORS DE PORTE PAR
ELOIGNEMENT

Conducteur nus hors d'atteinte
(traversée de cours, voisinage
batiments)

MISE HORS DE PORTE PAR OBSTACLE

Efficacité permanente des obstacles .
Degré de protection minimal en BT IP
2 X ou IPXXB, en HT IP 3X ou IPXXC

PROTECTION CONTRE CHOCS
ELECTRIQUES : CONTACTS INDIRECTS

Mesures de protection en BT par
coupure automatique de I'alimentation

INSTALLATIONS EN SCHEMA TN
INSTALLATIONS EN SCHEMA TT
INSTALLATIONS EN SCHEMA IT

PROTECTION CONTRE LES CONTATCS
INDIRECTS DE L'INSTALLATION HT

Liaison des masses, écrans et
armatures de cables a un conducteur
de protection

INSTALLATIONS DU DOMAINE HTA
ALIMENTEES A PARTIR D'UNE
INSTALLATION BT

PREVENTION DES BRULURES, INCENDIES
ET EXPLOSIONS D'ORIGINE ELECTRIQUE

Choix et protection des matériels afin
de supporter les effets mécaniques et
thermiques produits par les
surintensités

Protection contre les surintensités et
section des canalisations fixes
Protection contre les surcharges par
disjoncteurs ou fusibles
canalisations correctement protégées
contre les court-circuits

29/05/2026

SO

SO
SO
SO

SO

Observations et commentaires

Réseau HTA en 15000V.

Les chemins de cables créés ou existants (si
réutilisés) courants forts ou courants faibles
(si nécessaire) seront obligatoirement mis a
la terre suivant I'UTE C 15-900 par un
conducteur en cuivre nu 25mm? sur la
totalité du parcours.
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Dispositions du projet Observations et commentaires

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX SO
LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS DE
CHOC ELECTRIQUE

INSTALLATION DE SECURITE AUTRES QUE | SO
D'ECLAIRAGE DE SECURITE

* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet
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