
P I E R R E  B O R T O L U S S I  &  A S S O C I É S

A r c h i t e c t e  e n  C h e f  d e s  M o n u m e n t s  H i s t o r i q u e s

Grande écurie du Roi  1 avenue Rockefeller RP 834 - 78000 VERSAILLES   01 30 07 11 61 

agence@bortolussi .fr                www.bortolussi .fr  SIRET 949 447 254 000 10 

OISE 

PIERREFONDS 

CHÂTEAU DE PIERREFONDS 

Restauration du clos et du couvert de l’aile des Invités 

DIAGNOSTIC 

Avril 2025 



PIERREFONDS (60) - Château 

Restauration de l’aile des Invités - DIAG 
2 

 

P. BORTOLUSSI ACMH                      Avril 2025 

SOMMAIRE 

 

FICHE RÉCAPITULATIVE ET DOCUMENTAIRE ......................................................................................... 3 

SOURCES ................................................................................................................................................. 4 

PRÉAMBULE ............................................................................................................................................. 5 

RAPPEL HISTORIQUE SOMMAIRE ........................................................................................................... 6 

CHRONOLOGIE GÉNÉRALE ................................................................................................................... 7 

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX SUR LES CHARPENTES ET COUVERTURES ........................................... 8 

ICONOGRAPHIE HISTORIQUE .............................................................................................................. 12 

DISPOSITIONS ACTUELLES .................................................................................................................... 24 
Le volume principal ............................................................................................................................ 24 
Les élévations....................................................................................................................................... 24 
Les charpentes .................................................................................................................................... 25 
Les toitures ............................................................................................................................................ 25 
Les intérieurs ......................................................................................................................................... 27 

BILAN SANITAIRE .................................................................................................................................. 35 
Les couvertures .................................................................................................................................... 35 
La charpente ....................................................................................................................................... 35 
Les élévations....................................................................................................................................... 35 
Les menuiseries .................................................................................................................................... 36 
Les intérieurs ......................................................................................................................................... 37 

PROJET DE RESTAURATION ................................................................................................................... 44 
Installations de chantier ..................................................................................................................... 44 
Charpente ........................................................................................................................................... 44 
Couverture ........................................................................................................................................... 45 
Maçonnerie ......................................................................................................................................... 46 
Menuiserie ............................................................................................................................................ 47 
Revêtements en plâtre des combles................................................................................................ 48 

ESTIMATION FINANCIÈRE ..................................................................................................................... 49 
 

 

  



PIERREFONDS (60) - Château 

Restauration de l’aile des Invités - DIAG 
3 

 

P. BORTOLUSSI ACMH                      Avril 2025 

 

FICHE RÉCAPITULATIVE ET DOCUMENTAIRE 

 

 

 

Département OISE 

 

Commune PIERREFONDS 

 

Propriétaire État 

 

Utilisation actuelle de l’édifice Musée 

 

Époques principales de construction  XIVème au XIXème siècle 

 

Nature, étendue et date de la protection  Classé au titre des Monuments Historiques 

en totalité par liste de1862 

 

Maître d’ouvrage de l’étude Centre des Monuments Nationaux 

 

Agence de l’Architecte en Chef Pierre BORTOLUSSI 

Architecte en Chef des Monuments 

Historiques 

 

 Sébastien DUPORT 

 Architecte du Patrimoine 

 

Économiste Cabinet ECOVI 

 Économiste de la construction 

 

Description sommaire Le château de Pierrefonds, construit à la fin  

du XIVème siècle, est racheté par Napoléon 

Ier en 1810, en état de ruine. 

En 1857, Napoléon III confie initialement la 

restauration de la partie habitable du 

château à Eugène Viollet-le-Duc (début des 

travaux en 1858), et décide finalement de 

faire restaurer l'ensemble à partir de 1862. 

La tour Godefroi de Bouillon à l’angle Nord-

Ouest du château fut reconstruite dès 1860 

en même temps que le donjon. L’aile des 

Invités (aile Nord) est rebâtie par la suite 

dans la continuité de l’aile des Preuses 

(1864-1869).  
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PRÉAMBULE 

Le présent diagnostic concerne la 

restauration des toitures de l’aile des Invités 

du château de Pierrefonds, située au Nord 

de la cour d’honneur. 

L’intervention vise la mise hors d’eau de 

l’aile, indispensable au maintien des locaux 

d’administration et à la conservation de 

nombreux graffitis historiques en sous-

pente, notamment de la Grande Guerre. 

Le projet est délimité par le pignon Nord de 

l'aile des Preuses à l'Ouest et par le pignon 

précédant la tour Hector à l'Est ; il 

comprend la tour Godefroi de Bouillon à 

l'angle Nord-Ouest. 

L’intervention prévoit la restauration des 

couvertures et de leurs charpentes 

métalliques, la restauration des façades à 

partir du chemin de ronde côté Sud vers la 

cour d’honneur et côté Nord vers la ville. 

 

Cette étude est une mise à jour du 

diagnostic général des toitures réalisé par 

Pierre Bortolussi ACMH en mai 2019. Elle se 

base également sur l'expérience acquise 

par la restauration des couvertures de l'aile 

des Preuses achevée en 2024. 

 

Un diagnostic plomb et amiante devra être 

réalisé avant la phase d'étude suivante 

pour préciser les mesures de chantier 

propres à la dépollution. 
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RAPPEL HISTORIQUE SOMMAIRE 
 

Au IXème siècle, la résidence royale 

carolingienne du château de  

Chesne-Hebertot est située sur le site de 

Pierrefonds. 

À la fin du XIème siècle, Nivelon II de 

Pierrefonds fait construire un castrum avec 

l'église collégiale Saint-Mesme sur la  

basse-cour. 

Louis d'Orléans, fils du roi Charles V, 

ordonne la reconstruction du château de 

Pierrefonds à la fin du XIVème siècle (maîtres 

d'œuvre : Jean le Noir, Arnould Luilly et 

Donat de Poinzon). 

 

Après deux siècles marqués par plusieurs 

sièges et destructions, le roi Louis XIII 

ordonne de démanteler le château en 

1617. 

Vendu comme bien national à la 

Révolution, le château, racheté par 

Napoléon Ier en 1810, fut placé sur la liste 

des Monuments Historiques en 1848. 

 

En 1857, Napoléon III confie initialement la 

restauration de la partie habitable du 

château à Eugène Viollet-le-Duc (début 

des travaux en 1858), et décide finalement 

de faire restaurer l'ensemble. 

Les ailes des Preuses à l’Ouest et des Invités 

au Nord sont reconstruites et aménagées 

entre 1864 et 1869. 

 

Eugène Viollet-le-Duc est à la fois 

architecte et pédagogue. Son programme 

est exprimé de manière claire en 1853 : « Le 

château de Pierrefonds, rétabli en totalité, 

fera connaître cet art à la fois civil et 

militaire qui, de Charles V à Louis XI, était 

supérieur à tout ce que l’on faisait alors en 

Europe. ». Son œuvre de Pierrefonds est 

donc une leçon d’architecture. 

 

La reconstruction du château est un 

manifeste du répertoire décoratif 

architectural directement issu des 

recherches et des dessins d’Eugène Viollet-

le-Duc, qui emploie néanmoins les 

procédés constructifs les plus performants 

de son temps. Si l’apparence est 

médiévale, les procédés constructifs sont 

bien ceux d’un architecte novateur 

du XIXème siècle. 

 

 
 

L’usage du fer est généralisé, visible dans 

les combles pour les charpentes, dissimulé 

dans les planchers dont l’âme des poutres 

est renforcée de métal, et utilisé avec le 

bois pour les ponts dormants et les  

pont-levis. Les couvertures d’ardoises sont 

posées au crochet et rehaussées de 

nombreux et variés accessoires modernes 

(lucarnes, crêtes de faîtage, épis, poinçons, 

girouettes et bannières). 

Le confort est également amélioré avec les 

techniques modernes telles que 

l’installation d’un calorifère répartissant l’air 

chaud dans les salles par des boisseaux en 

fer et plâtre. 

 

Les crédits alloués au château de 

Pierrefonds sont supprimés à partir de 1885. 

Les travaux d'aménagement subissent un 

coup d'arrêt ; seuls les travaux d'entretien et 

de réparation se poursuivent. 

 

Le château sert de caserne et d'hôpital 

durant la Grande Guerre ; les soldats 

laissent de nombreux graffitis sur les murs et 

les sous-pentes de l'aile des Invités.  

Le château est endommagé par les 

bombes et fait l'objet de réparations sur les 

couvertures jusqu'en 1938. Les chéneaux en 

plomb sont refaits sur l'aile des Invités entre 

1930 et 1931 ; la toiture de la tour Godefroi 

de Bouillon est réparée entre 1933 et 1934. 

 

Les campagnes de réparations se sont 

échelonnées sur les couvertures depuis 

l’après-guerre jusque dans les années 1990. 

Les rapports de Jean-Pierre Paquet ACMH 

en 1954 et d’Yves Boiret ACMH en 1979 

soulignent l’état préoccupant des toitures 

et les dommages causés par les infiltrations 

aux décors et aux charpentes métalliques. 

 

La couverture de l’aile des Preuses a fait 

l’objet d’une restauration complète entre 

2022 et 2024, à la suite du diagnostic 

général des toitures par Pierre Bortolussi 

ACMH en 2019. 
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CHRONOLOGIE GÉNÉRALE 
D’après E. Poncelet ACMH 

Les origines (XIème-XIIIème siècles) 

- XIème siècle / Nivelon Ier, seigneur de 

Pierrefonds. 

- 1185 : Philippe-Auguste achète la 

seigneurie. 

 

La forteresse des Orléans (XVème siècle) 

- 1371 : Louis d'Orléans reçoit à sa 

naissance le comté de Valois et le 

duché de Touraine en apanage. 

- 1393-1397 : construction de la forteresse 

(maîtres d'œuvre Jehan Le Noir, Arnould 

Luilly et Donat de Poinzon). 

- 1405 : affrontement avec Jean-Sans-

Peur, duc de Bourgogne, et mise en 

défense de Pierrefonds. 

- 1411 : prise du château par le comte de 

Saint-Pol et les bourguignons. Incendie 

en 1413. 

- 1415 : défaite d'Azincourt, le duc Charles 

d’Orléans est fait prisonnier. 

- 1440 : Charles d'Orléans, de retour de 

captivité, répare le château. 

 

Le château royal (XVIème-XVIIème siècles) 

- 1498 : Louis d'Orléans, devenu le roi Louis 

XII, répare le château. 

- XVIème siècle : création des boulevards 

d'artillerie extérieurs. 

- 1589 : Jean de Rieux, ligueur, est 

châtelain. Siège sous les ordres du duc 

d'Epernon et du maréchal de Biron. 

- 1616 : siège par le comte d'Angoulême 

pour le roi Louis XIII. Ecroulement de la 

tour Jules César et prise de la place. Tir 

d'artillerie sur le front Sud. 

- 1617 : démantèlement du château par le 

cardinal de Richelieu, et ruine des 

boulevards d'artillerie. 

 

Le château romantique (première moitié 

XIXème siècle) 

- 1810 : Napoléon Ier achète les ruines qui 

deviennent propriété de l'État. 

- 1834 : Viollet-le-Duc étudie les châteaux 

de Coucy et Arques-la-Bataille. 

- 1848-1853 : Viollet-le-Duc restaure 

Carcassonne. 

- 1848 : classement du château de 

Pierrefonds au titre des Monuments 

Historiques. 

- 1849-1853 : fouilles archéologiques par 

les architectes Questel et Leblanc. 

 

 

 

La reconstruction du château impérial 

(deuxième moitié XIXème siècle) 

- 1857 : Napoléon III, empereur des 

français, ordonne la restauration du 

château. Publication de la "description 

du château" par Viollet-le-Duc. 

- Décembre 1857 : Napoléon III approuve 

le projet de restauration du donjon 

proposé par Viollet-le-Duc. 

- 1858 : restauration par Eugène Viollet-le-

Duc. Réédification du donjon rendu 

habitable au milieu des ruines 

conservées comme telles pour leur 

aspect romantique. 

- Décembre 1860 : achèvement de la 

couverture de la tour Godefroi de 

Bouillon et de la tour carrée du donjon. 

- 1862 : décision de tout rebâtir. 

- 1865 : achèvement du donjon, des tours 

Artus et Alexandre, de l'aile Ouest. 

- Juin 1867 : ouverture du château-musée 

au public pour l'Exposition universelle 

d’Art et d’Industrie. 

- Décembre 1867 : achèvement des tours 

Charlemagne et Josué. 

- 1870 : chute de l'Empire et arrêt 

provisoire du chantier. 

- Septembre 1870 : achèvement de 

l'ensemble des couvertures. 

- 1879 : mort de Viollet-le-Duc. 

- 1879-1884 : poursuite du chantier par 

Maurice Ouradou, son gendre. 

- 1884-1885 : projet de l’entrepreneur 

Monduit de couvrir les terrasses et 

chéneaux en pierre, suivi par la seule 

réalisation des joints au ciment. 

- Novembre 1885 : mort de Maurice 

Ouradou ; l’architecte Just Lisch ACMH 

lui succède. Suppression des crédits pour 

le château de Pierrefonds par la 

commission des députés. 

 

Bien que dans l'ensemble l'aspect extérieur 

du château ait été respecté, Viollet-le-Duc 

a tout de même apporté quelques 

modifications sur la partie Sud. En effet, afin 

de justifier l'emplacement du château qui 

est dominé de ce côté par un plateau, 

Viollet-le-Duc a prétendu qu'il existait entre 

le château et le plateau un profond fossé 

et trois retranchements pour canons alors 

que l'artillerie n'a été utilisée 

qu'au XVIème siècle.   
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Dans sa reconstitution, il a donc placé un 

fossé et plusieurs dispositifs extérieurs de 

défense (portes, chicanes, pont-levis, 

châtelets) qui n'ont aucune efficacité 

militaire mais qui contribuent à l'aspect de 

décor théâtral. 

 

L’entretien et la vie du monument (fin 

XIXème-XXème siècle) 

- 1903-1904 : réfection des chéneaux en 

plomb côté cour d’honneur. 

- 1912 : l'impératrice Eugénie, comtesse 

de Pierrefonds, visite le château. 

- 1914-1918 : le château sert de caserne 

et d'hôpital. 

- 1918-1919 : réparation des toitures des 

tours Artus et Godefroi de Bouillon. 

- 1920-1938 : travaux de réparation des 

dommages de guerre par André Collin 

ACMH : 

➢ 1930-1931 : restauration des 

chéneaux en plomb et des lucarnes 

sur l’aile des Invités. 

➢ 1934 : réparation des couvertures de 

la tour Godefroi de Bouillon. 

- 1980 : première électrification des 

circuits de visite. 

- 2004 : restauration des souches de 

cheminées de l’aile des Invités. 

- 2015 : réparation de la couverture de 

l’escalier Monduit et de chéneaux par 

Thierry Balereau, CMN. 

- 2024 : restauration générale de la 

couverture de l’aile des Preuses par 

Pierre Bortolussi ACMH. 

 

CHRONOLOGIE DES TRAVAUX SUR 

LES CHARPENTES ET COUVERTURES 
D’après E. Poncelet ACMH et GRAHAL 

1860 : attachement de travaux de 

charpente exécutés lors du chantier de 

restauration du château. 

Chêne neuf de Champagne. Chêne 

ordinaire brun […] Sapin rouge du Nord, de 

qualité […]  

 

1865 : Aile des Preuses 

Fin juin : envoi de la charpente en fer du 

comble par le serrurier LACHAMBRE. 

 

1865 : décompte des travaux de 

couverture et plomberie, par M. MONDUIT 

et M. BÉCHET.  

« Plomb de 0.002 pour garniture de lucarne, 

noquets, ardoises […]. Plomb de 0.002 

d’épaisseur fourni et posé pour derrière de 

cheminée. Plomb de 2 mill.  

et ½ d’ép fourni et posé en terrasson.  

Plomb de 2 millimètres et ½ d’ép fourni et 

posé en gargouille. Ardoises rouges de 

Fumay de 0.004 fournies et posées avec 

crochets en cuivres sur comble […] parties 

droites. Ardoises […] sur comble […] parties 

coniques. Glacis en plâtre. […] Cloisons en 

briques façon bourgogne […]. Peinture à 

l’huile au minimum 2 couches. […] Pente en 

plâtre de 0.04 d’épaisseur sur plancher 

sapin de 0.027. […] Couverture en zinc n°12 

fourni, pose par feuilles de 0.80 de large sur 

solivage jointif. Plomb de 2 mill. Et ½ 

d’épaisseur fourni posé en chéneau. » 

 

1866 : décompte des travaux de 

couverture et plomberie, par M. MONDUIT 

et M. BÉCHET.  

« Ardoises rouges de Fumay de 0.004, 

fournies et posées, avec crochets en cuivre 

sur comble […] parties droites. […] Plomb 

de 2 millimètres et ½ fourni posé en 

chéneau. […] » 

 

23 janvier 1869 : solde des travaux de 

couverture et de plomberie de 1865 à 1868, 

dressé par l’architecte, M. E. VIOLLET-LE-

DUC. 

Travaux de serrurerie exécutés par  

M. LACHAMBRE, de charpente par  

M. DESMAZURES, de couverture et 

plomberie par M. MONDUIT et M. BÉCHET.  

 

Août 1903 : devis de M. Juste LISCH 

architecte, approuvé le 10 novembre 1903 

pour la réfection des chéneaux en plomb 

des bâtiments sur la grande cour du 

château. Les travaux sont réalisés par  

M. Philippe MONDUIT, entrepreneur de 

couverture et de plomberie ; la réception 

s’est faite en mars 1904.   
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27 février 1920 : rapport « Restauration des 

parties détruites par les bombardements », 

de l’Architecte en chef des Monuments 

historiques, M. André COLLIN. « Au cours de 

la dernière année de la guerre, une 

quinzaine de torpilles d’avion ont été jetées 

dans le parc et sur le château de 

Pierrefonds. Fort heureusement celles qui 

ont atteint l’édifice n’ont pas éclaté à 

l’intérieur des pièces ou des salles. Celle qui 

causa le plus gros dommage perça la 

voûte de la chapelle et éclata au-dessus, 

arrachant la couverture […]. » 

 

4 janvier 1926 : devis descriptif et estimatif 

de M. André COLLIN, Architecte en chef 

des Monuments historiques, pour des 

travaux de « Réparations diverses de 

maçonnerie, charpente, couverture 

(DOMMAGES DE GUERRE). », approuvé le 

12 juillet 1926. 

« […] Couverture. Au-dessus de la Salle des 

Preuses. Réparation de couverture. 

Couverture ardoise neuve d’Angers, […] sur 

voligeage sapin de 0.018 clous cuivre. […] 

Réparation du faîtage plomb et raccords. 

Réparation du chéneau plomb au bas de 

cette partie de comble. Fourniture et pose 

de plomb, points de soudures […].  

A la tour Hector. Réparation semblable. 

Sur les autres tours et sur l’ensemble des 

combles : Réparation de couverture par 

recherche d’ardoises. […] Ardoises vieilles 

posée en recherche. […] 

Travaux divers : […] Raccord de charpente 

en fer au comble au-dessus de la salle des 

Preuses. […] » 

 

1926 : mémoires de travaux de couverture 

des Établissements A. Lancelots, pour  

M. André COLLIN, Architecte en chef des 

Monuments historiques « Réparation de 

couverture à la suite d’ouragan » 

 

10 juin 1928 : devis descriptif et estimatif, de 

M. André COLLIN, Architecte en chef des 

Monuments historiques, approuvé le  

8 juin 1929. « La réparation, du fait des 

hostilités, étant presque terminée,  

M. l’Architecte en chef COLLIN présente un 

programme de remise en état des 

couvertures et plomberies qui, par suite de 

vétusté, laissent des infiltrations d’eau 

pénétrer dans les murs et les salles. » 

 

10 juin 1928 : rapport de M. André COLLIN, 

ACMH, « Réparation générale des 

couvertures ». « Pour le surplus, les travaux 

consistent en [la] réfection des couvertures 

en ardoises pour lesquels nous avons prévu 

une partie de remploi assez importante. En 

outre, les larges chéneaux encaissés 

devront être remis en état par pose de 

larges pièces. Nous avons constaté que, 

presque toutes les lucarnes étaient 

revêtues de plomb ; ce plomb non séparé 

du bois de chêne par une couche de 

papier anglais est entièrement pourri ou 

largement piqué. Nous proposons de 

supprimer entièrement les revêtements de 

plomb qui ne présentent aucune utilité et, 

après avoir établi les manchettes, bandes 

sur appuis et autres éléments de 

couverture, de peindre ces parties de 

charpente comme certaines le sont 

déjà […].  

Les ardoises actuellement en place sont 

toutes posées sur crochets de cuivre ; nous 

proposons de conserver cette disposition 

ce qui facilite la pose d’ardoises en 

recherche […]. » 

 

14 novembre 1930 : devis descriptif et 

estimatif, de M. André COLLIN, ACMH, 

approuvé le 15 janvier 1931. 

Chapitre 1er, Caserne entre tour Josué et 

tour Godefroi de Bouillon. Chéneau, 3 

grandes lucarnes et machicoulis entre tour 

Josué et tour Hector. Chapitre II, Versant 

côté tour Josué. Chapitre III, Versant côté 

des tours Josué et Godefroi de Bouillon.  

 

14 novembre 1930 : rapport de M. André 

COLLIN, ACMH, « Suite de la réparation 

générale des couvertures ».  

« La réparation générale des couvertures 

du château de Pierrefonds a été entreprise 

en 1929. […] 

Le présent devis comprend la réparation du 

grand bâtiment de la salle des Preuses et 

celui de la tour Josué et la tour Godefroi.  

Nous avons constaté que […] les chéneaux 

étaient en grande partie hors d’usage à la 

suite de la disparition des coffrages de bois 

pourris par les infiltrations et aussi parce que 

les bois n’avaient pas été couverts d’un 

vernis isolant.   
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Les plombs sont percés et ne pourront être 

remployés que dans une faible proportion. 

Le faîtage présente également de fortes 

dégradations ; un certain nombre des 

éléments décoratifs sont brisés ou disparus. 

Quant aux revêtements de plombs des 

lucarnes, ils sont totalement hors d’usage, 

les bois n’ayant pas été isolés des plombs. » 

 

28 décembre 1931 : devis de M. André 

COLLIN, ACMH. Restauration du grand 

comble au-dessus de la salle des Preuses : 

couvertures de la partie entre les tours 

Godefroi de Bouillon et Alexandre et de la 

partie entre les tours Alexandre et Artus.  

 

28 décembre 1931 : rapport de M. André 

COLLIN, ACMH. Restauration des 

couvertures de la partie Ouest du château.  

« Nous avons signalé il y a quelques années, 

le très mauvais état des couvertures du 

château de Pierrefonds ; la plus grande 

partie des revêtements de plomb des 

lucarnes et autres éléments décoratifs des 

combles est hors d’usage, les bois sont 

pourris, certaines parties menacent ruine ; 

des chéneaux exécutés avec de très larges 

bandes de plomb et soudés ont travaillés 

dans de si mauvaises conditions que des 

fuites se sont produites laissant passer les 

eaux de pluie qui ont inondé les 

maçonneries inférieures. Le bois de chêne 

employé pour devant de socle ou ossature 

de lucarne, non revêtu de vernis isolant, à 

violemment attaqué le plomb qui, en 

certains points a disparu. […]  

Un premier devis […] approuvé le 25 juillet 

1929 et réalisé en 1929 et 1930 a permis de 

commander la remise en état des combles. 

Un second devis […] approuvé le 25 janvier 

1931 et réalisé en 1930 et 1931 a permis de 

poursuivre cette remise en état. Les travaux 

exécutés concernent les parties de 

combles au-dessus de : la chapelle (tour 

Machabée), entre tour Hector et tour 

Josué ; entre tour Josué et tour Godefroi. 

[…] » 

 

24 novembre 1932 - 31 décembre 1932 : 

travaux réalisés à la suite du devis, de M. 

André COLLIN, ACMH, approuvé de la 22 

janvier 1932. Réparation des couvertures 

au-dessus des machicoulis de la tour 

Godefroi de Bouillon, sur les lucarnes et sur 

une partie des combles des casernes. 

 

25 juin 1933 - 7 août 1934 : travaux de 

réparation des couvertures de la tour 

Godefroi de Bouillon et de la face 

extérieure de la salle des Preuses.  

 

Juin 1936 - mai 1937 : travaux « Réparation 

des couvertures : Tour d’escalier de 

gauche, Raccord sur comble des casernes, 

comble des casernes ; lucarnes, 

banquettes jusqu’au bâtiment de 

l’horloge, versant ouest du bâtiment de 

l’horloge. Bâtiment entre le vestibule et la 

chapelle. »  

Ces travaux ont été réalisés à la suite du 

devis de M. André COLLIN, ACMH, 

approuvé le 21 février 1936. 

 

20 août 1980 : lettre de l’ACMH, au 

Directeur Régional des Affaires Culturelles. 

« Objet : Mise hors d’eau des couvertures. À 

la faveur du dépôt par mes soins d’un devis 

ayant pour objectif la réfection des 

chéneaux de la Grande Galerie côté 

courtine, j’ai demandé et obtenu de 

l’Entreprise BATTAIS chargée de l’entretien 

des toitures de cet édifice, des informations 

précises sur les zones actuellement 

défectueuses. […] Je pense qu’il s’agit bien 

là des actions prioritaires à mener dans cet 

édifice car la conception même d’une 

grande partie des toitures (ardoises fixées 

au crochet sur litelage métallique) impose 

qu’une attention très particulière soit 

apportée à l’étanchéité rigoureuse des 

toitures. » 

 

31 juillet 1981 : rapport de M. Yves BOIRET, 

ACMH, pour la réfection partielle du 

chêneau du versant extérieur de la Grande 

Galerie.  

« Les couvertures du château de 

Pierrefonds ont fait l’objet d’entretien 

courant mais les dispositions originelles 

voulues par VIOLLET-LE-DUC (ardoises 

violettes fixées à crochet sur des liteaux 

métalliques non visibles) rendent difficile 

l’examen par l’intérieur des toitures et la 

connaissance de leurs défectuosités 

autrement que par les fuites qui s’y 

manifestent. D’ores et déjà on peut 

constater que l’état général des toits 

nécessite des interventions […], mais l’ordre 

d’urgence qui a été adopté correspond 

notamment à la nécessité de protéger les 

plafonds et voûtes, dont certains sont en 

cours de restauration.   
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C’est le cas de l’aile de bâtiment 

contenant la grande galerie et le travail 

prévu dans le présent devis complète une 

précédente campagne qui avait permis la 

remise en état du versant Sud-Ouest 

(chêneau, noues de lucarnes et pieds de 

versant).  

Devis descriptif des travaux projetés, 

Chapitre I : - Versant Nord-Est de la grande 

galerie : Partie comprise entre les tours Artus 

et Alexandre, - Échafaudage en éventail - 

sapine de moulage des feuilles de plomb. - 

Découverture d’ardoises au crochet et 

dépose de plomb dont la main-courante 

en conservation pour récupération et 

repose. - Bâchage par parapluie. - 

Réfection des formes de pente et habillage 

en plomb de 4mm pour fonds de chêneau 

et 2mm ½ pour banquette. - Pour reprise 

des versants, voligeage jointif pour pied de 

versant, recouvrement du surplus en 

ardoises au crochet suivant disposition 

d’origine, fixées sur liteaux métalliques 

(ardoises naturelles violettes). Chapitre II : 

Versant Nord-Est de la grande galerie, 

Partie comprise entre les tours Alexandre et 

Godefroi de Bouillon : Même travail que 

précédemment. » 
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ICONOGRAPHIE HISTORIQUE 
 

PLANS DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Sauf mention contraire, les documents graphiques suivants sont extraits de : L’aile des Preuses du 

château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan du rez-de-chaussée, 1859, Fonds du CRMH, Pierrefonds Château III 10, Pcc94_164, CRMH2323, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 

Vue du château en cours de restauration, 1858, Photothèque, Pierrefonds Château III 10, MH309173, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 
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Plan du 2ème étage du château, 1883, Archives départementales de l’Oise, cote 4Tp11-1 

Plan des toitures du château, Pierrefonds Château l 8, cl. N°309232, CRMH 323, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine  
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COUPES-ÉLÉVATIONS DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Sauf mention contraire, les documents graphiques suivants sont extraits de : L’aile des Preuses du 

château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

 

 

 
  

Élévation Ouest, Oise Pierrefonds 6, 1. Château-plans_1863, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 

É 

Élévation Nord, Oise Pierrefonds 6, 1. Château-plans_1863, Photothèque, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine 

É 
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Élévation Est sur cour,  

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 25 1866 

É 

Élévation Nord sur cour, AD Oise, 4Tp 12-2, s.d., 1865 
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DÉTAILS TECHNIQUES SUR L’AILE DES INVITÉS DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Sauf mention contraire, les documents graphiques suivants sont extraits de : L’aile des Preuses du 

château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

 

 

 

 

 

 

  

Ferme en fer puddlé pour l’aile des Invités (détail), Fond Viollet-le-Duc, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 

Agence Bortolussi 2019 

 

Ferme en fer puddlé pour l’aile des Invités, Fond Viollet-le-Duc, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 

Agence Bortolussi 2019 
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Coupe sur l’aile dite des Cuisines ou des Invités, AD Oise, 4TP25, 1863-1874 

Coupes du pavillon de l’Horloge de l’aile des Invités, AD Oise, 4TP25, 1863-1874 



PIERREFONDS (60) - Château 

Restauration de l’aile des Invités - DIAG 
18 

 

P. BORTOLUSSI ACMH                      Avril 2025 

 

 

 

 

  

Élévations du pavillon de l’Horloge de l’aile des Invités avec retombes, AD Oise, 4TP25, 1866 

 

Élévation latérale du pavillon de l’Horloge de 

l’aile des Invités, AD Oise, 4TP25, 1866 

 

Croisées en fer pour l’escalier du beffroi, 

AD Oise, 4TP25, 1870 
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Château de Pierrefonds, crête du bâtiment dit des Cuisines, Fond Viollet-le-Duc, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 

Agence Bortolussi 2019 

Château de Pierrefonds, onze lucarnes en chêne pour les bâtiments du Nord et de l’Est de la 

cour, Fond Viollet-le-Duc, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 

Agence Bortolussi 2019 
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DÉTAILS TECHNIQUES SUR LA TOUR GODEFROI DE BOUILLON DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Sauf mention contraire, les documents graphiques suivants sont extraits de : L’aile des Preuses du 

château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

 

 

 

 

 

  

Charpente de la tour Nord-Ouest, juillet 1860 (détail), Fond Viollet-le-Duc, 

Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 

Agence Bortolussi 2019 
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CLICHÉS ANCIENS DE L’AILE DES INVITÉS DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 
Sauf mention contraire, les documents graphiques suivants sont extraits de : L’aile des Preuses du 

château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

Le château avant restauration, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, mh002147_p. 1856 

 

Le château en cours de restauration, Archives départementales de l’Oise, cote 4Tp100-1-1866  
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Toiture de l’aile des Preuses, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, 79x01210_p, 

L’aile des Preuses du château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL 

 

Pierrefonds, panorama pris de la Tour du Guet, B. FORNEY, carte postale, Médiathèque de 

l’Architecture et du Patrimoine, av1950 054,  

L’aile des Preuses du château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL   
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Élévation Est sur cour, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine,  

Oise Pierrefonds FRAD060_4TP100-1866 

 

 

 

Élévation Est sur cour, Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, Oise Pierrefonds 25 087, 
L’aile des Preuses du château de Pierrefonds, Étude historique et documentaire, octobre 2011, GRAHAL   
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DISPOSITIONS ACTUELLES 
 

Le château de Pierrefonds présente une 

forme de quadrilatère irrégulier, flanqué de 

huit grosses tours portant chacune dans 

une niche la statue d’un preux. 

 

L’aile des Invités forme le côté septentrional 

fermant la cour d’honneur du château. 

C’est une façade exposée sur le vallon, 

solidement fortifiée avec sa tour centrale 

dédiée à l’un des neuf preux, Josué. 

 

Défendue par les deux tours d’angle 

Godefroi de Bouillon et Hector, la courtine 

Nord impose la puissance de l’édifice. 

Viollet-le-Duc en fait une aile de services 

dédiée aux cuisines et aux invités, contiguë 

à l’aile des Preuses réservée aux réceptions 

impériales.  

L’aile des Invités est restée peu aménagée 

sous Napoléon III, les efforts ayant portés en 

priorité sur les pièces d’apparat de l’aile 

des Preuses et du donjon. 

Le volume principal  

L’aile des Invités forme un retour entre l’aile 

des Preuses à l’Ouest et la chapelle à l’Est. 

Elle est composée de plusieurs volumes de 

combles contigus et délimités par des 

pignons à redents. Le bâtiment est couvert 

de toitures à deux versants percés de 

lucarnes. La façade Sud sur la cour 

d’honneur est encadrée d’une tour 

d’escalier à l’Ouest et du pavillon de 

l’escalier d’honneur à l’Est ; un pavillon 

médian, dit du beffroi, forme un avant-

corps. 

L’aile des Invités comprend deux niveaux 

de sous-sol voûtés, un rez-de-chaussée au 

niveau de la cour d’honneur, un entresol, 

un étage principal et un niveau sous 

combles. 

Les élévations 

Les élévations sont en pierre locale de 

Bonneuil pour les parements droits et en 

pierre de Saint-Maximin pour les ornements 

sculptés. 

 

Élévation Nord côté ville : 

En façade Nord (côté extérieur), la courtine 

défensive offre peu d’ouvertures en 

soubassement ; elle comporte un chemin 

de ronde sur machicoulis entre les tours, et 

un chemin de ronde en pied de toiture 

protégée par des merlons. 

 
 

Outre les pierres moulurées des corbeaux 

de machicoulis et les gargouilles, les 

sculptures de chaque preux donnant leurs 

noms aux tours sont les seules 

ornementations sculptées de cette longue 

élévation. 

Les ouvertures sont munies de menuiseries 

en chêne avec vitraux. Les baies du 

chemin de ronde sont simplement fermées 

par des volets en chêne.  

 

Élévation Sud côté cour : 

L’élévation Sud, donnant sur la cour 

d’honneur, offre un décor plus élaboré. Elle 

présente quatre registres superposés de 

percements :  

- Le rez-de-chaussée est traité en parement 

uni percé de portes ouvrant sur les 

cuisines. Une gargouille monumentale est 

placée entre deux travées et rejette les 

eaux pluviales de la coursive supérieure. 

- L’entresol est percé de lancettes 

rectangulaires au-dessous d’arcades en 

encorbellement. Ce niveau est couronné 

par une frise sculptée et un parapet 

ajouré en continuité de l’aile des Preuses ; 

une coursive vient en prolongement de la 

terrasse du portique. 

- De grandes lancettes à plates-bandes 

sont ménagées à l’étage principal. Ce 

niveau est également couronné par une 

frise sculptée et un parapet ajouré 

similaires à l’aile des Preuses. 

- Et enfin le niveau du comble, percé de 

lucarnes. Les pignons de ces lucarnes sont 

ornés de sculptures représentant un 

bestiaire fantastique.  

 

Comme nous l’avons vu, plusieurs volumes 

se démarquent de la façade sur cour : 

- La tour d’escalier à l’extrémité Ouest 

forme un retour avec l’aile des Preuses. 

Elle marque l’entrée Nord de la galerie du 

portique et reçoit le même traitement 

architectural : une arcade en anse de 

panier au rez-de-chaussée, trois lancettes 

trilobées sous un arc surbaissé en entresol. 

L’étage principal est percé de lancettes 

et surmonté d’un balcon en 

encorbellement. La façade s’élève 

jusqu’au niveau de comble ; elle est 

couronnée d’une corniche ornée d’une 

frise sculptée et de gargouilles.  
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- Le pavillon du beffroi prend appui sur 

deux massifs de colonnes couverts d’une 

voûte plein-cintre. L’étage principal 

forme le palier d’arrivée pour l’escalier 

d’honneur ; il est percé d’une grande 

arcade en tiers points composée d’un 

meneau central, de lancettes en partie 

basse et d’un réseau supérieur. Trois 

statues sont disposées dans leurs niches 

aux angles du pavillon et sur le trumeau 

central. Le niveau de comble est 

surmonté d’un pignon monumental 

habillé en plomb. L’élévation du beffroi 

reçoit un bardage en bois avec des lames 

d’abat-sons. 

- L’escalier d’honneur prend naissance 

dans le pavillon Est et s’appuie sur un arc 

rampant en encorbellement. Son 

élévation est composée d’une galerie de 

lancettes surmontée d’une frise sculptée. 

 

Les menuiseries sont closes de vitraux sertis 

au plomb. Les châssis sont en chêne ; 

exceptionnellement en fer pour les 

lancettes de la galerie du portique à 

l’extrémité Ouest, la baie en tiers point sur le 

pavillon du beffroi et les lancettes de 

l’escalier d’honneur à l’extrémité Est.  

 

Les charpentes 

La charpente, en fer puddlé assemblé, 

témoigne de la modernité de la 

construction. Elle est composée de 

chevrons formant fermes ; les pannes sont 

scellées aux jouées de chevrons par 

assemblage boulonné et équerres. Un 

entrait retroussé assure le contreventement 

de chaque ferme. Les puissants murs de 

refend forment des appuis intermédiaires. 

Les chevrons puis les liteaux, tous en métal, 

reçoivent la couverture. 

Deux demi-fermes d’arêtier et une demi-

ferme de noue articulent le retour de toiture 

à l’Ouest ; l’arbalétrier de noue est visible 

depuis une salle de réunion dans les 

combles ; le décalage de niveau entre les 

deux faîtages est rattrapé par un arêtier. 

 

Les sous-pentes sont habillées de panneaux 

de plâtre sur lattis et laissent apparaitre la 

trame du chevronnage. Le plafond en 

plâtre est composé de voûtains de briques 

creuses enduites au plâtre prenant appui 

sur les entraits retroussés ; de petites trappes 

au plafond donnent accès à un comble 

technique de faible hauteur. 

Seule exception : la pièce adossée au 

pavillon du beffroi est couverte d’un 

solivage en chêne habillé d’un plafond en 

bacula. 

 

La charpente métallique est visible sur toute 

sa hauteur dans le pavillon du beffroi et se 

termine par une ferme maîtresse avec deux 

arbalétriers, un entrait retroussé et un tirant 

formant entrait à la base ; le niveau de 

faîtage est aligné sur celui de l’aile des 

Invités.  

Le pignon lui-même est soutenu par une 

ferme de charpente en chêne. Comme 

nous l’avons vu, son élévation est habillée 

de plomb. Le beffroi en chêne est placé 

légèrement en retrait et supporte les 

cloches du carillon ; ses poteaux prennent 

appui sur l’arase du mur-bahut. 

 

La charpente de la tour d’escalier Ouest est 

également métallique et composée de 

fermes épousant les arêtiers. 

 

La charpente en chêne de la tour Godefroi 

de Bouillon s’appuie sur un double rang de 

sablières reliées par des blochets. La toiture 

conique est soutenue par une ferme et 

deux demi-fermes perpendiculaires ; les 

arbalétriers sont contreventés par deux 

niveaux d’entraits retroussés, des 

contrefiches et des jambes de force. 

La charpente adjacente de la tourelle 

d’escalier présente une disposition 

similaire : les entraits des fermes et demi-

fermes prennent appui directement sur les 

sablières ; les chevrons forment les arêtiers 

de la toiture octogonale. 

Les toitures 

Généralités 

Les toitures sont délimitées par le pignon 

Nord de l'aile des Preuses à l'Ouest et par le 

pignon précédant la tour Hector à l'Est.  

Les versants sont couverts d’ardoises de 

Fumay posées au crochet cuivre sur liteaux 

en fer.  Seules les ardoises de la tour 

Godefroi de Bouillon sont posées au clou, 

probablement sur un double rang croisé de 

voliges en peuplier. Les chemins de ronde 

couverts reçoivent également une toiture 

en ardoises à pose mixte (clou et crochet). 

 

La tour Josué est couverte par une terrasse 

en pierre habillée de plomb ; sa tourelle 

d’escalier est couverte d’assises en pierres 

rayonnantes. 
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L’escalier d’honneur, les coursives et les 

chemins de ronde sont généralement 

couverts en dalles de pierre apparentes. La 

toiture rampante de l’escalier d’honneur a 

été récemment habillée de plomb et de 

zinc pour améliorer son étanchéité. 

 

Ornements en plomb 

Le faîtage, dû à la maison Mesureur et 

Monduit, est orné par une crête en plomb 

à motifs de fleurons et de rinceaux. La crête 

est constituée d’éléments moulés et soudés 

à l’étain ; sa rigidité est assurée par une 

armature métallique soudée à l’intérieur.  

Des tiges métalliques maintiennent la crête 

à intervalle régulier ; leurs pattes de fixation 

sont engravées et boulonnées dans une 

galerie de faîtage en chêne fixée au 

sommet des fermes métalliques. 

Une jupe en plomb retombe de part et 

d’autre du faîtage et se termine par un 

ourlet. La crête de faîtage se retourne sur le 

pavillon du beffroi ; la jonction est marquée 

par un épi de faîtage. 

 

Des épis floraux, aussi réalisés par la maison 

Mesureur et Monduit, couronnent 

l’extrémité Ouest de la toiture, le sommet 

de la tour Godefroi de Bouillon et sa tourelle 

d’escalier. 

 

Les ornements sur le pignon du beffroi sont 

très élaborés : les rampants sont ornés de 

crochets en plomb ; le faîte est couronné 

d’un blason, d’un heaume et d’un épi 

cerné d’aigles en plomb. 

 

La crête de faîtage en plomb sur la tour 

d’escalier Ouest présente un motif floral 

plus élancé. Elle est encadrée de deux épis 

portant chacun une girouette en tôle 

découpée au motif d’aigle et deux boules 

formant contre-poids ; des traces de dorure 

sont encore visibles. 

 

Lucarnes et outeaux 

Toutes les lucarnes sont couvertes en 

ardoises posées au crochet et surmontées 

d’un faîtage en plomb à 3 bandes. Les 

jouées sont également habillées de plomb. 

 

Le versant Sud vers la cour possède cinq 

grandes lucarnes avec une élévation en 

pierre de taille.  

Les versants extérieurs comportent une 

lucarne à l’Ouest et sept au Nord : leur 

structure est en chêne ; leur panne faîtière 

est accrochée aux pannes de la charpente 

métallique par un étrier ; leurs élévations 

sont habillées de plomb et surmontées d’un 

épi de faîtage carré.  

 

Des outeaux sont placés en partie 

supérieure des versants Est, Ouest et Nord 

pour ventiler les combles techniques. Ils sont 

entièrement couverts en plomb avec une 

baguette saillante au faîtage. 

 

Les chemins de ronde couverts des tours 

Josué et Godefroi de Bouillon comportent 

de petites lucarnes avec une élévation en 

pierre de taille. La tour Godefroi de Bouillon 

possède aussi deux lucarnes en partie 

haute, couvertes de plomb en élévation et 

d’ardoises sur les versants et les jouées.  

  

Récupération des eaux pluviales 

Les chéneaux en plomb côté cour sont 

identiques à ceux l’aile des Preuses. Leur 

devant de socle est couronné d’un 

membron en plomb ; leur élévation est 

habillée de zinc et ornée de trèfles en 

plomb moulé.  

Les eaux pluviales sont évacuées vers la 

cour par des descentes extérieures en zinc, 

en cuivre ou en fonte selon les cas ; une 

descente traverse les maçonneries par 

l’intérieur et se rejette sur la coursive.  

Trois gargouilles rejettent les eaux pluviales 

de la tour d’escalier Ouest   

Toutes ces évacuations rejoignent le réseau 

de caniveaux enterrés sous la cour. 

 

Un double chéneau en plomb recueille les 

eaux pluviales des tours et des versants 

extérieurs côté Nord. Leur évacuation 

s’effectue par deux descentes d’eaux 

pluviales à l’intérieur des maçonneries puis 

se rejette par deux gargouilles de la 

courtine Nord.  

 

Ouvrages en pierre 

Les pignons en pierre de taille sont 

composés de surmonts à redents doublés 

d'emmarchements de visite sur un côté. 

Chaque pignon ou mur de refend est 

surmonté d’une souche de cheminée en 

pierre. 

Les tours Godefroi de Bouillon et Josué 

comportent chacune deux souches ; l’une 

d’entre elles possède encore un mitron en 

tôle.   
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Une autre souche isolée est placée en pied 

du versant Nord, adossée à la tour Godefroi 

de Bouillon.  

Les intérieurs 

L’étage sous comble de l’aile des Invités est 

actuellement occupé par les locaux de 

l’administration du château (bureaux et 

sanitaires). Les sous-pentes habillées en 

plâtre portent de nombreux graffitis 

anciens remontant à la fin de XIXème siècle 

et à la Première guerre mondiale.  

Les salles des tours Godefroi de Bouillon et 

Josué sont inoccupées, de même que les 

chemins de ronde couverts. 
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Aile des Invités - Élévation Nord - relevé orthophotographique AGP 

Château de Pierrefonds - vue aérienne 

Aile des Invités - Élévation Sud (côté cour) - relevé orthophotographique AGP 
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Pignon Est à redents de l’aile des Invités Pignon Nord de l’aile des Preuses  

Restauré en 2024 

Vues sur toitures - relevé orthophotographique AGP 
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Charpente métallique et charpente bois 

Éclairage naturel des combles par les 

lucarnes ; ouvertures en lunettes côté Sud 

Bureau de l’administration dans les combles 

de l’ailes des Invités 

Charpente métallique visible de l’intérieur du 

pavillon du beffroi 

Éclairage naturel des combles par les 

lucarnes ; ébrasement simple côté Nord 

Chemin de ronde couvert de la tour Josué Chemin de ronde couvert de la courtine Nord 



PIERREFONDS (60) - Château 

Restauration de l’aile des Invités - DIAG 
31 

 

P. BORTOLUSSI ACMH                      Avril 2025 

Toitures et chéneaux  

Chéneau sur cour bordé d’une coursive avec 

parapet ajouré 

Chéneau avec banquette, fonçure et devant 

de socle côté cour (Sud) 

Couverture de la tour d’escalier à l’extrémité 

Ouest : crête ornemental et épis de faîtage 

Élévation des lucarnes et de la coursive côté 

cour (Sud) 

Pignon monumental habillé en plomb sur le 

pavillon du beffroi 
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Chéneau double au pied du versant Nord - 

vue vers la tour Godefroi de Bouillon 

 

Chéneau double au pied du versant Nord - 

vue vers la tour Hector 

Chemin de ronde côté Nord protégé par des 

merlons percés d’archères 

Chéneau double avec bassine d’évacuation 

vers une gargouille de la courtine Nord 
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Tour Josué – élévation 

Couverture en plomb à ressaut au sommet de 

la tour Josué 

Tour Godefroi de Bouillon – vue générale des 

toitures 

Couverture en pierres rayonnantes de la 

tourelle d’escalier de la tour Josué 

Graffitis anciens sur les tables en plomb de la 

terrasse de la tour Josué 
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Épi de faîtage ouvragé en plomb en 

couronnement du pavillon du beffroi 

Lucarnes en pied de versant Nord et outeaux 

en partie supérieure 

Souche de cheminée du pignon Nord de 

l’aile des Preuses (restaurée en 2024) 

Crête de faîtage et épi en plomb ouvragés 

sur l’aile des Invités 

Épis de faîtage avec girouette en tôle est 

boules de lestage sur la tour d’escalier Ouest  

Chéneau côté cour (Sud) avec devant de socle 

orné de trèfles  
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Crête de faîtage, tour d'escalier à l'extrémité Ouest
(photo : AGP)

Crête de faîtage , pavillon Est

Aile des Invités :

Épi sur pavillon du beffroi Épi sur lucarne du versant Nord

0 0,1 0,25 0,5 1 MÈTRE0 0,1 0,25 0,5 1 MÈTRE

0 0,1 0,25 0,5 1 MÈTRE 0 0,1 0,25 0,5 1 MÈTRE

Épi sur la partie OuestÉpi sommital à gauche et épi de la tour d'escalier à droite, tour Godefroi
de Bouillon (photo : AGP)

Crête de faîtage
(photo : AGP)
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Type P1

Type P2

Lucarnes avec fronton en pierre

Type P3

Type P4

Type P5

Type B1

Type B2

Lucarnes bois / habillées en plomb

Type B3

Type B4
(houteaux)

Lucarne du type P2
(5 unités)

Lucarne du type P5
(4 unités)

Lucarne du type B2
(8 unités)

Lucarne du type B3
(2 unités)

Lucarne du type B4
(9 unités)

NOMENCLATURE :
Zone/Tour - Orientation - Type - Numéro

Types : ESC = Escalier, LUC = Lucarne,
TAB = Tabatière, TR = Trappe, CH = Cheminée
PIN = Pinacle, GAR = Gargouille
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BILAN SANITAIRE 
 

Les couvertures 

Les couvertures en ardoises de Fumay sont 

malheureusement en grande partie à bout 

d’usage ; la plupart des ardoises sont 

lacunaires ou fracturées, entraînant des 

infiltrations dans les combles. Les crochets 

en cuivre sont tous très usés mais les liteaux 

métalliques apparaissent en bon état 

malgré leur corrosion superficielle ; certains 

d’entre eux sont décrochés ou déformés.  

Les couvertures des chemins de ronde 

montrent des signes d’infiltrations en sous-

face des courtines et de la tour Josué. 

Plusieurs ardoises posées au clou ont glissé 

de la couverture de la tour Godefroi de 

Bouillon ; l’étanchéité n’est plus garantie. 

 

La couverture en plomb de la tour Josué est 

encore en assez bon état ; quelques 

assemblages sont localement déchirés ; 

plusieurs pattes de fixation sont altérées et 

n'assurent plus la bonne tenue des feuilles 

de plomb. La couverture en pierre de 

l’escalier de la tour est dans un état 

passable, avec des développements de 

lichens et de mousses. 

La toiture rampante de l’escalier d’honneur 

a été récemment refaite en plomb et 

présente un état plutôt satisfaisant.  

 

Les chéneaux en plomb sont généralement 

en très mauvais état. De nombreuses 

réparations provisoires au Paxalu ont été 

effectuées sur les plombs déchirés. Les 

assemblages entre les tables de plomb du 

chéneau Nord sont placés maladroitement 

dans la fonçure. 

L’épaisseur des chéneaux plomb paraît 

insuffisante côté cour. Les devants de 

socles en zinc sont déformés par un défaut 

de dilatation et par le poids des trèfles 

d’ornements en plomb coulé ; les fixations 

de ces trèfles sont détériorées et plusieurs 

vis sont manquantes.  

Des infiltrations sur le côté Nord d’une 

grande partie de l’aile, observées au 

premier étage et dans les combles, 

montrent une étanchéité défectueuse. 

 

L’habillage plomb du pignon du beffroi est 

dans un état médiocre, marqué de 

nombreuses coulures et de déchirures 

ponctuelles. Les lames en bois des abat-

sons sont délavées et exposées aux 

intempéries. 

L’habillage en plomb des lucarnes et des 

outeaux présente les mêmes altérations ; 

les plombs déchirés entraînent des 

infiltrations sous les appuis de baies et en 

pieds de poteaux. 

 

Le faîtage ornemental en plomb est dans 

un état passable ; il présente des 

déformations ponctuelles et certains 

assemblages sont déchirés. L’état des tiges 

métalliques d’armature n’a pu être 

observé ; elles sont probablement oxydées 

tout comme sur l’aile des Preuses.  

Les épis de faîtage ouvragés souffrent de 

déformations et de lacunes partielles. Une 

girouette est manquante sur l’épi sommital 

de la tour Godefroi de Bouillon. 

La charpente 

La charpente métallique de l’aile des 

Invités n’a été que partiellement observée 

au niveau du pavillon du beffroi.  

Tout comme la charpente de l’aile des 

Preuses, elle ne semble pas présenter de 

pathologie majeure. Des boulons sont 

lacunaires sur certains assemblages. On 

observe une corrosion superficielle de 

l’ensemble des pièces métalliques. La 

peinture de protection au minium est 

écaillée et très lacunaire : les combles ainsi 

que les revers d’habillages en plâtre sont 

très certainement contaminés au plomb. 

Les pieds des fermes n’ont pu être vérifiés 

par manque d’accessibilité mais leur 

niveau de dégradation est probablement 

similaire au reste de la charpente. 

La dilatation de la charpente métallique et 

sa prise au vent entraînent des fissurations 

des sous-pentes habillées en plâtre au droit 

des fermes et des lucarnes. 

La charpente en chêne de la tour Godefroi 

de Bouillon présente des infiltrations, 

notamment autour de la souche de 

cheminée et au droit des lucarnes. Certains 

bois présentent des traces noires et 

deviennent pourrissant, notamment sous les 

appuis de baies. Des pathologies similaires 

sont visibles sur les voliges et les sablières des 

chemins de ronde couverts. 

Les élévations 

Les élévations Nord et Ouest (côté ville), très 

exposées aux intempéries, portent de 

nombreuses dégradations de la pierre de 

taille.   
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Des campagnes de curage préventif sont 

régulièrement menées pour éviter les 

chutes de pierre sur le chemin d’accès du 

public en contrebas. 

Les chemins de ronde sont colonisés par les 

lichens et les mousses. Des coulures sont 

observées en-dessous de toutes les 

archères des courtines, des tours Godefroi 

de Bouillon et Josué. Deux gargouilles sont 

visibles en façade et présentent des traces 

d’infiltration. 

Les pierres des chemins de ronde sont plus 

fortement dégradées : les altérations 

concernent les archères, les merlons et la 

corniche au-dessous. Les pierres souffrent 

de pulvérulences et de desquamations 

profondes. Un filet de protection a été 

installé derrière la tourelle d’escalier de la 

tour Godefroi de Bouillon pour contenir les 

chutes sur la couverture.  

 

L’élévation Sud (côté cour) montre un 

développement important d’algues et de 

lichens en soubassement et sur toute partie 

formant saillie ou couronnement de la 

façade : bandeaux, parapets, appuis de 

lucarnes et sculptures en surmont.  

Les éléments sculptés et moulurés des 

parapets sont altérés : des pulvérulences 

profondes sont observées avec perte de 

matière ; certaines pierres sont fissurées et 

localement éclatées sous l’action du gel. 

Les pignons en pierre des lucarnes sont 

altérés en partie supérieure. Les 

encadrements moulurés des baies hautes 

sont ponctuellement altérés en profondeur. 

 

La coursive en dalles de pierre devant les 

lucarnes présente une colonisation de 

mousse et de lichens importante ; elle est 

généralement déjointoyée entraînant 

l’altération de la corniche inférieure. 

Les courtines et terrasses en pierre assurent 

convenablement l’évacuation des eaux 

pluviales. Toutefois, certaines zones 

présentent des infiltrations visibles en  

sous-face, notamment sur le versant Nord. 

 

Tout comme les façades, le pignon Est à 

redents et les souches de cheminées sont 

très affectés par les mousses et les lichens. 

La plupart des pierres de redents sont 

desquamées et épaufrées. 

Les cheminées en pierre des tours Josué et 

Godefroi de Bouillon sont fortement 

altérées ; leurs assises sont fracturées au 

droit des échelons en fer oxydés. 

Certaines souches ont été purgées de leurs 

échelons de visite mais les anciens 

scellements restent très visibles par le 

contraste des ragréages sur la pierre. 

Les pierres sont très dégradées en partie 

supérieure de nombreuses souches : sur la 

plus haute de la tour Josué, sur celles de la 

tour Godefroi de Bouillon et du pignon Est.  

Une souche de la tour Godefroi de Bouillon 

a conservé son mitron en tôle très oxydé et 

déformé. Les grillages de boisseaux au 

sommet des autres souches sont tous très 

oxydés et déformés. 

 

La descente d’eaux pluviales en fonte au 

droit de la tourelle d’escalier Ouest est très 

oxydée. Des traces noires d’humidité sont 

visibles au niveau de la boîte à eau et ont 

affecté la frise sculptée de la corniche 

adjacente.  

La descente d’eaux pluviales à l’aplomb 

de l’escalier d’honneur a été refaite en zinc 

et sa partie basse a été reprise en cuivre, en 

contraste avec les autres descentes en 

fonte donnant sur cour. 

Les menuiseries 

L’ensemble des menuiseries est dans un 

état de conservation médiocre. Les châssis 

en bois ont été délavés par les intempéries 

à l’extérieur et par la condensation à 

l’intérieur. Certains panneaux de vitraux ont 

été remplacés par un verre simple sur le 

pavillon du beffroi. 

Les appuis des bâtis et des ouvrants ont été 

particulièrement exposés aux infiltrations et 

sont devenus pourrissant pour la plupart. 

Les menuiseries des deux lucarnes de la tour 

Godefroi de Bouillon sont particulièrement 

altérées du côté Sud. 

Les sept portes à planches donnant sur les 

chemins de ronde extérieurs sont 

dégradées. Leur peinture s’est estompée ; 

certaines planches sont dégradées en 

partie basse en raison de l’absence de jet 

d’eau. La porte d’accès à la terrasse de la 

tour Josué est dépourvue de système de 

fermeture (serrure ou loquet).  
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Les intérieurs  

Les sous-pentes habillées en plâtre 

présentent des fissurations dues à la 

dilatation de la charpente.  

Des infiltrations de toitures sont visibles 

principalement sous le versant Nord. 

Les défauts d’étanchéité des noues et 

appuis de lucarnes entrainent des 

dégradations du plâtre et de ses graffitis 

anciens remontant à la fin du XIXème siècle 

et à la Première guerre mondiale.  
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Toitures et chéneaux - Général 

Couverture en ardoises de Fumay à bout 

d’usage : ardoises lacunaires et fracturées 

Trèfle ornemental décroché sur le devant du 

socle du chéneau Sud 

Rapiéçages multiples en Paxalu et 

assemblages ouverts dans le chéneau Nord 

Déformation des feuilles de plomb sur le 

devant du chéneau Sud 

Faîtage ornemental en plomb déformé 

ponctuellement ; déchirures sur la jupe en plomb 

Habillage en plomb du pavillon du beffroi 

déformé et déchiré 
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Toitures et chéneaux - Tour Josué et Tour Godefroi de Bouillon 

Déchirements localisés d’assemblages en 

plomb sur la terrasse de la tour Josué 

Colonisation de mousses et lichens sur la 

tourelle d’escalier de la tour Josué 

Graffitis anciens de soldats sur la couverture 

en plomb de la tour Josué 

Épi de faîtage sommital de la tour Godefroi 

de Bouillon : en partie lacunaire 
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Charpentes et Intérieurs 

Infiltrations dans les combles de l’aile des 

Invités : auréoles sur les plafonds en plâtre 

Fissuration de la sous-pente en plâtre entrainée par 

la dilatation de la charpente et les infiltrations 

Oxydation généralisée de la charpente 

métallique 

Infiltrations sous le chemin de ronde couvert 

Nord (côté ville) 

Infiltrations sous le chemin de ronde couvert 

de la tour Godefroi de Bouillon 

Infiltrations dans la charpente en chêne de la 

tour Godefroi de Bouillon 
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Élévation Nord 

Colonisation des chemins de ronde, pignons 

et merlons par les mousses et les algues 

Ruissellement et infiltrations des EP sur la courtine 

Nord, au droit de la gargouille d’évacuation 

Archères affectées par la pulvérulence et les épaufrures  

sur la courtine Nord, la tour Godefroi de Bouillon et la tour Josué 

Pulvérulence des merlons des courtines au 

Nord 

Dégradation des pierres du pignons Est à 

redents (versant Nord) 
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Échelons métalliques oxydés fracturant les 

assises en pierre sur le pignon Est 

Assises supérieures dégradées sur la grande 

souche de cheminée de la tour Josué 

Élévation Sud 

Colonisation des pignons de lucarnes et 

altération des parties hautes 

Dégradation des éléments sculptés et de la 

corniche du parapet côté cour 

Descente en fonte fortement oxydée Descente refait en zinc au droit de l’escalier 

d’honneur, côté cour 
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Menuiseries 

Altération des pieds de portes des chemins de 

ronde par l’humidité 

Châssis de lucarne pourrissant sur la tour 

Godefroi de Bouillon 

Infiltrations produisant des coulures au droit 

des appuis de lucarnes 

Remplacement de panneaux de vitraux par 

un vitrage simple sur le pavillon du beffroi 

Bardage et abat-sons en bois dégradés sur le 

pavillon du beffroi 

Habillage en plomb des outeaux à bout 

d’usage 
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PROJET DE RESTAURATION 
 

Le parti général de restauration propose la 

conservation des dispositions actuelles de 

l’aile des Invités.  

 

Les couvertures atteignent aujourd'hui un 

état de dégradation avancée que les 

travaux d'entretien ne parviennent plus à 

contenir. C’est particulièrement le cas pour 

les ouvrages en plomb tels que les 

chéneaux dont la plupart datent de la 

reconstruction par la maison Monduit.  

 

Le présent diagnostic porte sur la 

restauration du clos et du couvert de l’aile 

des Invités : couvertures, charpente, sous-

pentes en plâtre et maçonneries des 

parties hautes côtés Nord et Sud. 

 

La haute technicité des installations de 

chantier et du projet en général fait 

envisager une durée de travaux de 24 mois, 

hors période de préparation de 2 mois.  

 

L’étude projette une pollution plomb 

équivalente à celle rencontrée sur l’aile des 

Preuses lors de la précédente phase de 

chantier de clos-couvert. 

Des diagnostics plomb et amiante seront à 

réaliser à la phase d’étude suivante pour 

évaluer précisément le degré de 

contamination à l’intérieur des combles et 

à l’extérieur en toiture, sur les maçonneries 

hautes et les chemins de ronde. 

Installations de chantier 

Les installations de chantier, et plus 

particulièrement les échafaudages 

complexes devront faire l’objet d’un 

marché spécifique. 

L’accès au château est contraint par les 

portails fortifiés et les glacis arborés. 

 

La base vie est proposée en retrait du 

château, sur une aire de stationnement 

dans le parc. 

Tout comme les travaux sur l’aile des 

Preuses, il est proposé d’installer une aire de 

livraison sur la rue Clément Bayard, en 

dehors de l’enceinte du château. Un 

monte-charge et un pont roulant surélevé 

seront installés pour franchir le glacis et la 

voie d’accès au château : ils alimenteront 

directement l’aile des Invités par la façade 

Nord. 

 

 

 

 

Un parapluie en bâches coulissantes 

recouvrira l’ensemble de l’opération. Il 

intègrera un pont roulant pour les 

manœuvres de dépose-repose de la crête 

en plomb, pour les remplacements de 

pierres des souches de cheminées et du 

pignon Est. Le parapluie sera porté par des 

échafaudages de pied prenant appui sur 

le pavage de la cour d’honneur au Sud, sur 

le glacis enherbé proche de la tour 

Godefroi de Bouillon à l’Ouest, sur le 

chemin de ronde de l’aile des Invités au 

Nord. 

 

L’approvisionnement de chantier est prévu 

par la façade Nord, avec monte-charge, 

sapines et passerelles pour alimenter la 

façade Sud sur cour. 

 

Les planchers de travail seront en partie 

haute de la façade sur cour et de la 

façade Nord des chemins de ronde et des 

gargouilles. 

Un plancher de travail sera ajouté au 

niveau du comble technique après la 

dépose de la couverture et servira de 

plateforme pour la restauration de la 

charpente. 

 

Des sas de décontamination seront 

aménagés sur les échafaudages côté cour 

et côté ville pour intervenir sur les ouvrages 

contenant du plomb ou de l’amiante. 

 

L’étage sous comble de l’aile des Invités, 

actuellement occupé par les locaux de 

l’administration du château (bureaux et 

sanitaires) sera provisoirement déménagé 

pour la durée des travaux. Les sols seront 

protégés par un feutre étanche ; les parois 

et plafonds feront l’objet d’une 

décontamination plomb par aspiration THE. 

Charpente 

Ouvrages métalliques : 

Les liteaux métalliques seront déposés en 

conservation pour donner accès au 

comble supérieur et au revers des sous-

pentes en plâtre. 

 

La charpente métallique sera brossée pour 

retirer les écailles de peinture avec toutes 

les précautions nécessaires quant à la 

présence de plomb. Un relevé des 

marquages de fermes sera effectué au 

préalable. 
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Les sous-pentes en plâtre seront conservées 

en place et préventivement protégées. 

Une aspiration THE pour dépollution 

complète sera prévue.  

Les liteaux seront décapés en atelier en 

cabine.  

L’ensemble sera encapsulé et passivé avec 

un primaire de type Rustbond NG FC. Les 

fers seront protégés avec une peinture 

époxy haute résistance de type 

Carboguard 890LT, appliquée en deux 

passes minimum. La couleur sera celle du 

minium d’origine : RAL 2009 Orange 

signalisation. 

 

Les assemblages seront révisés par 

resserrage sur parties ouvertes, par greffes 

sur les parties dégradées, par refixation de 

faux-rivets et de boulons manquants. 

La reconnaissance des pieds de fermes n’a 

pas été faite. Une provision est donc prévue 

pour la réparation de pièces métalliques si 

nécessaire ; les greffes se feront soit pas 

soudure, soit par assemblage boulonné 

selon le niveau de dégradation.  

 

Les liteaux métalliques seront reposés à vis 

dito fixation actuelle ; les pièces altérées ou 

lacunaires seront refaites à l’identique 

(provision de 20% d’éléments neufs). 

Des compléments de cornières seront 

prévus à l’arrière de la tour Godefroi de 

Bouillon pour améliorer l’appui des liteaux. 

 

Ouvrages en chêne : 

La galerie de faîtage en chêne sera 

soigneusement numérotée, déposée et 

restaurée : traitement biocide, contrôle des 

assemblages, curage des parties 

pourrissantes et remplacement par des 

greffes en chêne, recalage en recherche 

des feuillures des tiges d’armatures. 

L’ensemble sera reposé à l’identique sur la 

charpente métallique préalablement 

restaurée.  

Les noulets de lucarnes, d’arêtiers et de 

noues seront refaits en chêne avec des 

réservations engravées pour le liteaunage 

métallique. 

 

La charpente en chêne de la tour Godefroi 

de Bouillon sera restaurée en place. Des 

greffes et des remplacements de bois neufs 

seront prévus pour les chevêtres de 

cheminées, besaces, pannes sablières, 

têtes de poinçon et de chevrons 

particulièrement exposés aux infiltrations.  

Une provision sera dédiée à la restauration 

des charpentes en chêne des lucarnes et 

des chemins de ronde couverts. 

 

La structure en chêne du beffroi sera 

nettoyée, traitée et révisée en place. 

L’élévation du beffroi sera refaite à 

l’identique en lames de chêne y compris les 

lames d’abat-sons et leur fermeture par un 

grillage à maille fine de cuivre. 

 

Traitement des combles techniques : 

Pour améliorer le confort thermique des 

locaux d’administration, il est proposé de 

couvrir le plancher du comble technique 

d’une isolation biosourcée de type laine de 

bois en deux épaisseurs croisées de 10cm, 

avec pare-vapeur et lame d’air de 2cm en 

face intérieure. 

Un chemin de circulation technique sera 

mis en place sur tout le linéaire de comble, 

avec éclairage sécurité. 

Les grillages de protection sur les outeaux 

seront refaits en maille fine de cuivre. 

 

Carillon du pavillon du beffroi 

Les installations électriques alimentant le 

carillon feront l’objet d’une dépose et 

d’une repose avec remise en service. Les 

cloches seront conservées en place et 

nettoyées par aspiration THE. Une révision 

des mécanismes sera effectuée par un 

campaniste à la fin du chantier. 

Couverture 

Les couvertures seront refaites à l’identique, 

avec conservation des éléments 

ornementaux en plomb. Les ouvrages en 

plomb refaits à neuf seront de qualité 

Spécial Monument Historique (SMH). 

 

L’ensemble des ouvrages ornementaux en 

plomb (épis, faîtages, trèfles) sera déposé 

avec soin pour restauration en atelier.  Un 

nettoyage par brossage léger et 

complément de gommage à la poudre de 

noyaux est prévu. Les réparations et greffes 

seront réalisées en plomb SMH. 

Les armatures métalliques des crêtes seront 

déposées et traitées au même titre que la 

charpente, avant repose de l’ensemble sur 

la galerie de faîtage en chêne.  

 

La couverture en plomb au sommet de la 

tour Josué sera simplement révisée ; les 

solins seront refaits avec étanchéité à la 

laine de plomb.  
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La couverture en ardoises de l’aile des 

Invités sera refaite dans la continuité de 

l’aile des Preuses, en ardoises violines du 

Pays de Galles de type Penhryn Capital au 

format 32x22cm. Elles seront posées au 

crochet cuivre sur les liteaux métalliques 

conservés.  

 

Les toitures de la tour Godefroi de Bouillon y 

compris le chemin de ronde couvert seront 

restaurées en ardoises posées au clou sur 

un double voligeage croisé en peuplier. Le 

chemin de ronde couvert de la tour Josué 

sera traité en option. 

 

L’ensemble des ouvrages d’étanchéité 

sera refait en plomb neuf SMH. 

Les lucarnes seront traitées à noues 

fermées, avec faîtage à trois bandes, et 

jouées en plomb ou en ardoises selon les 

dispositions existantes. Les habillages en 

plomb sur le pignon du beffroi seront refaits 

à l’identique. 

Les rives des pignons et de la tour Godefroi 

de Bouillon seront traitées par engravures et 

solins à la laine de plomb. 

Les besaces à l’abergement des souches 

de cheminées et des tours d’escaliers 

seront refaites à neuf. 

 

Un mitron en tôles métalliques sera refait à 

l’identique, en couronnement d’une 

souche de cheminée de la tour Godefroi 

de Bouillon. Il sera peint dans un ton gris 

anthracite RAL 7016 accordé à la 

couverture en ardoises.  

Les grilles de boisseaux seront refaites en 

maille fine de cuivre sur toutes les autres 

souches de cheminées. 

 

La pointe simple du paratonnerre sera 

déposée et remplacée à neuf sur la tour 

Godefroi de Bouillon. Sa tige métallique 

solidaire de l’épi de faîtage sera 

conservée. Le ruban conducteur et la prise 

de terre seront refaits à neuf. 

Une restauration identique est prévue sur le 

paratonnerre de la tour Josué en option. 

 

Les chéneaux seront refaits à l’identique en 

plomb ; la fonçure recevra une feuille de  

4 mm d’épaisseur adaptée aux longueurs 

entre ressauts. Côté cour, la bande 

d’égout et le membron recevront une 

feuille de 3 mm d’épaisseur. Le devant de 

socle sera refait en zinc prépatiné noir ; les 

trèfles en plomb seront restaurés et reposés, 

la plupart seront restitués. La banquette de 

support sera refaite en sapin traité avec 

équerres métalliques en support. 

 

Sur les versants Nord et Sud, les descentes 

d’eaux pluviales intégrées aux 

maçonneries seront étanchées de 

l’intérieur par un chemisage en résine 

époxy ou polyester. 

Les gargouilles d’évacuation recevront un 

nouvel habillage en plomb. Des grilles de 

protection seront refaites en cuivre sur 

cadre laiton pour les deux gargouilles de la 

courtine Nord. 

 

La descente en fonte à l’extrémité Ouest 

de la façade Sud sera déposée en 

conservation et restaurée ; une provision 

sera prévue pour le remplacement de 

sections fendues et de la boite à eau 

fuyarde. Les fontes seront remises en 

peinture à l’identique de la façade des 

Preuses : ton gris RAL 7037. 

Une descente en zinc sera remplacée en 

fonte circulaire, à l’identique du modèle 

restauré ci-avant. 

 

La coursive en pierre dans la continuité de 

la terrasse du portique recevra une 

couverture en plomb de 4 mm. 

Les autres chemins de ronde en pierre vers 

la ville, la cour d’honneur et sur la tour 

Godefroi de Bouillon seront rejointoyés au 

plomb coulé. Les joints auront 

préalablement été refouillés jusqu’à 15cm 

de profondeur et repris au ciment blanc. 

Maçonnerie 

L’opération concernera en priorité les 

maçonneries hautes de l’aile des Invités 

(souches de cheminées, pignon à redents), 

de la tour Godefroi de Bouillon à partir du 

chemin de ronde couvert, et le parapet 

ajouré sur la cour d’honneur. 

La restauration des maçonneries hautes de 

la tour Josué et du chemin de ronde de la 

courtine Nord est proposée en option. Leurs 

pierres instables feront l’objet d’un curage 

préventif par cordistes en solution de base. 

 

Un nettoyage préalable est proposé pour 

éliminer les éventuelles particules de plomb 

des parements extérieurs par aspiration THE. 
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Les pierres fortement altérées seront 

remplacées en pierre neuve par des pierres 

de même nature ; pierre de Bonneuil Haut-

Clocher pour les parements courants et 

pierre de Saint-Maximin franche fine pour 

les moulures et sculptures.  

Une provision pour bouchons et ragréages 

est prévue. 

 

La souche de cheminée du pignon Est sera 

démontée et remontée ; les pierres 

fracturées seront remplacées et les 

échelons en fer seront purgés. Les pierres 

altérées en profondeur sur les redents 

seront remplacées en tiroir. 

Tout comme le pignon Est, les deux souches 

de la tour Godefroi de Bouillon feront l’objet 

d’une restauration en dépose-repose de 

leurs assises supérieures. 

La souche de la tour Josué sera traitée de 

même manière en option. 

 

Les parties pulvérulentes seront consolidées 

au silicate d’éthyle autant que possible. Les 

épidermes trop fragiles et instables seront 

purgés, puis ragréés au mortier de chaux 

hydraulique naturelle pour les parties non 

exposées aux intempéries, ou greffées en 

pierre. 

 

Les joints et ragréages ciment seront purgés 

et refaits au mortier de chaux hydraulique 

naturelle. Les joints seront repris en 

recherche en conservant les joints anciens 

toujours en place. 

 

Les sculptures altérées ou manquantes 

seront complétées par greffes en pierres ou 

ragréage au mortier de chaux hydraulique 

naturelle, avec patine d’harmonisation. 

Menuiserie 

L’ensemble des menuiseries sera conservé.  

Les portes et les châssis seront déposés pour 

restauration en atelier. Les ouvertures seront 

provisoirement calfeutrées par des 

panneaux de type Makrolon ou 

contreplaqué. Des portes de chantier 

provisoires seront aménagées pour l’accès 

aux combles par une lucarne côté Nord et 

une autre côté Sud. 

 

Les portes et les châssis en bois seront 

restaurés avec reprise des bois altérés par 

greffes en chêne si nécessaire. Les gerçures 

seront comblées par flipots ou pâte à bois 

selon leur importance. Les ferrures seront 

démontées, sablées, et traitées 

antirouille avec une finition ton canon de 

fusil. 

 

Les menuiseries peintes seront décapées en 

atelier : les couches de peintures seront 

préalablement ramollies dans un bain de 

soude ; les temps de trempage et de 

séchage seront contrôlés pour éviter les 

dégorgements de tanins après 

restauration. Un primaire de type Caramel 

des Malouinières sera appliqué en 

préparation. 

 

Les fenêtres seront repeintes aux deux 

faces à l’huile de lin des Malouinières en 

respectant les teintes retenues à la 

précédente opération de clos-couvert : 

tons Sang de Bœuf pour la face intérieure 

et Christ en Croix pour la face extérieure. 

Seule exception : les portes à planches des 

chemins de rondes et des tours seront 

repeintes au ton Sang de Bœuf aux deux 

faces. 

La remise en peinture sera identique pour 

les dormants laissés en place. 

 

L’ensemble des menuiseries sera remis en 

jeu et nettoyé à la fin du chantier. La repose 

comprendra tous les calfeutrements 

nécessaires au mortier et au joint silicone 

selon leur épaisseur. 

 

Les vitraux seront nettoyés à l’éthanol dilué 

et à l’eau déminéralisée après essais en 

atelier. Les verres lacunaires ou fissurés 

seront remplacés à l’identique ; les 

panneaux déformés recevront un nouveau 

sertissage en plomb. Les vergettes oxydées 

seront remplacées à l’identique. 

 

Il est proposé en option la réfection des 

menuiseries de lucarnes pour améliorer le 

confort thermique des locaux 

d’administration. Les bâtis et les châssis en 

chêne seront épaissis pour recevoir un 

vitrage intérieur en retrait des vitraux ; 

l’aspect extérieur restera inchangé. Les 

châssis existants seront déposés en 

conservation et stockés dans les réserves du 

château ; les panneaux de vitraux seront 

restaurés et remployés sur les châssis neufs. 
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Revêtements en plâtre des combles 

Les sous-pentes en plâtre seront restaurées 

en place avec leurs graffitis anciens. Les 

fissures seront remaillées en recherche 

avec un mortier de restauration plâtre et 

chaux. 

Les plâtres fracturés seront purgés au droit 

des lucarnes (encadrements, 

ébrasements). Un feutre tissé sera posé au 

contact du métal et un habillage en plâtre 

fibré sera refait en raccord aux parties 

conservées. 

Des essais de consolidation seront effectués 

sur les graffitis exposés aux infiltrations avec 

une solution acrylique de type Primal 

CM330. Un fixatif sera appliqué sur les 

graffitis pour leur tenue à long terme. 

 

Pour améliorer le confort thermique des 

locaux d’administration, il est proposé 

d’isoler au revers des sous-pentes en 

plâtres, dans l’interstice avec la couverture. 

Il s’agira d’une isolation biosourcée de type 

laine de bois de 6cm, avec un pare-vapeur 

et une lame d’air de 2cm en face 

intérieure ; une autre lame d’air de 2cm 

sera maintenue en sous-face de la toiture. 

Il est proposé en option un isolant mince de 

type Trisolin 12 au cas où l’épaisseur serait 

insuffisante pour un isolant conventionnel.   
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ESTIMATION FINANCIÈRE 

INSTALLATIONS DE CHANTIER 
  

- Installations de chantier      323 000,00 €   

- Accès et approvisionnement      173 300,00 €   

Sous-total - INSTALLATIONS DE CHANTIER 
       496 300,00 €  

   

RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'AILE DES INVITÉS 
  

- Échafaudages et Parapluie      791 000,00 €   

- Maçonnerie - Pierre de taille      467 000,00 €   

- Sculptures / Restauration de sculptures         50 800,00 €   

- Charpente métallique & bois      633 000,00 €   

- Couverture      632 000,00 €   

- Menuiserie         35 200,00 €   

- Peinture           5 600,00 €   

Sous-total - RESTAURATION DE LA TOITURE DE L'AILE DES INVITÉS 
    2 614 600,00 €  

   

RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA TOUR GODEFROI DE BOUILLON 
 

- Échafaudages et Parapluie      223 300,00 €   

- Maçonnerie - Pierre de taille      250 800,00 €   

- Sculptures / Restauration de sculptures              900,00 €   

- Charpente bois      235 000,00 €   

- Couverture      281 700,00 €   

- Menuiserie         70 100,00 €   

- Peinture           7 700,00 €   

Sous-total - RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA TOUR GODEFROI DE 

BOUILLON 
    1 069 500,00 €  

   

RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA TOUR JOSUÉ 
  

- Échafaudages et Parapluie      188 400,00 €   

- Maçonnerie - Pierre de taille      120 400,00 €   

- Sculptures / Restauration de sculptures           1 800,00 €   

- Charpente bois         58 000,00 €   

- Couverture      108 200,00 €   

- Menuiserie         37 200,00 €   

- Peinture           5 600,00 €   

Sous-total - RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA TOUR JOSUÉ 
       519 600,00 €  

 
   

   

Montant H.T. cumulé 
    4 700 000,00 €  

TVA 20,00 % 
       940 000,00 €  

Montant T.T.C. valeur AVRIL 2025 
    5 640 000,00 €  

      
NOTA : Les préconisations décrites dans le présent document ne peuvent en aucun cas être considérées comme 

des études abouties pouvant servir d’étude d’exécution. Elles sont définies dans le cadre d’une mission de 

diagnostic-préconisations permettant d’établir une estimation sommaire afin de permettre au Maître d’Ouvrage 

de programmer les travaux et de lancer une mission de Maîtrise d’Œuvre. Ces conclusions de diagnostic doivent 

être complétées et validées lors de la mission de Maîtrise d'Œuvre.  

La présente estimation ne tient pas compte de la mise à disposition d'un agent SSIAP, si la Maîtrise d'Ouvrage 

souhaite intégrer cette prestation, une plus-value de 80 000,00€ HT est à prendre en compte. 

Pour mémoire, le déménagement des locaux de l'administration n'est pas inclus dans la présente estimation. 

 

Avril 2025 

P. BORTOLUSSI 

Architecte en Chef des Monuments Historiques 
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