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DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Lieu des travaux :

Presbytère de la Cathédrale Saint-Louis
17 rue Chaudrier 17000 LA ROCHELLE

Objet du marché :

Le  présent  cahier  des  charges  a  pour  objet  la  fourniture  et  la  pose  de  nouvelles  menuiseries 
extérieures en bois, en remplacement des menuiseries existantes du XIXe siècle, selon l’état sanitaire, 
tout en respectant l’esthétique d’origine.
Les  nouvelles  menuiseries  seront  équipées  de  double  vitrage  isolant,  à  petits  bois  assemblés 
structurant, répondant aux normes thermiques et acoustiques en vigueur. 

L’opération comporte 1 LOT : MENUISERIE
L’opération de travaux se décompose en 3 PHASES, correspondant aux façades A, B, C+D (Réf plan 
masse

Maîtrise d’ouvrage :
Direction régionale des Affaires Culturelles du Centre de Nouvelle-Aquitaine
Site de Poitiers
102 Grand’Rue - BP 553- 86020 POITIERS Cedex

Maîtrise d’œuvre :

Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Charente-Maritime
L’architecte des Bâtiments de France, Conservateur de la Cathédrale
Cité administratve Duperré
5 place des Cordeliers
17000 LA ROCHELLE
Tél : 05 49 36 30 17

Sandu HANGAN, Architecte des Bâtiments de France, conservateur de la cathédrale

Pour visite sur place et suivi de chantier :
Rachel BEDOUET, Technicienne des services culturelles et des bâtiments de France 
Tel : 06 31 16 99 88
rachel.bedouet@culture.gouv.fr
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Recommandations particulières :

Les plans et descriptifs des travaux ont pour but de renseigner les entreprises sur la nature des travaux à 
réaliser, leur importance et leurs emplacements.
Les cotes sont données à titre indicatif. Elles seront donc vérifiées par l’entreprise.
Les  soumissionnaires  ne  pourront  arguer  d’erreurs  ou  d’omissions  sur  les  plans  et  descriptifs  pour 
demander un supplément, ils doivent se rendre obligatoirement sur place pour y relever toutes mesures 
nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
L’entreprise devra employer une main d'œuvre qualifiée adaptée à la nature des travaux à réaliser.

L’entreprise  devra  fournir  un  devis  descriptif,  quantitatif,  estimatif,  détaillé  par  poste  des  travaux  à 
exécuter. Les métrés seront joints à l’offre.
Dans son offre, l’entreprise devra fournir un planning prévisionnel des interventions.
Les échantillons de matériaux et peinture seront présentés à l'Architecte des Bâtiments de France pour 
validation avant mise en œuvre.

- Protection des existants :
Les qualités historiques du site créent un ensemble de contrainte s’attachant à l’exécution des travaux, à 
savoir :

- respect du site,
- protections des ouvrages en place,
- respects impératifs des accès,
- mise en sécurité et protection des zones d’interventions.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera éventuellement complétée au début du chantier.

Toutes  les  dispositions  devront  être  prises  par  l’entreprise  pour  assurer  la  sécurité  des  personnes 
affectées au presbytère.

- Installations de chantier :
Possibilité de stationnement gratuit cour intérieur rue Pernelle.
Les entreprises devront se mettre en relation avec l’UDAP, pour définir les emplacements de stockages de 
matériels ou de matériaux.
Les entreprises devront prévoir un branchement électrique de chantier en cas de besoin, les comptages 
nécessaires et tous les dispositifs de sécurité.

- Tenue et organisation du chantier :
L’approvisionnement  du  chantier  (matériel  et  matériaux)  et  l’évacuation  des  gravois  ne  devront  pas 
constituer des perturbations pour les usagers et Les affectataires.
Les entreprises sont tenues d’évacuer les gravois au fur et à mesure de leur production.
Pendant toute la durée des travaux, le chantier sera tenu dans un état de propreté constante.
En fin de chantier, l’Entreprise devra le repli complet de ses installations, et la remise en état des zones de 
travail et des abords.
En cas de carence de l’entreprise, l’Architecte des Bâtiments de France, maître d’œuvre, désignera une 
entreprise extérieure pour  assurer  la  continuité  des travaux,  ceux-ci  étant  à la  charge de l’entreprise 
défaillante.
L’entreprise  interviendra  sur  ordre  de  l’Architecte  des  Bâtiments  de  France,  au  fur  et  à  mesure  de 
l’avancement des travaux, pendant toute la durée des travaux.
L’entreprise devra assurer les rendez-vous de chantier hebdomadaires avec l’Architecte des Bâtiments de 
France.
L’Architecte des Bâtiments de France procédera à un état des lieux avec l’Entreprise, avant et après ses 
travaux, toute dégradation constatée sur l’édifice à la réception sera à la charge de l'entreprise.

2



- Garanties et réceptions :
Garantie décennale sur les menuiseries et la pose
Garantie biennale sur les quincailleries
Réception des travaux par procès-verbal
Réalisation d’un test de fonctionnement (ouvertures, étanchéité, vitrage)

- Documents à fournir par l’entreprise :
Plans ou croquis techniques des menuiseries proposées
Fiches techniques et certifications des vitrages
Échantillons de bois et teintes
Attestation d’assurance décennale en cours de validité
Planning d’exécution détaillé

- Autorisation de voirie :
L’entreprise devra faire le nécessaire pour demander une autorisation de voirie en mairie.

Plan d’ensemble et localisation des travaux

3



4

D

B

A

Stationnement véhicule chantierN

Façades concernées par les travaux

C



5

001
101

002
102

003
103

004
104

005
105

006
106

007
107

008
108

013
113

012
112

011
111

010
110

009
109

015
115

016
116

017
117

018
118

014
114



Descriptif des travaux

GÉNÉRALITÉS

Menuiserie
Il sera prévu la restitution exacte des profils dans leurs dimensions et sections, notamment rejets d'eau, 
ouvrants et croisillons.
- dépose soignée des anciennes menuiseries
- fabrication et pose des menuiseries en chêne rouge ou clair
- dormant avec une joint en rainure
- profils ouvrant à mouton et gueule de loup
- petit bois structurant de 40-42 mm avec moulure identique à l’existant (XIXe)

Vitrage
- double vitrage isolant thermique et phonique 3/4A/3Fe
- épaisseur 10mm, fin type MH
- intercalaires noirs entre vitrages

Volets
Révision ou remplacement
- dépose des persiennes existantes pour évacuation, en cas de remplacement
- fabrication en bois exotique prépeint blanc, à l’identique de l’existant, en cas de remplacement
- pose des volets, en cas de remplacement
- impression blanche 2 couches aux 2 faces, en cas de révision ou remplacement

Quincaillerie
- récupération des espagnolettes existantes
- mise en place de crémone provisoire
- espagnolette de réemploi ou neuve identique à l’existant

Maçonnerie
- reprise de maçonnerie ponctuelle si nécessaire
- calfeutrement extérieur 

Peinture
peinture microporeuse, aux silicates ou similaire
- impression blanche aux 2 faces
- finition 2 couches
Fenêtres et volets : gris clair RAL 7047
Porte rue Chaudrier à peindre à l’identique de la porte rue Aufredy

PRÉPARATION CHANTIER

Possibilité de stationnement gratuit cour intérieur accès rue Pernelle
Approvisionnement du chantier
dépose des menuiseries, compris évacuation et traitement en déchetterie
Nettoyage des zones de travail
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FAÇADE A Sud  Rue Aufredy
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OUVERTURES  Rue Aufredy

FENÊTRE 001
2400 x 1250 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 003
2400 x 1250 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 004
2400 x 1250 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FENÊTRE 005
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 006
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 007
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 008
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FENÊTRE 101
2100 x 1200 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi       8



dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 102
2100 x 1200 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 103
2100 x 1200 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 104
2100 x 1200 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FENÊTRE 105
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 106
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 108
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
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FERMETURES  Rue Aufredy

VOLET 001
2400 x 1250 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 003
2400 x 1250 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 004
2400 x 1250 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 005
2450 x 1360 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 006
2450 x 1360 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 007
2450 x 1360 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 008
2450 x 1360 mm, ép 32 mm
révision
peinture

VOLET 101
2100 x 1200 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 102
2100 x 1200 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 103
2100 x 1200 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 104
2100 x 1200 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 105
2150 x 1300 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 106
2150 x 1300 mm, ép 32 mm
révision
peinture
VOLET 108
2150 x 1300 mm, ép 32 mm
révision
peinture
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FAÇADE B Est         Rue Chaudrier

OUVERTURES  Rue Chaudrier

FENÊTRE 009
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 010
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 012
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture 1411
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FENÊTRE 013
2450 x 1360 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 4 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FENÊTRE 109
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 110
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 111
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 112
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 113
2150 x 1300 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
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FERMETURES Rue Chaudrier

VOLET 009
2450 x 1360 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 010
2450 x 1360 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 012
2450 x 1360 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 013
2450 x 1360 mm, ep 32 mm
révision
peinture

VOLET 109
2150 x 1300 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 110
2150 x 1300 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 111
2150 x 1300 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 112
2150 x 1300 mm, ep 32 mm
révision
peinture
VOLET 113
2150 x 1300 mm, ep 32 mm
révision
peinture

PORTE 011
2000 x 1020 mm
révision
peinture, teinte à l’identique de la porte rue Aufredy

13



FAÇADE C Nord        Cour intérieure

OUVERTURES Cour intérieure Nord

FENÊTRE 114
2000 x 800 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FERMETURES  Cour intérieure Nord

VOLET 114
2000 x 800 mm ep 27 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets persiennes à cadre, identique à l’existant
penture équerre
peinture

PORTE 014
révision si nécessaire
peinture
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FAÇADE D Ouest        Cour intérieure 
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OUVERTURES  Cour intérieure Ouest

FENÊTRE 015
2000 x 1200 mm
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux 3 carreaux par vantail
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 016
1990 x 1140 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture
FENÊTRE 018
1990 x 1140 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si nécessaire
peinture

FENÊTRE 115
1880 x 950 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si necessaire
peinture
FENÊTRE 116
1880 x 950 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si necessaire
peinture
FENÊTRE 117
1880 x 950 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si necessaire
peinture
FENÊTRE 118
1880 x 950 mm
dépose soignée des boiseries d’ébrasement pour réemploi
dépose et évacuation de la fenêtre
fabrication et pose de 2 vantaux, 3 carreaux par vantail
repose des boiseries d’ébrasement
reprise de maçonnerie si necessaire
peinture
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FERMETURES  Cour intérieure Ouest

VOLET 016 
1990 x 1140 mm ep 28 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets pleins à lames verticales
peinture
VOLET 018
1990 x 1140 mm ep 28 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets pleins à lames verticales
peinture

VOLET 115
1880 x 950 mm, ep 28 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets persiennes à cadre, identique à l’existant
penture équerre
peinture
VOLET 116
1880 x 950 mm, ep 28 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets persiennes à cadre, identique à l’existant
penture équerre
peinture
VOLET 118
1880 x 950 mm, ep 28 mm
dépose et évacuation
fabrication et pose de volets persiennes à cadre, identique à l’existant
penture équerre
peinture

PORTE 017
2000 x 1020
- suppression du volet existant pour évacuation (pas de remplacement)
- dépose ébrasement pour réemploi 
- remplacement de la porte existante par une porte neuve 1 vantail
- partie vitrée 4 carreaux au lieu de 8
- soubassement 2 panneaux table saillante
reprise de maçonnerie si necessaire
peinture
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RÉCAPITULATIF

FACADE A

libellé prestation mm quantité montant U Total

fenêtres remplacement
peinture

2400 x 1250   3

2450 x 1360 4

2100 x 1200 4

2150 x 1300 3

volets révision
peinture

2400 x 1250 3

2450 x 1360 4

2100 x 1200 4

2150 x 1300 3

TOTAL

FACADE B

libellé prestation mm quantité montant U Total

fenêtres remplacement
peinture

2450 x 1360 4

2150 x 1300 5

volets révision
peinture

2450 x 1360 4

2150 x 1300 5

porte révision
peinture

 n°011 1

TOTAL

FACADE C + D

libellé prestation mm quantité montant U Total

fenêtres remplacement
peinture

200 x 800 1

1800 x 950 4

2000 x 1200 1

1990 x 1140 2

volets révision
peinture

200 x 800 1

remplacement
peinture

1990 x 1140 2

1800 x 950 3

porte remplacement
peinture

2000 x 1020

 n°017
1

porte révision
peinture

 n°014 1

TOTAL
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