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LOT N° 3 - ITE ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

1. CLAUSES TECHNIQUES GENERALES DU LOT 3

Nota important :

- L'entrepreneur du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir dune erreur ou omission concernant le présent
document.

- Les entrepreneurs devront se reporter aux textes de réglementation et normes en vigueur correspondant au classement
des locaux relevant du Code du travail.

- La prestation comprend la fourniture a pied d’oeuvre de ’ensemble des matériaux constitutifs ou de l’ouvrage préfabriqué
le cas échéant, et celle de tous les équipements et accessoires requis.

- La prestation comprend toutes autres sujétions de fourniture, d’acheminement, de livraison a pied d’oeuvre, de stockage
et de mise en oeuvre, y compris les études, les essais, les controles, la réalisation des réservations et la main d’oeuvre
nécessaires au parfait achévement, ainsi que |’évacuation des matériaux excédentaires

- La prestation comprend également toutes sujétions liées a la réalisation des travaux en site occupé

- Toutes les cOtes des ouvrages existants figurant sur tous les documents graphiques du DCE (plans coupes facades et détails
architectes), sont données a titre indicatif. il appartiendra aux entreprises de procéder a des relevés sur place afin de
vérifier et modifier le cas échéant, avant production de leurs documents d’exécution

- La Maitrise d’Ouvrage attire lattention sur le fait que lensemble des travaux seront réalisés en site occupé et que
l'ensemble des missions de service public et des activités des services de METEO FRANCE seront maintenus. Un plan de
prévention devra étre établi par le chef d'établissement et sera opposable aux entreprises intervenant sur le site. Ce plan
de prévention viendra en complément du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordonateur Sécurité et
Protection de la Santé (C.SPS) désigné par le Maitre d’Ouvrage pour cette opération. De plus, aucun stockage de matériaux
/ matériels ne devra encombrer les circulations horizontales et verticales et les livraisons devront impérativement étre
organisées en dehors des heures d’arrivée / départ du personnel. Enfin, tous travaux sujets a désagrément (Bruit,
poussiéres, ...) devront faire l'objet d’une planification spécifique avec autorisation préalable du Maitre d’Ouvrage et
Maitre d’Oeuvre.

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), qui a pour objet de définir les conditions
d'exécution des travaux de rénovation énergétique et resserrement du Centre Météorologique d’Ajaccio, sis a
Campo Dell’Oro a AJACCIO (Corse du Sud), compléte ou rappelle le Cahier des Clauses et Conditions Générales

(C.C.C.G.) ou le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable au Marché.
Aucune dérogation au C.C.T.P. ne sera admise.
Cette intervention est menée par METEO FRANCE, Maitre d’Ouvrage.

L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EST DECOMPOSE EN 7 LOTS SEPARES :

Lot 01 : Démolitions / Maconnerie / Divers,

Lot 02 : Etanchéite,

Lot 03 : Isolation Thermique par U’Extérieur (ITE),

Lot 04 : Menuiseries,

Lot 05 : Finitions (Cloisonnement / Faux-plafond / Peinture),
Lot 06 : Electricité (Courants Forts et faibles),

Lot 07 : CVC / Plomberie.

NOTA :

- L’entrepreneur devra se reporter aux textes de réglementation et normes en vigueur correspondant au

classement des locaux relevant du Code du travail.
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1.2 GENERALITES :
Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de décrire les travaux du :

LOT N° 3 - ITE ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE
Les présentes clauses techniques sont valables pour tous les travaux a effectuer sur I’ensemble du site.

Les plans de conception générale sont établis par la maitrise d'oeuvre : Philippe GROSSI Architecte DPLG /
SARL SINETIC - BET <« FLUIDES », dans le présent D.C.E. (La mission du maitre d'oeuvre est une mission de
BASE + OPC sans études d’exécution).

Les notes de calculs, plans d'exécution, dossier de récolement, dispositions demandées au P.G.C. sont a la
charge de l'entreprise adjudicataire.
L'entreprise devra fournir a l'issue des travaux et avant réception des travaux :

- les certificats de garantie

- les PV de conformité et d’essais

- les notices d’entretien de tous les matériaux et matériels employés

- les fiches techniques de tous les matériaux et matériels employés

- la fréquence des visites d’entretien et nettoyage.

L'entreprise devra en tenir compte dans la remise de son offre.

Nota :

- Le présent marché est un marché forfaitaire.

- L'entrepreneur devra avant tout début d'exécution, préciser au Maitre d'CEuvre les opérations prévues et les
produits qu'il propose d'utiliser. Ces derniers devront étre désignés par leur marque et leur type. Ils devront étre
obligatoirement fournis, préts a l'emploi, par un fabricant agrée par le Maitre d'CEuvre, qui restera seul juge de
la correspondance entre les produis proposés et les références du présent document.

Il est formellement précisé que lagrément du Maitre d'CEuvre ne supprime en rien la responsabilité de
U'entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits utilisés.

La proposition de base devra prévoir un seul produit pour chaque condition d'emploi.

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET

L'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux et des équipements
existants.

IMPORTANT : AVANT TOUTES INTERVENTIONS ET AFIN DE POUVOIR REPONDRE AU PRESENT APPEL D’OFFRE,
LA VISITE DES LIEUX D’INTERVENTION EST OBLIGATOIRE SUIVANT LES VISITES ORGANISEES PAR LE MAITRE
D’OUVRAGE.

Il ne pourra en aucun cas invoquer des difficultés rencontrées en cours de travaux pour modifier son offre de
prix.

Du fait de sa qualification, il appartient a l'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la realisation de son marché, compte tenu des precisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature
et la qualite des subjectiles et l'état de finition recherché.

Prise de possession des lieux

L'entrepreneur devra accepter les lieux dans l'état ou ils se trouvent.

Le titulaire du présent lot devra faire son affaire des déplacements, et déménagements nécessaires au bon
achévement de ses travaux.

L'Entrepreneur devra se reporter aux documents généraux et notamment au CCAG.

Implantation
Sans objet, batiment existant
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Contenu de loffre

La proposition de l’entrepreneur comprendra,* pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours des travaux soit a la réception

- tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées dans le D.C.E.

- La mise hors chantier immédiate de tous les matériaux et éléments défectueux ou refusés par le maitre
d’ceuvre.

- Tous les frais de protection de chantier

- Les frais d’essais.

- La fourniture d’échantillons et de modeéles d’éléments spécifiques.

- Le nettoyage du chantier.

(*) : jusqu’au parfait achevement des ouvrages, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent
document.

Equipement témoins

Durant la période de préparation, il sera exécuté aprés approbation des matériels et matériaux entrant dans la
composition d’ouvrage a réaliser, des équipements témoins. Ces éléments seront réalisés sur le site dont la
localisation restera a définir par le Maitre d’Ouvrage en période de préparation, ceci notamment pour
Echantillons et prototypes-matériaux

Durant la période de préparation le Maitre d’Oeuvre dressera et diffusera a ’entrepreneur concerné la liste des
échantillons et maquettes a soumettre a l’approbation des intervenants concernés. Une réunion de présentation
de la totalité des échantillons demandés sera ensuite programmée. L’entrepreneur devra, suivant la demande du
Maitre d’Oeuvre, déposer au Bureau de la Direction du chantier les échantillons, maquettes, modéles ou
spécimens des matériaux, appareils ou éléments devant étre réalisés pour |’exécution du marché, ainsi que tous
les renseignements les concernant.

Les échantillons resteront la propriété des entreprises. Celles ci ne seront pas rémunérées pour d'éventuelles
détériorations intervenant sur ces échantillons. Pour les teintes et coloris des facades, il sera réalisé a la
demande de ’architecte plusieurs essais sur des surfaces mini de 2m2 pour chaque teinte d’essai.

Qualité

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, exempts de toute malfagon. S'ils ne satisfont pas a ces conditions,
ils sont refusés, démolis, et remplacés aux frais de UEntrepreneur sans aucune diminution des délais.
Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des Normes et Documents Techniques Généraux, les
matériaux, matériels et appareils entrant dans la réalisation du projet seront toujours neufs et de la meilleure
qualité dans lespéece indiquée, et mis en oeuvre selon les plus strictes Regles de l'Art et de la bonne
construction.

Avant toute mise en oeuvre chaque produit devra avoir ’objet d’une validation formelle du Maitre d’oeuvre et
du Maitre d’ouvrage. Un ouvrage ou un produit mis en oeuvre sans cette validation fera ’objet d’un refus du
Maitre d’oeuvre, le remplacement de l'ouvrage et la remise en état éventuelle des ouvrages connexes seront
réalisés aux frais de ’entrepreneur défaillant.

Il ne sera admis, dans l'exécution des travaux, de qualités ni de choix inférieurs a ceux prescrits par le C.C.T.P.

Essais et controle

L’entreprise produira l’ensemble des fiches d’auto-controle inhérentes aux prestations prévues dans le cadre du
présent marché

Par ailleurs, le Maitre d'Oeuvre pourra procéder ou faire procéder a tous les controles de matériaux quil jugera
nécessaire par prélévements d’échantillons et essais de laboratoire. Il pourra vérifier que les prestations sont
conformes aux spécifications des documents contractuels.

Notamment, en cas de doute du Maitre d'Oeuvre sur la bonne exécution d'éléments de la construction mis en
place, il pourra étre procédé aux frais de l'entrepreneur concerné a tout essai de mise en charge et résistance,
pour controles de la qualité de cet ouvrage.

Les organismes de controle, si l'objet de la vérification demandée n'entre pas dans la mission du Controleur
Technique retenu, seront désignés par le Maitre d'Oeuvre. Tous les frais des essais et controles sont a la charge
de l'entrepreneur concerné, quel que soit le résultat de ces essais et controles.

Evacuation des déblais

Il est précisé que toutes les manipulations de déblais, jets de pelle, roulage, montage, chargement, stockage et
manipulations définis explicitement ou non dans le C.C.T.P., font partie intégrante du forfait ainsi que tous
droits de décharge.
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Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place de la conformité des supports
aux dispositions du marché et a celles des documents approuvés par le Maitre d'CEuvre. Au cas ou il constaterait
des différences ou si l'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra les signaler au
Maitre d'ceuvre.

Provenance et nature des matériaux

Tous les matériaux utilisés proviendront d'usines agréées par le Maitre CEuvre et répondront aux prescriptions des
CCTG et DTU. lIls seront pris par 'Entrepreneur, a ses frais, chez les fournisseurs sans que le Maitre d'Ouvrage ait
a intervenir pour le réglement. Ils rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation, par les
instructions ministérielles en vigueur, et par le présent document.

Dans les 20 jours qui suivront la notification du marché, 'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre
d'CEuvre, les provenances exactes des fournitures qui sont a sa charge et justifier qu'elles répondent aux clauses
du présent marché.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre.

Nota:
Aucune végétation située hors de l'emprise du batiment ne sera détruite sans accord du Maitre d'Ouvrage.
Toute deterioration méme accidentelle sera réparee aux frais de UEntreprise.

Etude et mise au point

Pendant la période de préparation fixée dans les pieces du marché a partir de 'Ordre de Service de démarrage
des travaux, et durant laquelle seront exécutés les travaux d'installation de chantier et tous autres travaux
préparatoires. L’entreprise examinera avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage ’ensemble des documents
administratifs demandés per le Maitre d’Ouvrage et les documents techniques réclamés au titre des travaux a
exécuter.

Bruits de chantier respect de la législation et des réglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment : Loi no 92-1444 du 31 décembre
1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Obligation de resultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat. Ils
devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation. Le maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas
pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas d'infractions ’entrepreneur
devra immédiatement prendre les dispositions nécessaires. Colits des dispositions a prendre pour respecter les
différentes réglementations en matiére de bruits de chantier Ces co(ts restent a la charge de chaque entreprise,
ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

Maintien en état des voies, réseaux,...

L’entrepreneur désigné sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de
toute nature sur les domaines, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire
procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires.

Percements - scellements - rebouchages - raccords - etc..

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les murs,
cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires, pour les travaux, seront réalisés par Ll’entrepreneur.
L’entrepreneur aura également a réaliser les raccords d’enduit ciment, peinture ou autres, selon le cas.
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MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS - BENNES DE STOCKAGE - EVACUATION

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la
sortie hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou
démolis. Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlévement hors du chantier.
Lieu de dépot a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de l'entrepreneur.

A cet effet, il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets
en provenance des travaux.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. Ces bennes seront a installer aux
emplacements a définir pendant la période de préparation et suivant le plan d’installation de chantier. Chaque
entreprise devra mettre en place ses propres bennes et en sera entierement responsable pendant la durée du
chantier.

Dans tous les cas l’entrepreneur devra avoir impérativement pris connaissance des mesures a prendre en cas de
travaux sur produits contenant de l’amiante décrit dans le CCTP.

Enlevement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1 ;

Les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages : Les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» seront
évacués en centre d'enfouissement de classe 1 ; Les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

Organisation du tri sélectif

L’entreprise titulaire assurera les moyens logistiques nécessaires au tri des déchets, sur les lieux de travail,
pendant la durée du chantier. Le choix des moyens, engins et outils nécessaires est laiss€ a |’appréciation de
Uentreprise.

Respect des normes et réglements

L’entreprise devra respecter tous les textes et normes en vigueur un mois avant la date de remise des offres, et
notamment :

-Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n‘ont pas fait l'objet d'un fascicule interministériel CCTG

- Ces documents sont les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de calcul,
les mémentos, guides, instructions, etc.. tous les autres documents ayant valeur de DTU

- Les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
U'AFAC et figurant sur la liste

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages -
Toutes les normes NF-AFNOR concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales
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1.4 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES AUX TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET RAVALEMENT
DES FACADES

Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques normes,
réglements et textes en vigueur a la date de la signature du marché et notamment les suivants :

NORMES

Aux normes francaises et européennes de l'association francaise de normalisation (AFNOR) et prescriptions liées
aux ATEC :

- NF EN 13914 (P 12-901-1) : Conception, préparation et mise en ceuvre des enduits extérieurs - Partie 1 : enduits
extérieurs.

- NF EN ISO 12241 (P 50-733) : Isolation thermique du batiment et des installations industrielles - Méthodes de
calcul.

- NF T 30-701 a 707 : Peintures - Revétements plastiques épais.

- NF.T.30.800 : Peintures pour "extérieur des batiments - Préparation des éprouvettes - supports en amiante -
ciment.

- NF.T.30-801 : Peintures pour l'extérieur des batiments - Détermination conventionnelle de la perméabilité a
l'eau des peintures microporeuses pour facades

- NF.T.30-802 : Peintures pour l'extérieur des batiments - Détermination conventionnelle de la tenue a la chaleur
et a lhumidité des peintures microporeuses pour facades

- NF.T.30-803 : Peintures pour l'extérieur des batiments - Détermination de la tenue sur fonds alcalins des
peintures microporeuses pour facades

- NF T 804 : Pour spécification des peintures microporeuses pour facades - NF EN 927-1 a 6 (T 34-201-1 a 6) :
Peintures et vernis - Produits de peinture et systéemes de peinture pour bois en extérieur.

- NF T 34-554-1 et 2 : Peintures et vernis - Systémes de peintures anticorrosion - Stabilité dans le temps des
caractéristiques colorimétriques d'une peinture de finition pour ouvrages métalliques.

- NF EN 1062-1, 3, 6, 7 et 11 (T 34-721-1, 3, 6, 7 et 11) et NF EN ISO 7783-2 (T 34-721-2) : Peintures et vernis -
Produits de peinture et systémes de revétement pour maconnerie et béton extérieurs.

- NF.T.36-005 : Peintures et vernis - Classification des peintures, des vernis et des produits connexes.

- NF EN 1808 (E 52-613) : Exigences de sécurité des plates-formes suspendues a niveau variable - Calculs,
stabilité, construction. Essais.

Fascicules de Documentation : - T 30-806 : Peintures et vernis - Travaux de peinture des batiments - Schémas de
contrat d'entretien

périodique. - T 30-807 : Peintures et vernis - Peintures pour le batiment - Fiche descriptive du produit. - FD T
30-808 : Peintures et vernis pour le batiment - Guide relatif aux produits et systéemes de peintures

pour facades - Revétements minéraux, revétements organiques. - T 36-005 : Peintures et vernis - Classification
des peintures, des vernis et des produits connexes.

Et le décret : - N 65/48 du 8.1.65, modifié et complété par les décrets N 81-989 du 30.09.81 & N 93-41 du
11.01.93

portant réglement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre Il du code du travail en ce
qui concerne les mesures particuliéres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le
personnel exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux ou tous autres travaux
concernant les immeubles.

D.T.U.

DTU N° 20.1 : Travaux de batiments - Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs : - Norme
homologuée NF.P.10-202-1-1 : Clauses des Clauses Techniques types, - Norme homologuée NF.P.10-202-1-2 :
Criteres généraux des choix des matériaux, - Norme homologuée NF.P.10.202.2 : Cahier des Clauses
administratives Spéciales types,

- Norme homologuée NF.P.10.202.3 : Guide pour le choix des types de murs de facades en fonction du site,

- Norme homologuée NF.P.10-202-4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales.

DTU N° 26.1 : Travaux de batiments - Travaux d'enduits de mortier : - Norme homologuée NF.P.15-201-1-1 :
Clauses des Clauses Techniques, - Norme homologuée NF.P.15-201-1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux, - Norme homologuée NF.P.15-201-2 : Cahier des Clauses Spéciales.

DTU N° 42.1 : Réfection de facades en service DTU N° 43.1 -NFP 84-208 Travaux d’étanchéité: DTU N° 59.1 :
P1-1 juin 2013 :Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais » :CCT type- indice de classement P
74-201-1-1 DTU N° 59.1 : P1-2 juin 2013: Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou
épais » :Critéres généraux de choix de matériaux-indice de classement P 74-201-1-2 DTU N° 59.1 : juin 2013: P2
Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais » :Cahier des clauses administratives spéciales type
Directive 89/106/CEE - produits de construction, modifiée par la Directive 93/68/CEE du 22/07/93. Régles
Eurocodes.
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Labels et certification de qualité

Dans le présent document, il sera spécifié des marques et références, servant de fondement a la prescription.
L'entrepreneur du présent lot pourra proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum
techniqguement équivalentes, daspect, de finition et d'esthétique identiques et devra toutes dispositions
techniques.

Les marques et références proposées feront l'objet d'une présentation au Maitre d'ceuvre et au Maitre d'Ouvrage,
leurs caractéristiques seront attestées par Procés Verbaux de laboratoires d'essais, Avis Technique CSTB,
certification, label NF et EURONORM. Elles ne seront retenues que si le Maitre d'CEuvre est fondé, au vu des
renseignements fournis, a admettre ['équivalence stricte de ces produits.

Tous les isolants devront avoir une Certification ACERMI délivrée par le CSTB.

Regles et recommandations

Régles UNPVF

Garanties dans les travaux de peinturage établi par le GPEM/PV regroupant les fascicules P61, P62, P63 et P64
Guide Solutions techniques du CSTB « Points singuliers en mur-manteau -exemples de solutions - janvier 2000
GS7 : lIsolation thermique extérieure avec enduit mince sur polystyréne expansé -Cahier des prescriptions
Techniques d’emploi et de mise en ceuvre (Cahier CSTB 3035-Avril 1998) + modificatif 1 (Cahiers CSTB 3399 mars
2002)

GS7- Isolation thermique des facades par U"extérieur- Définition des caractéristiques des profilés PVC destinés a
la fixation des systémes d’isolation thermique extérieure (Cahier CSTB 2866-janvier-février 1996) + modificatif 1
(Cahiers CSTB 3006 décembre 1997)

GS7 : Conditions générales d’emploi des systémes d’isolation thermique des facades par l'extérieur faisant
’objet d’un avis technique (Cahier CSTB 3204- mars 2000)

GS7 : Isolation thermique des facades par ’extérieur- Définition des caractéristiques des treillis textiles utilisées
dans les enduits sur isolant (Cahier CSTB 2179- sept 1987).

Articles C019 a C022 et instruction technique IT 249 de 'arrété du 24 mai 2010 paru au JO du 6 juillet 2010 :
Propagation du feu par les facades.

Certificat CSTBat délivré par le CSTB, attaché a l’avis technique. Directives UEAtc pour l’agrément des
composants manufacturés d’isolation thermique extérieure des facades.

« Directive 2004/42/CE modifiée par la Directive 2008/112/CE : Limitation des teneurs en C.0.V. (Composés
Organiques Volatils) dans les peintures décoratives. Cette directive prévoit des seuils de C.0.V. (en g/l de
produit prét a ’emploi) différents par catégorie de produits (12), avec 2 phases :

- Phase 1 a partir du 1er janvier 2007, - Phase 2 a partir du 1er janvier 2010.

Les regles NV 65 révisées. Les regles N 84. Concernant les actions du vent, l’annexe nationale NF EN 1991-1-4 NA
de U'Eurocode (Mars 2008) inclut une nouvelle cartographie et les valeurs de base associées de la vitesse de
référence, fondée sur une nouvelle étude statistique des données météorologiques.

Avis techniques
Conformément aux documents de références mentionnés ci-dessus, les matériaux ou matériels entrant dans la

composition des ouvrages doivent obligatoirement étre accompagnés : d’un Avis Technique du groupe spécialisé
n° 7 Produits et systémes d’étanchéité et d’isolation complémentaire de parois verticales (la liste des avis
techniques est publiée périodiquement) en cours de validité.

Recommandations professionnelles du syndicat national des joints et facades (S N J F). Les recommandations et
exigences de mise en ceuvre des fournisseurs et fabricants. Les matériaux, éléments ou ensembles non
traditionnels devront étre soumis a l'accord préalable du Maitre d'ceuvre et faire l'objet :

- soit d'un Avis Technique en cours de validité, - soit d'une enquéte avec avis favorable de la part du bureau de
controle agréé. Lentrepreneur indiquera dans sa proposition, le procédé d'isolation par lextérieur qu'il aura
choisi et

précisera sur son offre détaillée, les références des produits qu'il propose d'employer.

Ce procédé possédera obligatoirement un Avis Technique Européen (A.T.E.) associé a un Document Technique
d'Application (D.T.A.), en cous de validité.
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1.5 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT RAVALEMENT ET ISOLATION THERMIQUE DES
FACADES

Reconnaissance des existants

L’entrepreneur est contractuellement réputé, avant la remise de leur offre, avoir effectué une visite sur le site
et avoir reconnu les existants. Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans
que cette énumération soit limitative :

- L’état général des existants et leur degré de conservation

- L’état de vétusté de certains éléments existants

- La nature des matériaux constituant les existants

- Les principes constructifs des existants et plus particulierement des structures porteuses

- L’état de conservation des équipements des éléments de fermeture

- La nature des différents matériaux et produits constituant les revétements existant sur les pignons et facades.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constations faites
lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires
nécessaires.

Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux, ’entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes précautions utiles
pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage des ouvrages existants contigus, situé a proximité
ou devant étre conservés. Ces prescriptions s’entendent, tant pour les zones dans lesquelles sont réalisées des
travaux, que pour celles utilisés pour le passage des ouvriers, ’approvisionnement des matériaux et la sortie des
gravois. Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mise en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.

Il est demandé a U’entreprise de mettre en place une cloture de chantier. Il sera demandé des panneaux pleins
jointifs de hauteur de 2,50 m. Ce dispositif devra étre correctement contreventé et protégé en pied pour les
points d’ancrage par tous moyens pour éviter la dégradation des sols et ce suivant le plan de principe
d’installation de chantier.

L’attention de U’entreprise est en effet attirée sur la protection a prévoir du revétement existant qui devra étre
particuliéerement soignée; toute détérioration constatée entrainera aux frais de Uentreprise la réfection
compléete non seulement de la zone abimée, mais suivant le cas, de reprise plus importante. Une proposition
précise devra étre soumise a ’agrément du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’Oeuvre avant démarrage.

Echafaudage
Les prix du Marché, comprennent implicitement, tous les échafaudages, ponts volants, agres, etc..., nécessaires

pour réaliser les travaux, ainsi que toutes les protections (garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans,
filets ...) pour assurer la sécurité des ouvriers et des résidents ou visiteurs. Suivant article ci-dessus, il est
important de veiller a ne pas détériorer les sols ainsi que les enrobés sur les trottoirs et voiries des espaces
publics; en conséquence !’entreprise proposera des protections particuliéres en pied d’échafaudage.

Il sera prévu également des filets de protection sur la voirie publique. Il sera exigé pour les échafaudages mis en
place : - une note de calcul relative a la résistance de l'échafaudage - une documentation attestant de la classe
de I’échafaudage - un schéma de principe

Assistance du fabricant

Quel que soit la nature des produits a mettre en ceuvre dans le cadre de ces travaux, la présence ou méme
’assistance en cours de chantier des fabricants pourra étre demandée afin de s’assurer de ’adéquation des
produits a mettre en ceuvre en fonction des travaux réels au cours du chantier. En [’absence de demande par
Uentrepreneur, le Maitre d’oeuvre pourra exiger cette assistance.

Choix des produits

Il confirmera ou infirmera les choix du Maitre d’oeuvre durant la phase de préparation de chantier.
L’entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au Maitre d’oeuvre, pour agrément, la liste des
produits qu’il envisage d’utiliser. L’entrepreneur est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce
choix est fait suivant l’aptitude a la fonction des produits selon protection ou de ’état de finition recherché. Le
Maitre d’oeuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent CCTP. Le choix des teintes appartient au Maitre d’oeuvre.

Surfaces témoins

Les surfaces « témoins » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'oeuvre devront
obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme (dérogation au DTU
59.1 article 6-3-15e alinéa) : au moins une surface par subjectile et par finition RPE et peintures : 2 m2 par choix
de couleur appliqué sur panneaux mobiles
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Conformité des produits

Une fiche descriptive accompagne chacun des produits élaborés par le fabricant et guide le choix de
Uentrepreneur de peinture. Cette fiche descriptive, établie sous la responsabilité du fabricant, doit faire
référence, s’il y a lieu, aux spécifications et labels suivants : Marque NF ; - Agrément ministériel ; - Normes
AFNOR ; - Spécifications GPEM/PV ; - toute autre spécification, dont |’origine doit étre précisée.

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d’origine, et ils devront répondre
aux contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu’aux emplois auxquels ils sont destinés.

REGLES GENERALES D'EXECUTION

Regles générales d'emplois des produits

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de l'exposition des
surfaces extérieures et intérieures, exposition en atmosphére agressive, etc. Les produits de marque reconnue
seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant, les travaux
préparatoires devront étre compatibles avec ces produits.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces
derniers.

Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. Avant application de toute
couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussiéres, projection de platre ou mortier, taches de
graisse, etc.

Travaux préparatoires

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que traitement des éclats béton, piquetage,
grattage, passivation, brossage, époussetage, lavage, etc. devront impérativement étre réalisés par une main-
d'oeuvre qualifiée pour ce type de travaux. Le maitre d'oeuvre refusera systématiquement toutes les

Isolation thermique des facades, des combles et sous-sols Cahier des Clauses Techniques Particulieres C.C.T.P.
peintures pour lesquelles les travaux préparatoires auront été mal exécutés. Les colles et adhésifs employés
seront ceux préconisés par le fabricant.

Epaisseur et nature des isolants
Le présent lot devra avant toute commande et exécution, s'assurer que la nature et les épaisseurs des isolants
respectent impérativement les performances thermiques exigées par les études thermiques et le CCTP .

Rebouchage et enduits

Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de l'entrepreneur, en fonction de différents
critéres, dont notamment : - nature et état du subjectile - type de produit employé pour limpression ou la
couche primaire

- ambiance du local séche ou humide, ou travaux extérieurs - comptabilité avec le systéme de peinture prévu -
comptabilité avec le systéme d’isolation thermique qui sera mis en oeuvre.
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2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DU LOT 3 - RAPPELS IMPORTANTS :

RESPECT DU PGC :

- LOPERATION ENTRANT DANS LE CADRE DE LA LOI N° 93 - 14 18 DU 31 DEC.93 ET DU DECRET D'APPLICATION N° 94.1159 DU 26 DEC.94 ,
LENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT DEVRA OBLIGATOIREMENT PRENDRE CONNAISSANCE DU P.G.C ET REALISER L’ENSEMBLE DES
PRESTATIONS REGLEMENTAIRES.

SECURITE :

- L’ENTREPRISE DEVRA PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES PENDANT LES
DEMOLITIONS, PLUS PARTICULIEREMENT CONCERNANT LES MESURES CONSERVATOIRES (BALISAGE, ETAIEMENT, PROTECTION DES PARTIES
CONSERVEES.....)

AFIN DE GARANTIR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES IL EST DEMANDE AUX ENTREPRISES DE S’ASSURER LORS DE LEUR DEPART DE LA
FERMETURE DES LOCAUX CONCERNES ET DE LAISSER LIBRES DE MATERIAUX ET DE GRAVATS LES CIRCULATIONS ET LES ACCES. P.M. : IL EST
RAPPELE A L’ ENTREPRISE L’OBLIGATION DU RESPECT DES REGLES DE SECURITE NOTAMMENT POUR LA MATERIALISATION DES ZONES
D’INTERVENTION, LA MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS (ECHAFAUDAGE, LIGNE DE VIE, HARNAIS), AINSI QUE LE PORT DU CASQUE DANS
L’ENCEINTE DU CHANTIER.

SOUS TRAITANCE :

- DANS L’EVENTUALITE OU UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES FERAIENT APPEL A UN OU PLUSIEURS SOUS TRAITANTS POUR UNE PARTIE DES
PRESTATIONS FIGURANT A LEUR MARCHE, LA DECLARATION ET L’AGREMENT DU OU DES SOUS TRAITANTS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE SONT
OBLIGATOIRES. DE MEME, LES EVENTUELS SOUS TRAITANTS SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX DIRECTIVES DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET
DEVRONT REPONDRE A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DEMANDEES PAR LE C.SPS.

ETUDES D’EXECUTION :
- L’ENTREPRISE DEVRA FOURNIR SES NOTES DE CALCUL, PLANS D’ATELIER & D’EXECUTION POUR APPROBATION AVANT TOUTES MISES EN
OEUVRE.

VISITE :
- AVANT TOUTES INTERVENTIONS ET AFIN DE POUVOIR REPONDRE AU PRESENT APPEL D’OFFRE, LA VISITE DES LIEUX D’INTERVENTION EST
OBLIGATOIRE SUIVANT LES VISITES ORGANISEES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE.

INTERVENTION EN SITE OCCUPE :

LA MAITRISE D’OUVRAGE ATTIRE L’ATTENTION DES ENTREPRISES SUR LE FAIT QUE L’ENSEMBLE DES TRAVAUX SERONT REALISES EN SITE

OCCUPE ET QUE L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET DES ACTIVITES DES SERVICES DE METEO FRANCE SERONT

MAINTENUES. EN EFFET, LE CENTRE METEOROLOGIQUE DOIT RESTER OPERATIONNEL ET LES ENTREPRISES DEVRONT COHABITER AVEC

DES AGENTS EN ACTIVITE 7 JOURS SUR 7. UN PLAN DE PREVENTION DEVRA DE CE FAIT ETRE ETABLI PAR LE CHEF D’ETABLISSEMENT ET SERA

OPPOSABLE AUX ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE SITE. CE PLAN DE PREVENTION VIENDRA EN COMPLEMENT DU PLAN GENERAL DE

COORDINATION( PGC) ETABLI PAR LE COORDONATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (C.SPS) DESIGNE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

POUR CETTE OPERATION. DE PLUS, AUCUN STOCKAGE DE MATERIAUX / MATERIELS NE DEVRA ENCOMBRER LES CIRCULATIONS HORIZONTALES

ET VERTICALES ET LES LIVRAISONS DEVRONT IMPERATIVEMENT ETRE ORGANISEES EN DEHORS DES HEURES D’ARRIVEE / DEPART DU

PERSONNEL. ENFIN, TOUS TRAVAUX SUJETS A DESAGREMENT (BRUIT, POUSSIERES, ..) DEVRONT FAIRE L’OBJET D’UNE PLANIFICATION

SPECIFIQUE AVEC AUTORISATION PREALABLE DU MATTRE D’OUVRAGE ET DU MAITRE D’OEUVRE.

CONTRAINTES DU SITE

- LE CANDIDAT EST REPUTE AVOI UNE PARFAITE CONNAISSANCE DU SITE, DE SES CONTRAINTES D’ACCES RELATIVES AUX MESURES DE POLICE
APPLICABLES SUR L’AEROPORT NAPOLEON BONAPARTE ET SUR L’EMPRISE DES INSTALLATIONS EXTERIEURES RATTACHEES SUIVANT L’ARRETE
PREFECTORAL EN VIGUEUR ET DU CARACTERE « EN ACTIVITE 7 JOURS SUR 7 » DU SITE, AINSI QUE DES ACCES RESTREINTS A CERTAINES
ZONES (PARC INSTRUMENT, AEROGARE)

- LES EONES NON CONCERNEES PAR LES TRAVAUX SONT STRICTEMENT INTERDITES AUX ENTREPRISES

- AUCUN DECHET, RESIDU D’INTERVENTION OU GRAVAT NE PEUVENT ETRE LAISSES SUR PLACE NI BRULES. AINSI, L’ENSEMBLE DES DECHETS
PRODUITS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE EVACUES REGULIEREMENT VERS UNE DECHARGE AUTORISEE (RISQUES D’ENVOL DE MATERIAUX ET
DE POUSSIERES SUR LES PISTES DE L’AEROPORT NAPOLEON BONAPARTE, ...)

ECHANTILLON :

- DURANT LA PERIODE DE PREPARATION, IL SERA EXECUTE APRES APPROBATION DES MATERIELS ET MATERIAUX ENTRANT DANS LA

COMPOSITION D’OUVRAGE A REALISER, DES EQUIPEMENTS TEMOINS. CES ELEMENTS SERONT REALISES SUR LE SITE DONT LA LOCALISATION

RESTERA A DEFINIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE EN PERIODE DE PREPARATION, CECI NOTAMMENT POUR ECHANTILLONS ET PROTOTYPES-

MATERIAUX

DURANT LA PERIODE DE PREPARATION LE MAITRE D’OEUVRE DRESSERA ET DIFFUSERA A L’ENTREPRENEUR CONCERNE LA LISTE DES

ECHANTILLONS ET MAQUETTES A SOUMETTRE A L’APPROBATION DES INTERVENANTS CONCERNES. UNE REUNION DE PRESENTATION DE LA

TOTALITE DES ECHANTILLONS DEMANDES SERA ENSUITE PROGRAMMEE. L’ENTREPRENEUR DEVRA, SUIVANT LA DEMANDE DU MATTRE D’OEUVRE,

DEPOSER AU BUREAU DE LA DIRECTION DU CHANTIER LES ECHANTILLONS, MAQUETTES, MODELES OU SPECIMENS DES MATERIAUX, APPAREILS

OU ELEMENTS DEVANT ETRE REALISES POUR L’EXECUTION DU MARCHE, AINSI QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS LES CONCERNANT.

LES ECHANTILLONS RESTERONT LA PROPRIETE DES ENTREPRISES. CELLES Cl NE SERONT PAS REMUNEREES POUR D'EVENTUELLES

DETERIORATIONS INTERVENANT SUR CES ECHANTILLONS.

REPLI DES INSTALLATION DE CHANTIER ET NETTOYAGE :

- LE TITULAIRE DU PRESENT LOT AURA A CHARGE LE REPLI DE SES INSTALLATIONS DE CHANTIER & LE NETTOYAGE COMPLET DE SES ZONES

CHANTIER AINSI QUE L'EVACUATION DANS LES BENNES MISES A DISPOSITION PAR LE LOT 1 DE TOUS LES GRAVATS « EMBALLAGE/ CHUTES

RESIDUS D’INTERVENTION » ET TOUS DECHETS PROVENANT DES TRAVAUX DE SON LOT REALISES PENDANT SON INTERVENTION.

NOTA :

- L'ENSEMBLE DES SURCOUTS INHERENTS AUX DISPOSITIONS ENONCEES CI-DESSUS SONT REPUTES ETRE COMPRIS DANS LES PRIX

FORFAITAIRES DES ARTICLES.
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3.1 DISPOSITIONS GENERALES

3.1.01 Dispositif de chantier

Distribution de chantier comprenant l’ensemble des dispositifs nécessaires au levage, a l’approvisionnement et mise
en place de ’ensemble des éléments relevant des prestations du présent lot.

Localisation : Pour permettre les travaux

3.1.02 Echafaudages, protections et autres installations nécessaires
L'entrepreneur aura implicitement a sa charge l'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et
le repli des échafaudages et agres quels qu'ils soient, nécessaires a 'exécution de ses travaux.
L’entreprise devra impérativement indiquer le dispositif d’intervention retenu, qu’il s’agisse d’échafaudage en
pieds, échafaudages volants ou d’intervention a la nacelle.
Mise en place des échafaudages extérieurs en facade, en structure métallique tubulaire, comprenant :

- Tous les accessoires nécessaires tels que pieds d'assise plats orthogonaux ou obliques etc...,

- Tous les accessoires pour échafaudages conformes a la réglementation

- Un plancher + plinthes constituant un tunnel au R.D.C pour protéger tous les acces réalisés en

planches de sapin d'ép. 40 / 50 mm, le tout réalisé conformément a la réglementation en vigueur et

comprenant le transport, montage, démontage et retour au dépot

- La protection externe avec filets plastiques

- Les éventuels renforts jugés nécessaires.

- Incluse également la location sur la durée du chantier.
Ces échafaudages ou dispositifs d’intervention en hauteur devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes
et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Ces échafaudages ou dispositifs d’intervention en hauteur devront comporter une protection par baches
(transparente) ou en polyéthyléne, ou par filet selon le cas.
Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de facade prévu, d'une part, et des
impératifs découlant du site, de l'environnement et des obligations imposées par les services publics le cas échéant,
d'autre part.
Dans le cas ou les échafaudages devraient étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces
floraux, toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.
Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la demande et
suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de
nuit, le cas échéant.
Dans le cas d'utilisation de camion-nacelle, sur le domaine public, toutes autorisations et instructions seront a
demander par l'entrepreneur aux services publics concernés.
Mise en place de tout moyens de levage nécessaire aux prestations du LOT3
Toutes les installations techniques nécessaires en fonction du type de traitement de facade prévu tels que
branchement et distribution d'eau, branchement et distribution électrique, ainsi que le cas échéant compresseur,
réchauffeur d'eau et autres seront a la charge de l'entreprise. .
Elle devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité. Evacuation des eaux dans les cas
de nettoyage de facades a l'eau
Pour les nettoyages de facades faisant appel a l'eau, 'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la
récolte et l'évacuation de cette eau en pied de facade.
Selon le site d'une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d'autre part, elle pourra étre évacuée a
l'égout, ou devra étre recueillie en citerne et évacuée hors du chantier par les soins de l'entrepreneur.
Localisation : Ensemble des facades du batiment historique

3.1.03 Signalisation et protection spécifique « acceés & circulation »
Réalisation, entretien sur toute la durée du chantier et repli en fin d’intervention d’une signalisation et protection
spécifique sur les acces et circulation conforme aux dispositions arrétées par la municipalité et la réglementation en
vigueur, comprenant :
a) Protection rigide au RdC : a 2 métres en retrait de l'implantation ou de ’aplomb de l'échafaudage,
sur la périphérie des batiments sur voie publique, 'entrepreneur devra prévoir une barrieére métallique
de 2, 00 m de haut, emboitée dans des plots béton. Ces éléments seront amovibles et suivront
’avancement des travaux.
b) Au RdC, sur toute la longueur des échafaudages ou de l’aplomb de zone d’intervention, prévoir des
panneaux en polystyrene choc portant la mention « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ». A prévoir tous les
5 métres.
c) Dans les zones de circulation : Protection des pieds métalliques contre les chocs par des manchons ou
des coques en mousse fixés sur une hauteur de 1,50 m. Ce type de protection est a prévoir pour toutes
les zones ouvertes au Public (accés aux batiments)
Toutes dégradations, volontaires ou non, seront facturées a l'entreprise responsable ou, par défaut, a toutes les
Entreprises au prorata du montant de leur marché.
Si les éléments porteurs sont prévus en alliage d'aluminium, ils seront conformes a la norme NF A 50 41 1.
Localisation : Matérialisation et sécurisation des parties surplombant les acces et circulations
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3.1.04 Evacuation des gravats
Mise en dépot et enlévement des gravats, comprenant :
- L’élaboration d’un SOGED dans lequel l'entreprise expose et s'engage sur :
- le tri sur le site des différents déchets de chantier,
- les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations etc...),
- les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront
acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant
les recevaoir,
- Uinformation, en phase travaux, du maitre d’oeuvre et du coordinateur environnemental quant a la
nature et a la constitution des déchets et aux conditions de dépot envisagées sur le chantier,
- les modalités retenues pour assurer le contréle, le suivi et la tracabilité,
- les moyens matériels et humains mis en oeuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.
- La mise en place de bennes en nombre suffisant pour permettre le tri sélectif des déchets de tous les lots
- La sortie et descente des gravats et mise en bennes restant a la charge de chaque lot produisant des déchets
- Le tri sélectif des matériaux résultant des déposes/démolition,
- La mise en dép6t dans une benne
- La prise en charge et l’enlévement des gravats de tous les corps d'état
(lenlévement des gravats devra se faire dés que la benne sera pleine, ou que la quantité de gravats sur le site
représentera la valeur d'une benne)
- Le transport & Les droits de décharge
- Le nettoyage du chantier (le nettoyage du chantier aura lieu chaque jour)
- La remise en état des lieux & L’enlevement de l'ensemble des traces du chantier y/c le comblement des
ornieres
Localisation : Ensemble des gravats produits par le chantier de tous les lots
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3.2 PREPARATIONS DES SUPPORTS

3.2.01 Dépose sans réemploi et chargement d’éléments divers

Démolition, sans ré-emploi d’éléments de divers de toutes natures non conservés dans le projet et désignés par le
maitre d’oeuvre, y compris sujétions de protection et dispositifs nécessaires a assurer la sécurité des biens, des
personnes et de la stabilité des ouvrages conservés (étais, cerclages, calages ...), le chargement, ’enlévement, le
transport et mise en décharge par tri sélectif dans les meilleurs délais des matériaux résultants.

Localisation : Ensemble du chantier facades & ITE

3.2.02  Réparations d’éléments béton armé « endommagés » de toute nature
Réalisation des réparations nécessaires a la reprise des eléments bétons armés en saillie ou non endommagées/
éclatés, comprenant :

> Préparation de maconnerie en réparation
Réparation des bétons - Traitement des poussées de fers oxydés - Sondage systématique de ’ensemble
des bétons afin de détecter les zones sonnant le creux, peu résistantes ou mal adhérentes. - Elimination
par piquetage et piochage jusqu’au support sain. - Dégagement des armatures - Elimination de la rouille
par brossage soigné ou sablage - Dépoussiérage - Traitement des fissures et micro fissures

> Traitement des aciers
L’entreprise appliquera une couche de revétement anti-corrosion, produit de passivation de type SIKA
MONOTOP 610 AC ou LASCOMETAL ou similaire sur tous les aciers en applique tout en évitant d’en
déposer sur le béton
La préparation du support doit permettre d’obtenir une surface, saine, solide, cohésive, rugueuse et
propre, ce qui implique de prévoir les opérations suivantes :
- Sondage de ’ensemble des surfaces, afin de détecter les zones sonnant le creux, peu résistantes ou
de faibles adhérences.
- Elimination par piquage, piochage et bouchardage des parties défectueuses, jusqu’a obtenir le
dégagement des armatures tout autour de leur périphérie, de facon a pouvoir effectuer le
traitement anticorrosion derriére ’armature, et sur une longueur telle qu’apparaisse a chaque
extrémité une partie saine. Le nettoyage doit étre poursuivi jusqu’a disparition totale des produits
de corrosion, de laitance, de morceaux de béton adhérents et éventuellement des produits de
nettoyage.
- Des arétes franches au pourtour des reprises, vérifier que la position des aciers permet une
couverture correcte et que la section des aciers n’est pas fortement diminuée par la corrosion. Dans
le cas contraire, le renforcement ou le remplacement des armatures devra étre soumis a un bureau
d’étude technique. En aucun cas les aciers ne seront coupés.
Elimination compléte de la rouille sur le pourtour des aciers par un brossage soigné et énergique a la
brosse métallique ou mieux par sablage. Dépoussiérage soigné du support

> Reconstitution des volumes a réparer
Apreés séchage du LASCOMETAL ou similaire, application d’une couche de FIXACOAT et planification du
support par enduit type RAGRESCO ou micro mortier de type SIKA 612F ou similaire.
Les réfections ne devront faire apparaitre aucune différence de nu; les arétes seront parfaitement
dressées et dans les alignements des existants.
Les travaux préparatoires et la mise en ceuvre des produits devront étre effectués selon les régles de
’art en vigueur DTU 42 1 et NF 84 404 relatives a la mise en ceuvre des revétements
d’imperméabilisation a base de Polyméres DTU 59 1 et NF 74 201 travaux de peinture des batiments.
Y compris reconstitution de ’espace ; formant goutte d’eau de type de la rainure inférieure “en sous
face de ’acrotéere “formant goutte d’eau” et traitement des arétes au mortier de résine époxy
Localisation: éléments béton endommagés présents en facade

GROSSI ARCHITECTE - SARL SINETIC - BET « Fluides »
- 14 -



DCE V1.02 - 02/2026 - RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D’AJACCIO - CAMPO DELL’ORO - 20090 AJACCIO

LOT N° 3 - ITE - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

3.2.03  Travaux préparatoires sur facades

Ils doivent étre exécutés selon les regles de U’art et les Régles Professionnelles actuellement en vigueur ,

comprenant :

> Préparation et purges des parties instables
Elimination totale des parties instables et des anciens traitements organiques par tout moyen approprié.
Notamment par décapage chimique a ’aide de décapant facade a base de solvants et d’adjuvants
accélérateur de décapage, suivi d’un raclage et d’un lavage sous pression des surfaces, pour éliminer
parfaitement tous résidus, du décapant et des anciens traitements, susceptibles de s’incruster dans
le support et de compromettre le bon comportement ultérieur du revétement. Séchage complet
nécessaire.
Nota : Il est toléré de ne pas décaper les tableaux si le revétement y est en bon état et adhérent.
L’entreprise devra prévoir toutes réparations complémentaires qui se réveleraient nécessaires apres la
mise a nu du supports (surfacages, ragréages, reprises d’arétes, etc.)

> Lavage des supports
Lavage haute pression a l’eau chaude avec adjonction d’un produit lavant et démoussant type LASCONET
ou similaire, rincage a l’eau chaude haute pression afin d’éliminer tous les résidus de salissures et de
mousses.

> Traitement des fissures et micro-fissures :
Rebouchage avec un mastic plastique de 1tre catégorie mono composant a base de polymeére
acrylique en dispersion aqueuse en léger listel des fissures inférieures a 0,8 mm.
- Sur les fissures > a 8 mm et < ou = a 2 mm localisées aux points singuliers, application d’une
bande d’armature effrangée, non tissée polyester de largeur 12 cm marouflée entre 2 couches de
revétement semi-épais velouté aux copolymeéres

> L’Entreprise devra impérativement au démarrage et en fin de chantier :
- Controler les étanchéités horizontales des batiments (toiture terrasses, acrotéres, dalles de balcons-
loggias, auvents) et tous abergements, et procéder a une réfection lorsque nécessaire et selon
importance ;
- Vérifier les écoulements d’eaux pluviales afin de supprimer le ruissellement sur les parois ;
- Vérifier et demander le réglage éventuel du systéme de ventilation intérieur.
- Procéder a ’ensemble des déposes et reposes de tous les éléments présents en facade concernées par
la présente opération afin de permettre les travaux, les éléments réformés et donc non reposés le seront
sur indications du maitre d’ouvrage.

Localisation : Ensemble des facades du batiment
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3.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES

ATTENTION! LA MISE EN PLACE DE L’ITE DANS LE CADRE DU PROJET NECESSITE DES ISOLANTS DE NATURE ET
D’EPAISSEUR DIFFERENTES POUR OBTENIR UN NIVEAU DE PERFORMANCE THERMIQUE AU MINIMUM D’UN
COEFFICIENT R moyen = 4,50m2.K/W

3.3.01 Complexe d’isolation 140mm polyuréthane par I’extérieur avec enduit de parement
L’entrepreneur doit la fourniture et pose d’un systéme d’isolation thermique polyuréthane des murs par
Uextérieur (ITE) constitué d’un enduit mince a base de liant organique obtenu a base de pate préte a l’emploi
(sans ciment), armé d’un treillis polystyréne expansé, calé et fixé mécaniquement par chevilles sur le mur
support. La finition est assurée par un revétement de plastique épais (agrément technique Européen ATE 04/0062
et document technique Application ATE réf 7/10-1453)
Traitement en partie courante :
* Mise en place d’un profilé rail de départ en aluminium, selon U’épaisseur de ’isolant, a ’aide des
“Spit HIT M 6-5/32”, placées tous les 30 cm et a 5 cm maximum des extrémités, en prenant soin de
laisser un espace de 3 mm entre chaque profil aluminium.
Distance au sol de 15 cm selon le cahier 3035 du CSTB
* Mise en place collée-chevillée de |’isolant du systéme CALE CHEVILLE (CC) composé de panneaux
isolants polyuréthane d’épaisseur de 140 mm d’épaisseur certifiés ACERMI type polyuréthane,
collé en plein, par plots (localisés de préférence au droit des futures fixations) par boudins, a [’aide d’un
enduit colle mélangé avec 25 a 30% de ciment CEM Il /A ou B 32.5, ou Mortier-poudre de collage-calage,
a raison de 3 kg de produits mélangés par m2
* Temps de séchage : 24h a 20°C
* Lorsque U’enduit colle est parfaitement sec, mettre en place des chevilles adaptées au
systeme d’ITE et recommandées par le fabricant, a raison de 8 fixations/m2 minimum, a fleur de
Uisolant, en respectant le plan de chevillage de UITE. En cas de renforcement de la résistance a la
dépression au vent, augmenter le nombre de chevilles jusqu’a un maximum de 12 piéces/m2.
* NOTA sur la pose de Uisolant : la prestation comprendra toutes les sujétions de découpe, d’adaptation
pour avoir le parfait achévement de ’ouvrage et dans tous les cas, en parties courantes ou en angles,
les plaques d’isolants seront posées en facon coupe de pierre de maniére parfaitement jointive. Dans le
cas contraire, si nécessaire, les vides seront comblés avec une mousse adaptée et recommandée par le
fabricant. Les joints entre plaques d’isolant ne doivent jamais s’aligner avec une jonction de profilés
aluminium.
* Réaliser un poncage soigné de U'isolant et reboucher les éventuelles tétes de chevilles trop
enfoncées avec le produit de la couche de base.
* Mise en place des mouchoirs au droit de toute jonction entre profilés PVC ou ALU. Mettre en place des
pieces de 30x30 cm d’ »armatures 150 » ou d’ « armature 500 ». Aux angles des
ouvertures utiliser la « fibre préformée pour mouchoir ». Ils seront collés sur U'isolant avec le
produit de la couche de base.
* Réalisation de la couche de base avec une pate préte a ’emploi. Appliquer sur U'isolant une couche
totalement couvrante de l’enduit monocolle, pate acrylique en phase aqueuse, préte a l’emploi, a raison
de 2.5Kg/m2, dans lequel sera marouflé | »armature 500 ».
Les lés seront posés en recouvrement de 10 cm.
* Réalisation d’une seconde application de l‘enduit monocolle a raison de 1.5 Kg/m2 de
produit afin de parfaire ’enrobage de ’armature. Cette seconde passe pouvant étre
réalisée frais dans frais ou aprés séchage de la premiére.
* Laisser sécher 24h minimum a 20°C. Epaisseur minimum de la couche de base a l’état sec de 2mm.
* Réalisation de la finition aspect taloché trés fin en appliquant a la lisseuse inox un revétement a
base de résine organique en phase aqueuse a raison de 1.5 Kg/m2. (un minimum de 10 coloris sera
proposé au choix du maitre d’oeuvre).
* Aprés réalisation du revétement de finition, appliquer une seconde couche de finition pour enduit
lisse traditionnel.
* Réalisation suivant plan de détail MOE
NOTA : Résistance thermique minimum de UITE : Voir étude thermique
Localisation : Facade en quart de rond en facade Sud « local maintenance »
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3.3.02 Complexe d’isolation 60mm polyuréthane par ’extérieur avec enduit de parement
L’entrepreneur doit la fourniture et pose d’un systéme d’isolation thermique polyuréthane des murs par
Uextérieur (ITE) constitué d’un enduit mince a base de liant organique obtenu a base de pate préte a I’emploi
(sans ciment), armé d’un treillis polystyréne expansé, calé et fixé mécaniquement par chevilles sur le mur
support. La finition est assurée par un revétement de plastique épais (agrément technique Européen ATE 04/0062
et document technique Application ATE réf 7/10-1453)
Traitement en partie courante :
* Mise en place d’un profilé rail de départ en aluminium, selon |’épaisseur de U’isolant, a ’aide des
“Spit HIT M 6-5/32”, placées tous les 30 cm et a 5 cm maximum des extrémités, en prenant soin de
laisser un espace de 3 mm entre chaque profil aluminium.
Distance au sol de 15 cm selon le cahier 3035 du CSTB
* Mise en place collée-chevillée de ’isolant du systeme CALE CHEVILLE (CC) composé de panneaux
isolants polyuréthane d’épaisseur de 60 mm d’épaisseur certifiés ACERMI type polyuréthane,
collé en plein, par plots (localisés de préférence au droit des futures fixations) par boudins, a [’aide d’un
enduit colle mélangé avec 25 a 30% de ciment CEM Il /A ou B 32.5, ou Mortier-poudre de collage-calage,
a raison de 3 kg de produits mélangés par m2
* Temps de séchage : 24h a 20°C
* Lorsque ’enduit colle est parfaitement sec, mettre en place des chevilles adaptées au
systeme d’ITE et recommandées par le fabricant, a raison de 8 fixations/m2 minimum, a fleur de
’isolant, en respectant le plan de chevillage de UITE. En cas de renforcement de la résistance a la
dépression au vent, augmenter le nombre de chevilles jusqu’a un maximum de 12 piéces/m2.
* NOTA sur la pose de l'isolant : la prestation comprendra toutes les sujétions de découpe, d’adaptation
pour avoir le parfait achévement de l’ouvrage et dans tous les cas, en parties courantes ou en angles,
les plaques d’isolants seront posées en facon coupe de pierre de maniére parfaitement jointive. Dans le
cas contraire, si nécessaire, les vides seront comblés avec une mousse adaptée et recommandée par le
fabricant. Les joints entre plaques d’isolant ne doivent jamais s’aligner avec une jonction de profilés
aluminium.
* Réaliser un poncage soigné de U'isolant et reboucher les éventuelles tétes de chevilles trop
enfoncées avec le produit de la couche de base.
* Mise en place des mouchoirs au droit de toute jonction entre profilés PVC ou ALU. Mettre en place des
piéces de 30x30 cm d’ »armatures 150 » ou d’ « armature 500 ». Aux angles des
ouvertures utiliser la « fibre préformée pour mouchoir ». Ils seront collés sur U'isolant avec le
produit de la couche de base.
* Réalisation de la couche de base avec une pate préte a ’emploi. Appliquer sur U'isolant une couche
totalement couvrante de ’enduit monocolle, pate acrylique en phase aqueuse, préte a ’emploi, a raison
de 2.5Kg/m2, dans lequel sera marouflé | »armature 500 ».
Les lés seront posés en recouvrement de 10 cm.
* Réalisation d’une seconde application de l‘enduit monocolle a raison de 1.5 Kg/m2 de
produit afin de parfaire ’enrobage de ’armature. Cette seconde passe pouvant étre
réalisée frais dans frais ou aprés séchage de la premiére.
* Laisser sécher 24h minimum a 20°C. Epaisseur minimum de la couche de base a ’état sec de 2mm.
* Réalisation de la finition aspect taloché trés fin en appliquant a la lisseuse inox un revétement a
base de résine organique en phase aqueuse a raison de 1.5 Kg/m2. (un minimum de 10 coloris sera
proposé au choix du maitre d’oeuvre).
* Apres réalisation du revétement de finition, appliquer une seconde couche de finition pour enduit
lisse traditionnel.
* Réalisation suivant plan de détail MOE
NOTA : Résistance thermique minimum de UITE : Voir étude thermique
Localisation : Facade en quart de rond en facade Sud « local maintenance »
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3.3.03 Complexe d’isolation 140m par I’extérieur avec Véture « panneaux a emboitement »
L’entrepreneur doit la fourniture et pose d’un systeme d’isolation thermique des murs par Uextérieur (ITE) avec
bardage avec ossature type véture minéral composite pressé en panneaux 60*120cm a emboitement serie Lisse-
Urbaine de chez CAREA ou équivalent,
Traitement en partie courante :
- Mise en place d’un profilé rail de départ ventilé en aluminium, selon ’épaisseur de ’isolant, a l’aide
des “Spit HIT M 6-5/32”, placées tous les 30 cm et a 5 cm maximum des extrémités, avec un espace de
3 mm entre chaque profil aluminium. Distance au sol de 15 cm cf cahier 3035 du CSTB
- Mise en place collée-chevillée de ’isolant, certifié ACERMI conforme aux prescriptions du Cahier du
CSTB 3316_V3 et au Cahier du CSTB 3194_V2.du systéme CALE CHEVILLE (CC) composé de panneaux
isolants polystyréene g d’épaisseur de 140 mm d’épaisseur certifiés ACERMI type PSE TH32 BD,
collé en plein, par plots (localisés de préférence au droit des futures fixations) par boudins, a ’aide d’un
enduit colle mélangé avec 25 a 30% de ciment CEM Il /A ou B 32.5, ou Mortier-poudre de collage-calage,
a raison de 3 kg de produits mélangés par m2 avec sujétion de traitement spécifique de nez de dalle
« 30cm » LR rigide de 140mm.
- Montage type BAO « bardage avec ossature »
- Note de calcul :
* La charge au vent du site est a comparer avec les charges admissibles au vent normal selon
les regles NV65
- fixation sur facade magonnée existante:
* Les fixations a la structure porteuse doivent étre choisies compte tenu des conditions
d'exposition au vent et de leur valeur de résistance de calcul a l'arrachement dans le support
considéré.
* Dans le cas de supports en béton plein de granulats courants ou magonneries, la résistance a
I’état limite ultime des chevilles sera calculée selon UETE selon les ETAG 001, 020 ou 029 (ou
DEE correspondant).
* Dans le cas de supports dont les caractéristiques sont inconnues, la résistance a l’état limite
ultime des chevilles sera vérifiée par une reconnaissance préalable, conformément au
document « Détermination sur chantier de la résistance a l’état limite ultime applicable a
une fixation mécanique de bardage rapporté » (Cahier du CSTB 1661-V2).
- Ossature verticale primaire :
* Profils en alliage d’aluminium 6060 T5 ou 6063 T5 filé suivant norme NF EN 755. entraxe
90cm maxi, librement dilatable, constituée d’un profil en L de 65 x 50 en longueur
de 6 metres et d’équerres de fixation de profondeur 100 a 200 mm de hauteur 160 mm
pour le point fixe et de hauteur 80 mm pour les points coulissants.
- Ossature secondaire :
* les sections des lisses horizontales en forme d’omégas en acier galvanisé au
minimum Z 275 selon la norme NF EN 10346 ou en aluminium, attention , sous la charge
permanente due au poids propre des éléments de peau que la lisse supporte, la fleche
verticale prise entre fixations sur ’ossature primaire soit au plus égale au 1/300eme
de la portée entre profilés verticaux, et sous les charges momentanées dues aux actions du
vent, tant en pression qu’en dépression sous vent normal, la fléche horizontale prise entre
appuis sur [’ossature primaire soit au plus égale a 1/100éme de la portée entre profilés
verticaux, Les épaisseurs minimales seront respectivement 20/10éme mm pour ’acier et
25/10éme mm pour [’aluminium.
- Pattes de renfort pour parements 60 x 120:
*les pattes de renfort employées pour le maintien vertical des plaques sont en acier
inoxydable austénitique X10CrNi18-8 (17%chrome, 7% zinc) selon la norme EN 10028
- Profilés complémentaires et accessoires :
* Profilés d’habillage constitués de :
Tole d’aluminium 10/10éme ou 15/10 éme mm brute, oxydée anodiquement conformément a
la norme NF EN ISO 7599 ou prélaquée conformément a la norme NF P34-601, s
* Tole d’acier 75/100éme ou 10/10 éme mm prélaquée, conformément a la norme NF
P34-301, ou autres matériaux habituellement utilisés en bardages rapportés pour le
traitement des points singuliers, en vérifiant lacompatibilité des matériaux ainsi associés vis-
a-vis des risques de corrosion électrochimique.
- Réalisation des liaisons équipotentielles de misse a la terre et sur dispositif CEM (compatibilité
électromagnétique) de l’établissement Météo France
- Jonction avec bardage:
* Ventilation de la sous face par joints ouverts et reprises de ventilation en périphérie
d’ouvrage et Corniére de rejet d’eau en jonction avec le bardage.
- Réalisation suivant plan de détail MOE
NOTA : Résistance thermique minimum de UITE : Voir étude thermique
Localisation : Toutes facades hors facade en quart de rond du local maintenance suivant détail MOE
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3.3.04 Traitement des points singuliers sur ITE
L’entrepreneur doit la fourniture et pose / mise en oeuvre de l’ensemble des points singuliers de ’isolation thermique
par Uextérieur suivant avis fabriquant et réglementation en vigueur pour permettre le parfait achevement,
comprenant :
- Isolations des appuis/tableaux et linteau de baies
* Mise en place collée-chevillée de U’isolant du systéme CALE CHEVILLE (CC) composé de panneaux
isolants polyuréthane d’épaisseur suivant détails de mise en oeuvre joint de 20mm ( en vertical a l'arriere des BSO) ,
25 mm (en tableau et sur les cotés latéraux), 40mm ( en tableau sur linteaux et appuis), d’épaisseur selon localisation /cas
de figure , certifiés ACERMI , collé en plein, par plots (localisés de préférence au droit des futures fixations) par boudins, a
’aide d’un enduit colle mélangé avec 25 a 30% de ciment CEM Il /A ou B 32.5, ou Mortier-poudre de collage-calage, a
raison de 3 kg de produits mélangés par m2
* P.M. : la prestations comprendra le traitement des parties visibles par préparation et enduit de
parement idem parties courantes des facades
- Jonctions maconnerie et menuiseries
Pour les jonctions avec les magonneries, le titulaire devra la pose d’un joint a expansion« compribande » de type 15/3-7
ou 15/5-10 selon la taille du vide a combler.
- Réalisation d’angle
Le titulaire devra la mise en place de profilés aluminium ou PVC pré-entoilé recommandés par le fabricant au droit
des angles des ouvertures et du batiment.
Ils seront collés sur U'isolant avec le produit de la couche de base en conservant un recouvrement minimum de 10 cm.
Pour les jonctions avec les menuiserie L’ITE Uentreprise devra la mise en oeuvre d’un systéme de désolidarisation
entre lITE et les menuiseries conforme au DTU et avis fabricant
- Appuis d’ouverture
Pour les appuis d’ouverture, le titulaire devra la pose d’un joint a expansion« compribande » de type 15/3-7
ou 15/5-10 selon la taille du vide a combler.
- Réalisation d’une toles en alu laqué pliée avec sujétion de goutte d’eau
Le titulaire devra la mise en place de profilés aluminium ou PVC pré-entoilé recommandés par le fabricant au droit
des appuis d’ouvertures et du batiment.
Ils seront collés sur l’isolant avec le produit de la couche de base en conservant un recouvrement minimum de 10 cm.
P.M.: les isolants sous appuis devront également étre enduit en continuité des parties courantes.
- Arrét latéral
Le titulaire devra prévoir, au droit de la facade courante, un profilé latéral en aluminium, selon |’épaisseur de ’isolant.
Il sera fixé a l’aide de SPIT placées tous les 30 cm et a 5 cm maximum des extrémités en prenant soin de laisser un espace
de 3 mm entre chaque profil aluminium.
- Linteaux
Le titulaire devra la mise en place d’un profilé en PVC pré-étoilé aux droits de toutes les parties débordantes ou des
linteaux des ouvertures.
Ils seront collés sur 'isolant avec le produit de la couche de base.
- Appuis
Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec le lot menuiserie afin de déterminer les éléments de finition
nécessaire aux appuis de baies recevant des menuiseries extérieures.
Le titulaire prévoira la mise en oeuvre d’un profil d’appui en aluminium laqué blanc, selon |’épaisseur de U'isolant, qui sera
fixé par SPIT. Les toles d’appuis seront faconnées / pliées selon les dimensions et formes des ouvertures avec débords de
facades et sujétions de double plis pour facon de goutte d’eau
- Joint de dilatation
Le titulaire devra le traitement des joints de dilatation par la mise en place d’un profilé en PVC pré-étoilé collé sur
’isolant avec le produit de la couche de base; les profils seront adaptés aux angles rentrants ou pour facade courante selon
les spécifications du fabricant.
- Protections horizontales « Couvertines alu laqué »
Le titulaire prévoira la mise en oeuvre d’un profil de protection horizontale en téle aluminium pliées laquée Qualicoat
qualité marine teinte au choix de 'architecte, selon ’épaisseur de Uisolant, qui sera fixé par SPIT placées tous les 30 cm
et a 5 cm maximum des extrémités, en prenant soin de laisser un espace de 3 mm entre chaque profils aluminium.
- Couronnement de téte de facade/acrotére « Couvertines alu laqué »
Le titulaire du présent lot se mettra en relation avec le lot étanchéité afin de déterminer les éléments de finition
nécessaires en partie haute.
Le titulaire prévoira la mise en oeuvre d’un profil de couronnement en téle aluminium pliées laquée Qualicoat teinte au
choix de ’architecte, selon |’épaisseur de ’isolant, qui sera fixé par SPIT placées tous les 30 cm et a 5 cm maximum des
extrémités, en prenant soin de laisser un espace de 3 mm entre chaque profils aluminium.
- Armature de renforcement
Le titulaire du présent lot prévoira une armature HR de renforcement en partie basse du systéme. Cette armature sera
marouflée dans le produit de la couche de base et posée bord a bord.
Localisation : Ensemble des facades du batiment suivant détails MOE
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3.3.05 Traitement des joints verticaux de dilatation extérieurs
Réalisation du traitement des joints de dilatation “verticaux” , comprenant :

- Bourre de fond de joint,

- Joint type NEODIL ou similaire

- Fourniture et pose de profils de protection pré-formé en acier inox ou similaire, y compris clips de fixation
Nota: Les joints de dilatation seront traités sous la responsabilité du présent lot et a ses frais.
Il devra au titre du présent article tous les ouvrages nécessaires au parfait achévement de l'ouvrage tels que
piéces de couronnement, couvertines, ...etc...
Localisation : Entre les différentes parties du batiments originel et batiment extension

3.4 DIVERS

3.4.01 Traitement des pieds de facades
Réalisation du traitement des pieds de facades entre le niveau des sols extérieurs existants et le profils de départ
de UITE, Comprenant :
- la suppression de tous éléments réformés
- le nettoyage et préparation des supports
- Uapplication d’un primer d’accrochage
- la réalisation d’un enduit au mortier de ciments finition « taloché fin »
- la fourniture et pose de grilles a ventelles avec pare-instectes de ventilation des vides sanitaires en alu
laqué « qualicoat » au choix de l’architecte
- ’application Peinture PLIOLITE a deux couches aprés préparation sur maconneries extérieures, y
compris toutes sujétions d’installation, de protection et de matérialisation des zones d’interventions.
Localisation : Ensemble des pieds de facade

3.4.02 Peinture PLIOLITE en reprise sur murs et murets extérieurs

Réalisation de Peinture et reprise sur murs et murets extérieurs, comprenant :
- Préparation des murs et murets extérieurs existants (nettoyage par haute pression ou toutes autres procédés appropriés,
protection des ouvertures contre les infiltrations pendant le lavage, brossage, suppression des parties instable, traitement des fissures ,
reprise d’enduit pour obtenir un support homogéne, fixation des fonds)
- Peinture PLIOLITE a deux couches.
- Teinte au choix du maitre d'oeuvre.

Localisation : Sur parties maconnées visibles y compris éléments a proximité, pour parfait achévement

3.4.03 Boite a eau en Alu laqué

Réalisation et pose de boites a eau en en alu laqué couleur au choix du Moe soudées avec sujétion de trop plein y
compris peinture anti-corrosion, permettant le raccordement sur |’évacuation des EP du présent lot et le
raccordement des chutes EP

Localisation : Au niveau des sorties d’eau de la toiture terrasse Ouest

3.4.04  Chute E.P. Alu laqué 2100

Fourniture et pose de chutes d’eaux pluviales en alu laqué couleur au choix du Moe @ 100 reliant les sorties EP y
compris coudes, contre coude et raccords étanches assortis a raccorder sur dauphins fonte en pied de chute
Localisation : Ensemble des chutes EP du batiment

3.4.05 Dauphin en fonte

Fourniture et pose de dauphin de 1 ml fonte avec rejet horizontal ou vertical selon localisation, compris toutes les
fixations et colliers .

Localisation : Pour pied de chute EP raccordés ou situé au dessus de regard a grille
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