



Maître d'Ouvrage **METEO-FRANCE**
73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération **RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O**

Phase **D.C.E. D.P.G.F.**

(Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)

NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

Document **LOT N° 1
DEMOLITIONS / MACONNERIE / DIVERS**

Date - Version **FEVRIER 2026 - V1.02**

Lot 1	DEMOLITIONS / MAÇONNERIE / DIVERS				
DPGF / V1.02	RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO CAMPO DELL'ORO				
02/2026	METEO FRANCE				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.1	DISPOSITIONS GENERALES				
1.1.01	Installation de chantier	ens			
1.1.02	Dispositions d'hygiène et de sécurité & plan de prévention	ens			
1.1.03	Evacuation des gravats	ens			
1.1.04	Manipulation des existants	ens			
1.1.05	Nettoyage des abords	ens			
	Sous total « DISPOSITIONS GENERALES » :				
1.2	DEMOLITIONS & DEPOSES				
1.2.01	Démolition d'allèges existantes	u			
1.2.02	Création d'ouvertures dans murs existants et RSO	u			
1.2.03	Création de trémie avec RSO	u			
1.2.04	Démolition de cloisons avec traçage et découpe préalable	m2			
1.2.05	Démolition sans réemploi de cloison / claustra bois	m2			
1.2.06	Dépose sans réemploi et chargement d'éléments métalliques	ens			
1.2.07	Dépose, démolition et chargement d'éléments divers de maçonnerie	ens			
1.2.08	Dépose de couverture métallique et équipements associés	m2			
1.2.09	Dépose sans réemploi des éléments « Eaux pluviales »	ens			
1.2.10	Démolition de revêt. de sol et complexe isolation/étanchéité	m2			
1.2.11	Démolition soignée par sciage de « nez » d'appuis de baies	ml			
1.2.12	Démolition soignée par sciage de « relevés » de chéneau BA	ml			
1.2.13	Dépose sans ré-emploi et chargement de porte de garage	u			
1.2.14	Dépose sans ré-emploi et chargement d'éléments divers	ens			
1.2.15	Dépose, mise en dépôt et repose d'éléments divers	ens			
1.2.16	Retrait d'un tuyau amianté en toiture	ens	PSE	PSE	PSE
	Sous total « DEMOLITIONS & DEPOSES » :				
1.3	TERRASSEMENTS / VRD				
1.3.01	Enlèvement soigné, mise en jauge et repiquage de végétaux	ens			
1.3.02	Terrassement pour réseaux avec découpe et reconstit. des sols	m2			
1.3.03	Terrassement superficiel mécanique ou manuel pour emmarch.	m2			
1.3.04	Reprise de liaison & raccordement des eaux pluviales	ens			
1.3.05	Regard en béton armé 40*40 de pied de chute	u			
1.3.06	Modification de réseaux enterrés existants	ens			
1.3.07	Déplacement et mise à niveau de regards existants	ens			
	Sous total « TERRASSEMENTS / VRD » :				
1.4	TRAVAUX EN ELEVATION / MAÇONNERIE				
1.4.01	Emmarchement béton faiblement armé avec carrelage et caniveau PVC	m2			
1.4.02	Rebouchage maçonné en façade	m2			
1.4.03	Réparations des bétons éclatés « Poutres BA » y compris RSO	ml			
1.4.04	Eléments divers de maçonnerie	ens			
1.4.05	Réparations des bétons éclatés « Façades et acrotères »	ens			
1.4.06	Dallettes préfabriquées BA pour support	m2			
1.4.07	Reprise de souches maçonnées en toiture terrasse	u			
	Sous total « TRAVAUX EN ELEVATION / MAÇONNERIE » :				

[illegible]