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Art. Désignation U | Quantités | Prix Unitaires | Prix Total HT
en EURO en EURO
1.1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1.01 Installation de chantier ens
1.1.02 Dispositions d’hygiéne et de sécurité & plan de prévention ens
1.1.03 Evacuation des gravats ens
1.1.04 Manipulation des existants ens
1.1.05 Nettoyage des abords ens
Sous total « DISPOSITIONS GENERALES » :
1.2 DEMOLITIONS & DEPOSES
1.2.01 Démolition d’alléges existantes u
1.2.02 Création d’ouvertures dans murs existants et RSO u
1.2.03 Création de trémie avec RSO u
1.2.04 Démolition de cloisons avec tracage et découpe préalable m2
1.2.05 Démolition sans réemploi de cloison / claustra bois m2
1.2.06 Dépose sans réemploi et chargement d'éléments métalliques ens
1.2.07 Dépose, démolition et chargement d’éléments divers de magonnerie ens
1.2.08 Dépose de couverture métallique et équipements associés m2
1.2.09 Dépose sans réemploi des éléments « Eaux pluviales » ens
1.2.10 Démolition de revét. de sol et complexe isolation/étanchéité m2
1.2.11 Démolition soignée par sciage de « nez » d’appuis de baies ml
1.2.12 Démolition soignée par sciage de « relevés » de chéneau BA ml
1.2.13 Dépose sans ré-emploi et chargement de porte de garage u
1.2.14 Dépose sans ré-emploi et chargement d’éléments divers ens
1.2.15 Dépose, mise en dépot et repose d’éléments divers ens
1.2.16 Retrait d’un tuyau amianté en toiture ens PSE PSE PSE
Sous total « DEMOLITIONS & DEPOSES » :
1.3 TERRASSEMENTS / VRD
1.3.01 Enlévement soigné, mise en jauge et repiquage de végétaux ens
1.3.02 Terrassement pour réseaux avec découpe et reconstit. des sols m2
1.3.03 Terrassement superficiel mécanique ou manuel pour emmarch. m2
1.3.04 Reprise de liaison & raccordement des eaux pluviales ens
1.3.05 Regard en béton armé 40*40 de pied de chute u
1.3.06 Modification de réseaux enterrés existants ens
1.3.07 Déplacement et mise a niveau de regards existants ens
Sous total « TERRASSEMENTS / VRD » :
1.4 TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE
1.4.01 Emmarchement béton faiblement armé avec carrelage et caniveau PVC m2
1.4.02 Rebouchage magonné en fagade m2
1.4.03 Réparations des bétons éclatés « Poutres BA » y compris RSO ml
1.4.04 Eléments divers de magonnerie ens
1.4.05 Réparations des bétons éclatés « Facades et acroteres » ens
1.4.06 Dallettes préfabriquées BA pour support m2
1.4.07 Reprise de souches magonnées en toiture terrasse u

Sous total « TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE » :
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1.5 TRAVAUX DIVERS
1.5.01 Tampon a remplir u
1.5.02 Reprise ponctuelle de carrelage grés cérame m2
1.5.03 Faience 30*60 avec frise m2
1.5.04 Scellements et calfeutrements ens
1.5.05 Complément ponctuel de plinthes idem existant ml
1.5.06 Couverture bac acier double peau m2
1.5.07 Solins et joints de dilatation horizontaux et verticaux ml
1.5.08 Chéneaux métalliques avec boite a eau pour sortie d’eau et trop plein ml
1.5.09 Chute EP alu ml PM PM PM
1.5.10 Reprises de ventilations des vide-sanitaires ens
Sous total « TRAVAUX DIVERS » :
1.6 Articles complémentaires ou manquants (a porter ci-apres)

TOTAL « BASE » EN EURO HT

TOTAL « BASE » EN EURO TTC
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