



Maître d'Ouvrage **METEO-FRANCE**
73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération **RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O**

Phase **D.C.E. D.P.G.F.**

(Décomposition des Prix Globale et forfaitaire)

NOTA : LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABRÉGÉ LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.

Document **LOT N° 3
I T E Isolation Thermique Extérieure**

Date - Version **FEVRIER 2026 - V1.02**

Lot 3	ITE - ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE				
DPGF / V1.02	RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO CAMPO DELL'ORO				
02/2026	METEO FRANCE				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
3.1	DISPOSITIONS GENERALES				
3.1.01	Dispositif de chantier	ens			
3.1.02	Échafaudages, protections et autres installations nécessaires	m2			
3.1.03	Signalisation et protection spécifique « accès & circulation »	ens			
3.1.04	Evacuation des gravats	ens			
	Sous total « DISPOSITIONS GENERALES » :				
3.2	PREPARATION DES SUPPORTS				
3.2.01	Dépose sans réemploi et chargement d'éléments divers	ens			
3.2.02	Réparations d'éléments béton armé « endommagés » tte nature	ens			
3.2.03	Travaux préparatoires sur façades	m2			
	Sous total « PREPARATION DES SUPPORTS » :				
3.3	DISPOSITIONS PARTICULIERES				
3.3.01	Complexe d'isolation 140mm polyuréthane par l'extérieur + enduit pare.	m2			
3.3.02	Complexe d'isolation 60mm polyuréthane par l'extérieur + enduit pare.	m2			
3.3.03	Cplx isolation 140mm par l'ext. avec vêtue « panneaux à emboitement »	m2			
3.3.04	Traitement des points singuliers sur ITE				
	> Isolations des appuis/tableaux et linteau de baies	m2			
	> Jonction maçonnerie et menuiseries	ens			
	> Appuis d'ouverture	ml			
	> Arrêt latéral	ens			
	> Joint de dilatation	ml			
	> Protections horizontales « Couvertines alu laqué »	ens			
	> Couronnement de tête de façade/acrotère « Couvertines alu laqué »	ml			
3.3.05	Traitement des joints verticaux de dilatation extérieurs	ml			
	Sous total « PREPARATION DES SUPPORTS » :				
3.4	DIVERS				
3.4.01	Traitement des pieds de façades	ml			
3.4.02	Peinture PLIOLITE en reprise sur murs et murets extérieurs	m2			
3.4.03	Boîte à eau en alu laqué	u			
3.4.04	Chute E.P. alu laqué ø100	ml			
3.4.05	Dauphin en fonte	u			
	Sous total « DIVERS » :				
3.5	Articles complémentaires ou manquants (à porter ci-après)				
BASE	TOTAL « BASE » EN EURO HT			Lot 3	
				TVA 10% :	
	TOTAL « BASE » EN EURO TTC			Lot 3	
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE					
PSE	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires	Prix Total HT
	SANS OBJET				
	TOTAL « PSE » EN EURO HT			Lot 3	0,00
				TVA 10% :	0,00
	TOTAL « PSE » EN EURO TTC			Lot 3	0,00