



Maître d'Ouvrage

**METEO-FRANCE**

73, Avenue de Paris - 94165 SAINT MANDE

Opération

**RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT  
DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO**  
C A M P O D E L L ' O R O - 2 0 0 9 0 A J A C C I O

Document

**P.R.O. QUANTITATIF**

**LOT N° 1**

**DEMOLITIONS / MACONNERIE / DIVERS**

NOTA :

LE PRESENT DOCUMENT REPREND EN ABREGE LA FORMULATION DES ARTICLES DU DESCRIPTIF.  
LES QUANTITES SONT DONNEES A TITRE INDICATIF, L'ENTREPRENEUR SE DOIT DE LES VERIFIER.  
SANS MODIFICATION, CELLES-CI SERONT CONSIDEREES COMME ACCEPTEES.

Date - Version

**FEVRIER 2026 - V1.02**

Lot 1	DEMOLITIONS / MAÇONNERIE / DIVERS				
DQ / V1.02	RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D'AJACCIO CAMPO DELL'ORO				
02/2026	METEO FRANCE				
Art.	Désignation	U	Quantités	Prix Unitaires en EURO	Prix Total HT en EURO
1.1	DISPOSITIONS GENERALES				
1.1.01	Installation de chantier	ens	1,00		
1.1.02	Dispositions d'hygiène et de sécurité & plan de prévention	ens	1,00		
1.1.03	Evacuation des gravats	ens	1,00		
1.1.04	Manipulation des existants	ens	1,00		
1.1.05	Nettoyage des abords	ens	1,00		
	Sous total « DISPOSITIONS GENERALES » :				
1.2	DEMOLITIONS & DEPOSES				
1.2.01	Démolition d'allèges existantes	u	1,00		
1.2.02	Création d'ouvertures dans murs existants et RSO	u	2,00		
1.2.03	Création de trémie avec RSO	u	1,00		
1.2.04	Démolition de cloisons avec traçage et découpe préalable	m2	18,40		
1.2.05	Démolition sans réemploi de cloison / claustra bois	m2	16,10		
1.2.06	Dépose sans réemploi et chargement d'éléments métalliques	ens	1,00		
1.2.07	Dépose, démolition et chargement d'éléments divers de maçonnerie	ens	1,00		
1.2.08	Dépose de couverture métallique et équipements associés	m2	70,00		
1.2.09	Dépose sans réemploi des éléments « Eaux pluviales »	ens	1,00		
1.2.10	Démolition de revêt. de sol et complexe isolation/étanchéité	m2	25,80		
1.2.11	Démolition soignée par sciage de « nez » d'appuis de baies	ml	67,90		
1.2.12	Démolition soignée par sciage de « relevés » de chapeau BA	ml	75,50		
1.2.13	Dépose sans ré-emploi et chargement de porte de garage	u	1,00		
1.2.14	Dépose sans ré-emploi et chargement d'éléments divers	ens	1,00		
1.2.15	Dépose, mise en dépôt et repose d'éléments divers	ens	1,00		
1.2.16	Retrait d'un tuyau amianté en toiture	ens	1,00	PSE	PSE
	Sous total « DEMOLITIONS & DEPOSES » :				
1.3	TERRASSEMENTS / VRD				
1.3.01	Enlèvement soigné, mise en jauge et repiquage de végétaux	ens	1,00		
1.3.02	Terrassement pour réseaux avec découpe et reconstit. des sols	m2	3,00		
1.3.03	Terrassement superficiel mécanique ou manuel pour emmarch.	m2	4,40		
1.3.04	Reprise de liaisons et raccordement des eaux pluviales	ens	1,00		
1.3.05	Regard en béton armé 40*40 de pied de chute	u	10,00		
1.3.06	Modification de réseaux enterrés existants	ens	1,00		
1.3.07	Déplacement et mise à niveau de regards existants	ens	1,00		
	Sous total « TERRASSEMENTS / VRD » :				
1.4	TRAVAUX EN ELEVATION / MAÇONNERIE				
1.4.01	Emmarchement béton faiblement armé avec carrelage et caniveau PVC	m2	4,40		
1.4.02	Rebouchage maçonné en façade	m2	18,40		
1.4.03	Réparations des bétons éclatés « Poutres BA » y compris RSO	ml	3,00		
1.4.04	Eléments divers de maçonnerie	ens	1,00		
1.4.05	Réparations des bétons éclatés « Façades et acrotères »	ens	1,00		
1.4.06	Dallettes préfabriquées BA pour support	m2	5,00		
1.4.07	Reprise de souches maçonnées en toiture terrasse	u	1,00		
	Sous total « TRAVAUX EN ELEVATION / MAÇONNERIE » :				

[illegible]