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Lot 1 DEMOLITIONS / MACONNERIE / DIVERS
DQ / v1.02 |RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D’AJACCIO CAMPO DELL’ORO
02/2026 METEO FRANCE
Art. Désignation U | Quantités | Prix Unitaires | Prix Total HT
en EURO en EURO
1.1 DISPOSITIONS GENERALES
1.1.01 Installation de chantier ens 1,00
1.1.02 Dispositions d’hygiene et de sécurité & plan de prévention ens 1,00
1.1.03 Evacuation des gravats ens 1,00 Q
1.1.04 Manipulation des existants ens 1,00 '&\
1.1.05 Nettoyage des abords ens 1,00 }V’
O
Sous total « DISPOSI@ GENERALES » :
N
1.2 DEMOLITIONS & DEPOSES
1.2.01 Démolition d’alléges existantes u 1,00
1.2.02 Création d’ouvertures dans murs existants et RSO u 4 2,00
1.2.03 Création de trémie avec RSO QP 1,00
1.2.04 Démolition de cloisons avec tracage et découpe préalable 'é\ 18,40
1.2.05 Démolition sans réemploi de cloison / claustra bois 2 16,10
1.2.06 Dépose sans réemploi et chargement d'éléments métalliques L ens 1,00
1.2.07 Dépose, démolition et chargement d’éléments divers de magonnerie v ens 1,00
1.2.08 Dépose de couverture métallique et équipements associés m2 70,00
1.2.09 Dépose sans réemploi des éléments « Eaux pluviales » ens 1,00
1.2.10 Démolition de revét. de sol et complexe isolation/é %ité m2 25,80
1.2.11 Démolition soignée par sciage de « nez » d’appuisﬁées ml 67,90
1.2.12 Démolition soignée par sciage de « relevés » de eau BA ml 75,50
1.2.13 Dépose sans ré-emploi et chargement de port garage u 1,00
1.2.14 Dépose sans ré-emploi et chargement d’élé ts divers ens 1,00
1.2.15 Dépose, mise en dépot et repose d’éléments divers ens 1,00
1.2.16 Retrait d’un tuyau amianté en toitur ens 1,00 PSE PSE
%O Sous total « DEMOLITIONS & DEPOSES » :
1.3 TERRASSEMENTS / VRD
1.3.01 Enlévement soigné, mis jauge et repiquage de végétaux ens 1,00
1.3.02 Terrassement pour rés&w avec découpe et reconstit. des sols m2 3,00
1.3.03 Terrassement supeo@ mécanique ou manuel pour emmarch. m2 4,40
1.3.04 Reprise de liaiso ccordement des eaux pluviales ens 1,00
1.3.05 Regard en bét vﬁné 40*40 de pied de chute u 10,00
1.3.06 Modificatio&éseaux enterrés existants ens 1,00
1.3.07 DéplacemeMe£€t mise a niveau de regards existants ens 1,00
Q/% Sous total « TERRASSEMENTS / VRD » :
Y4
1.4 TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE
1.4.01 Emmarchement béton faiblement armé avec carrelage et caniveau PVC m2 4,40
1.4.02 Rebouchage maconné en facade m2 18,40
1.4.03 Réparations des bétons éclatés « Poutres BA » y compris RSO ml 3,00
1.4.04 Eléments divers de maconnerie ens 1,00
1.4.05 Réparations des bétons éclatés « Facades et acroteres » ens 1,00
1.4.06 Dallettes préfabriquées BA pour support m2 5,00
1.4.07 Reprise de souches maconnées en toiture terrasse u 1,00

Sous total « TRAVAUX EN ELEVATION / MACONNERIE » :




Lot 1 DEMOLITIONS / MACONNERIE / DIVERS
DQ / V1.02 |RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D’AJACCIO CAMPO DELL’ORO
02/2026 [METEO FRANCE
Art. Désignation U Quantités | Prix Unitaires Prix Total HT
en EURO en EURO
1.5 TRAVAUX DIVERS
1.5.01 Tampon a remplir u 1,00
1.5.02 Reprise ponctuelle de carrelage grés cérame m2 4,40
1.5.03 Faience 30*60 avec frise m2 80,50
1.5.04 Scellements et calfeutrements ens 1,00
1.5.05 Complément ponctuel de plinthes idem existant ml 41,90
1.5.06 Couverture bac acier double peau m2 70,00
1.5.07 Solins et joints de dilatation horizontaux et verticaux ml 39,40
1.5.08 Chéneaux métalliques avec boite a eau pour sortie d’eau et trop plein ml 11,70
1.5.09 Chute EP alu ml PM PM PM
1.5.10 Reprises de ventilations des vide-sanitaires ens 1,00 /&\
Sous total « TRAVAUX DI@» :
Q
s
1.6 Articles complémentaires ou manquants (a porter ci-apres) Q/
&
Vh
&
S|
~
160&. « BASE » EN EURO HT Lot 1
TVA 10% :
&TOTAL « BASE » EN EURO TTC Lot 1 |
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE AN
PSE Désignation (™ U | Quantités | Prix Unitaires | Prix Total HT
9
1.2.16 Retrait d’un tuyau amianté en t;)é(? ens 1,00
S
Y
TOTAL « PSE » EN EURO HT Lot 1
TVA 10% :
TOTAL « PSE » EN EURO TTC Lot 1 |




