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Philippe  GROSSI  -  Architecte  DPLG   -  Parc d’Activité de Mezzavia 1   -   Route de Mezzavia   -  20167    AJACCIO   -   Tél. :  04 95 10 11 75
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73, avenue de Paris
94165 SAINT MANDE

SIRET : 18006003002117   Code APE : 8413Z

TVA intracom :  FR03180060030

METEO-FRANCE

BON DE COMMANDE

OPERATION DE RENOVATION ENERGETIQUE ET DE RESSERREMENT DU CM2A

PHILIPPE GROSSI - ARCHITECTE DPLG

ROUTE DE MEZZAVIA
PARC D'ACTIVITE DE MEZZAVIA 1
20167 AJACCIO

11/07/2025:Le                 

215762:Fournisseur       

Imputation : DIRSE/SUP-INFR4/Investissement

Clé CCP : S7101R00000000012025

Ventilation : ACTION/SANS OBJET

Facturation électronique : références / Chorus Pro

Identifiant(Siret)

EJ

Marché

Service / Chorus Pro

E2025012625

:

:

:

:

2499M0289

18006003002117

14DIRSEA

E2025012625N° Commande :

Objet

APD

PRO

ACT

VISA

DET

AOR

option OPC

Montant H.T Remise

Montant T.V.A

Montant Net

 63 800,00

 0,00

 63 800,00

 12 760,00

Montant H.T

Montant T.T.C  76 560,00

Signature : 
 

 

Visé le 11/07/2025 par S. SALEZ

Adresse de facturation

METEO-FRANCE METEO-FRANCE

Adresse de livraison

   

73, avenue de Paris

94165 SAINT MANDE

   

73, avenue de Paris

94165 SAINT MANDE
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Lot 5 FINITIONS (Cloisonnement / Faux-plafond / Peinture)
DQ / V1.02 RENOVATION ENERGETIQUE ET RESSERREMENT DU CENTRE METEOROLOGIQUE D’AJACCIO CAMPO DELL’ORO

02/2026 METEO FRANCE

Art. Désignation U Quantités Prix Unitaires Prix Total HT
0,98 en EURO en EURO

5.1 CLOISONNEMENT / DOUBLAGE
5.1.01 Découpe soignée de doublage isolant ens 12,00
5.1.02 Reprise & complément de doublage isolant m2 30,90
5.1.03 Contre cloison sèche Fermacell m2 4,60
5.1.04 Cloison sèche de 7 pour pièces humides m2 61,30
5.1.05 Encoffrements & soffites coupe feu 1H ml 1,90

Sous total « CLOISONNEMENT / DOUBLAGE » :

5.2 FAUX PLAFOND
5.2.01 Dépose avec ré-emploi partiel de faux-plafond modulaire m2 44,90
5.2.02 Faux plafond modulaire 60*60 m2 44,90
5.2.03 Faux plafond modulaire "lessivable" 60*60 m2 18,40
5.2.04 Joues de faux-plafond ml 1,54

Sous total « FAUX PLAFOND » :

5.3 PEINTURE
5.3.01 Dépose et repose d’élément divers ens 1,00
5.3.02 Préparation sur supports maçonnés existants ens 1,00
5.3.03 Toile à peindre à trame à chevrons m2 158,10
5.3.04 Peinture acrylique satinée sur parois intérieures m2 379,60
5.3.05 Peinture glycérophtalique sur menuiseries intérieures m2 46,00
5.3.06 Peinture sur métal époxydique ens 1,00
5.3.07 Nettoyage & évacuation des gravats / déchets du lot 5 ens 1,00

Sous total « PEINTURE » :

5.4 Articles complémentaires ou manquants (à porter ci-après)

BASE TOTAL « BASE »  EN EURO  HT Lot 5
TVA 10% :

TOTAL « BASE »  EN EURO  TTC Lot 5
PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE

PSE Désignation U Quantités Prix Unitaires Prix Total HT

SANS OBJET

TOTAL « PSE »  EN EURO  HT Lot 5 0,00
TVA 10% : 0,00

TOTAL « PSE »  EN EURO  TTC Lot 5 0,00
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