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METEO FRANCE
CAMPO DELL'ORO

CFO - ECLAIRAGE

LOT 6

DESIGNATION

Quant.
entreprise

Prix
Unitaire € HT

Prix
Total€ HT

Relevé sur site reperage et recensement
Etude d'exécution et plans

Notes de calcul

Neutralisation des installations existantes
Continuite de service quotidienne
Installations de chantier conforme au CCTP

Dépose

Dépose de I'ensemble des luminaires conforme au CCTP

Dépose de I'ensemble des installations CFO conforme au CCTP 1

Arret d'urgence specifique ventilation
Eclairage

Travaux de reparage des circuits d'eclairage
Coupure et isolation

Fourniture, pose et raccordement de luminaires
type 1 CCTP

type 2 CCTP

Alimentations points lumineux

PC 10/16A+T

Alimentations

Assistance au lot CVC pour alimentation nouvelle PAC
reperage, coupure, consignation et réalimentation

Alimentation 25A - 3x6mm?2 - kitchenette
Alimentation 20A - 3x2,5mm?2 - ECS

Assistance au lot CVC pour alimentation des cassettes
reperage, coupure, consignation et réalimentation

Reprise alimentation cassette
conforme au CCTP avec boite de raccordement
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METEO FRANCE
CAMPO DELL'ORO

CFO - ECLAIRAGE

LOT 6

DESIGNATION U Quant. Prix Prix
unitaire €HT Total €HT
Chemins de cables et nouvelle distribution CFO CFA
Chemins de cdbles principaux CFO - dalle pleine 50

CEM

Dépose complete du ceinturage CEM y compris stockage
Assistance au lot ITE

Repose complete

Supports béton plastifiés pyramidaux

Raccord mécanique cuivre étamé

Support isolant pour ITE

MONTANT TOTAL € HT
TVA10 %

MONTANT TOTAL € TTIC
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