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DCE | Marché de comblement des buses 24+116 & 38+360 | BPU

N° Prix Désignation des ouvrages PUHT

100.00  Installation & repliement de chantier OH 24+116

Ce prix rémunére, forfaitairement (Ft.), les installations de chantier
nécessaires a la réalisation des travaux de comblement de 'OH 24+116. Ces
installations seront conformes au C.C.T.P.

Il comprend :

& La mise en place des installations de chantier

& La mise a disposition des installations de chantier durant la durée
nécessaire des travaux

& Les raccordements éventuels aux réseaux, et les consommations
nécessaires aux chantier

& Le balisage et la sécurisation des zones de travail et de ses
cheminements

= L'aménagement et le renforcement du chemin d'accés nord
nécessaire a l'installation de la pompe a béton et des toupies

& L'établissement du plan de prévention

Le repliement des installations de chantier

= Le nettoyage et la remise en état des lieux

Ce prix forfaitaire sera rémunéré une seule fois pour I'ensemble des travaux.
La rémunération des installations de chantier se fera en 2 phases : 50%
apres mise en service des installations de chantier, et 50% aprées repliement,
nettoyage et remise en état des lieux.

100.10 | Installation & repliement de chantier OH 38+360

Ce prix rémunére, forfaitairement (Ft.), les installations de chantier
nécessaires a la réalisation des travaux de comblement de I'OH 38+360. Ces
installations seront conformes au C.C.T.P.

Il comprend :

& La mise en place des installations de chantier

o La mise a disposition des installations de chantier durant la durée
nécessaire des travaux

o Les raccordements éventuels aux réseaux, et les consommations
nécessaires aux chantier

= Le balisage et la sécurisation des zones de travail et de ses
cheminements

& L'aménagement et le renforcement d’un chemin d'acces
nécessaire a l'installation de la pompe a béton et des toupies

=  L'établissement du plan de prévention

& Le repliement des installations de chantier

& Le nettoyage et la remise en état des lieux

Ce prix forfaitaire sera rémunéré une seule fois pour I'ensemble des travaux.
La rémunération des installations de chantier se fera en 2 phases : 50%
apres mise en service des installations de chantier, et 50% aprés repliement,
nettoyage et remise en état des lieux.
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101.00 = Documentation d’exécution & récolement

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) la fourniture et la validation de I'ensemble
des documents nécessaires a |'exécution et au récolement des travaux de
comblement des ouvrages 24+116 et 38+360 décrits au C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

= Le PPSPS,

= Le PAQ

& Les plans EXE,

i Les demandes d'agrément,

o Les procédures,

@ Le récolement,

& Les bons de livraison,

& Fiches de non-conformités et autres documents qualités,
& Etc.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré une seule fois. Sa rémunération se fera en
2 phases, 50% apres établissement de I'ensemble des documents
d'exécution, et 50% apres remise du recollement.

20000 = Dégagement des abouts, nettoyage et préparation de
I'OH 24+116

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) le dégagement des abouts de la buse, sa
préparation, et son nettoyage préalable a son comblement, conformes aux
prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

= L'amenée et le repli d'un atelier de terrassement en amont et en
aval de l'ouvrage,

# Le dégagement des abouts de la buse nécessaire a sa préparation,
son nettoyage et a son comblement,

@ La sécurisation des abouts de la buse au fil de leur dégagement,

= Le nettoyage de la buse via un procédé d'hydrocurage ou
équivalent,

& Le pompage, si nécessaire, pendant toute la durée des travaux,

o L'inspection et la préparation de la buse par ragréage au mortier
dans les zones perméables de la buse,

o Les sujétions liées au phasage des travaux, les
amenées/replis/transferts éventuels,

 Les moyens matériels et humains nécessaire a ces travaux,

& Les consommables utilisés lors des travaux.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré une seule fois pour I'ensemble de la buse,
apreés réalisation des travaux.

Mise a 2 x 2 voies de la RCEA RN70 entre Blanzy et Génelard | DCE | Marché de comblement des buses 24+116 & 38+360 | Avril 2025



DCE | Marché de comblement des buses 24+116 & 38+360 | BPU

200.10  Dégagement des abouts, nettoyage et préparation de
I'OH 38+360

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) le dégagement des abouts de la buse, sa
préparation, et son nettoyage préalable a son comblement, conformes aux
prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

= L'amenée et le repli d’'un atelier de terrassement en amont et en
aval de l'ouvrage,

= Le dégagement des abouts de la buse nécessaire a sa préparation,
son nettoyage et a son comblement,

& La sécurisation des abouts de la buse au fil de leur dégagement,

& Le nettoyage de la buse via un procédé d'hydrocurage ou
équivalent,

@ Le pompage, si nécessaire, pendant toute la durée des travaux,

& Les sujétions liées au phasage des travaux, les
amenées/replis/transferts éventuels,

= Les moyens matériels et humains nécessaire a ces travaux,

& Les consommables utilisés lors des travaux.

Ce prix forfaitaire sera rémunéré une seule fois pour I'ensemble de la buse,
apres réalisation des travaux.

201.00 | Comblement de I'OH 24+116

Ce prix rémunére, au métre cube (m®), le comblement de I'ouvrage
hydraulique existant laissés en place et comblés par injection gravitaire
suivant les prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend :

- L'amenée et le repli du matériel,

- Laou les mises en station des différents matériels,

- Laréalisation de bouchons aux extrémités, comprenant les
sujétions de coffrage et des scellements d'armatures,

- Les sujétions liées a I'injection, notamment la mise en place de
tuyaux d'injections et évents,

- Injection de remplissage, y compris le remplissage des busages
provisoires en extrémités d'ouvrage.

- Les sujétions liées a I'exiguité du chantier, voire aux faibles
quantités a mettre en ceuvre,

- Les sujétions relatives a I'exploitation des voies publiques et des
réseaux divers,

- Les sujétions liées au phasage des travaux,

- Les essais sur le coulis frais.

Les volumes pris en compte seront rémunérés sur la base des volumes
réellement mis en ceuvre. Pour la rémunération, les quantités a prendre en

compte seront celles inscrites sur les bons de livraison.
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20110 = Comblement de I'OH 38+360

Ce prix rémunére, au métre cube (m?), le comblement de I'ouvrage
hydraulique existant laissés en place et comblés par injection gravitaire
suivant les prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend :

- L'amenée et le repli du matériel,

- La ou les mises en station des différents matériels,

- Laréalisation de bouchons aux extrémités, comprenant les
sujétions de coffrage et des scellements d'armatures,

- Les sujétions liées a l'injection, notamment la mise en place de
tuyaux d'injections et évents,

- Injection de remplissage, y compris le remplissage des busages
provisoires en extrémités d'ouvrage.

- Les sujétions liées a I'exiguité du chantier, voire aux faibles
quantités a mettre en ceuvre,

- Les sujétions relatives a I'exploitation des voies publiques et des
réseaux divers,

- Les sujétions liées au phasage des travaux,

- Les essais sur le coulis frais.

Les volumes pris en compte seront rémunérés sur la base des volumes
réellement mis en ceuvre. Pour la rémunération, les quantités a prendre en
compte seront celles inscrites sur les bons de livraison.

20200  p.V. d’exploitation : pompage/nettoyage depuis rue des
Vernes (OPTIONNEL)

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) la plus-value relative au changement de
mode d'exploitation de la rue des Vernes, en cas de nécessité de pompage
et/ou nettoyage depuis la rue des Vernes pour le comblement de I'OH
24+116.

Il comprend notamment :

- L'établissement du DESC pour couper la rue des Vernes durant la
période nécessaire,

- Lafourniture, la mise en place et le retrait des dispositifs de
signalisation et de cl6ture de la rue, le temps de I'opération,

- La protection de la chaussée lors des travaux,

- La communication et I'information relative a ces génes

Ce prix sera rémunéré en cas de nécessité de fermeture de la rue des
Vernes, pour le nettoyage ou le pompage du coulis ; et sera rémunéré une
seule fois, quel que soit le nombre de coupure nécessaire.
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203.00  Aménagements des abouts, finitions de I'OH 24+116

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) la réalisation de I'aménagement final des
abouts. Cet aménagement sera réalisé selon les prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

- L'amenée et le repli d'un atelier de terrassement en amont et en
aval de l'ouvrage,

- Laréalisation d'une finition en terre végétale sur les abouts de
I'ouvrage, ainsi que les moyens matériels et personnels
nécessaires,

- Lavégétalisation de I'ensemble.

20310  Aménagements des abouts, finitions de 'OH 38+360

Ce prix rémunére, au forfait (Ft.) la réalisation de I'aménagement final des
abouts. Cet aménagement sera réalisé selon les prescriptions du C.C.T.P.

Ce prix comprend notamment :

- L'amenée et le repli d'un atelier de terrassement en amont et en
aval de l'ouvrage,

- Laréalisation d'une finition en terre végétale sur les abouts de
I'ouvrage, ainsi que les moyens matériels et personnels
nécessaires,

La végétalisation de I'ensemble.
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