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France

DREAL BFC

Comblement des buses 24+116 & 38+360

Mise à 2 x 2 voies de la RCEA RN70
entre Blanzy et Génelard du PR 38+950 au PR 21+125

A.1.5-Détail Estimatif (DE)

Dossier de Consultation des Entreprises



DCE | Marché de comblement des buses 24+116 & 38+360 I DE

1.5 Détail estimatif

N° Prix Intitulé Quantit
é

Unité PUHT Prix HT

100.00 Installation & repliement de chantier OH 24+116 1 Ft.

100.10 Installation & repliement de chantier OH 38+360 1 Ft.

101.00 Documentation d’exécution & récolement 1 Ft.

200.00 Dégagement des abouts et nettoyage de l’OH 24+116 1 Ft.

200.10 Dégagement des abouts et nettoyage de l’OH 38+360 1 Ft.

201.00 Comblement de l'OH 24+116 309 m3

201.10 Comblement de l'OH 38+360 67 m3

202.00 P.V. d’exploitation : pompage/nettoyage depuis rue des
Vernes (OPTIONNEL)

1 Ft.

203.00 Aménagements des abouts, finitions de l’OH 24+116 1 Ft.

203.10 Aménagements des abouts, finitions de l’OH 38+360 1 Ft.

TOTAL HT
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