RN70 MISE A 2x2 VOIES Blanzy - Génelard
SECTION1 &3
Travaux de comblement de 2 buses hydrauliques
LISTE DES PIECES

N° Libellé
PIECES CONTRACTUELLES
A_PIECES ECRITES
A0 Réglement de la consultation (RC)
Al Acte d'Engagement (AE)
A2 Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
A3 Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes
A4 Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
A5 Détail Estimatif (DE)
A0 Cadres des SOPRE (incluant SOGED) et du SOPAQ annexés au RC

B_PIECES GRAPHIQUES

B.1 Plan synoptique

B.2 Plans de I'ouvrage N70-24+115 et N70-24+116

B.3 Plan méthodes de I'OA 24+116

B.4 Plans de I'ouvrage N70-38+360 et N70-38+395

N° Libellé
IC_PIECES NON CONTRACTUELLES

C.1 Dossier photos

C.2 Inspection buse métallique 2009

C3 Inspection buse métallique 2018

c.4 OH_38+395
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