Ex
REPUBLIQUE
FRANCAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

Ministere de I'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de I'Espace

Centre Régional des CEuvres Universitaires et Scolaires de Lille

Marché de travaux

Création d’une chambre froide négative, extension du local poubelles et mise aux normes coupe-
feu du local stockage existant

Lot 1 — Gros ceuvre étendu

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Référence de la procédure :

26.T du 02/06/2026

Procédure de passation : procédure adaptée




Table des matieres

Article 1 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ......coiiiiiiiieiiiieee ettt sitee e svtee e st e e s svae e e s svtee e s snaaeessnaeeessnnes 3
1.1 DEfiNition de FOPEratioN .....ccccueiiii e e e et e et ee e e e e e e e araeas 3
1.2 Documents descriptifs et qUaNtItatifs........coeiiiiiiiiie e 4
1.3 Prescriptions tECHNIGQUES ....cciiiiiiee ettt e et e s et e e s e e e ssabeeeessnbeeessnnrenas 6

Article 2 — DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS A REALISER.......ciiiiiiiieecitiee et eriree e evee e e e ssvaee e 12
2.1 Visite préalable 0bliZatOire .......cuuii i s 12
2.2 GBNEBIANILAS ..ttt e h e bt sttt et e b e b e beesaeesane et s 13
2.3 Phasage ' @XECULION......ccccuiiieiciiee ettt e et e et e e e et e e e e aba e e e e ataeeesansaeeesansaeeesansseeesansrneanan 14
D B oY oL o =L o (ol U1 L= U 14
2.4 DEMOIition €t OUVEItUIE AU MUI ....ciiiiiiiiieeieesie ettt et ettt e s bt e e sabeesabeesbeeesabeeeans 15
2.5 Création d’un mur de séparation REI 120 ........cccuiiiiiiiiieeiiiieeecciiee ettt e s e e e s sseree e 15
2.6 Platrerie enduit et fiNitioN .....ooveiiiii e s s 16
2.7 MENUISEIIE INTEIIEUIE......ueiiiiiieeteeette ettt sttt ettt e bt e s bt e sat e st e st e et e e bt e sbeesateenneensean 17
2.8 Revétement sol et murs [0cal POUDEIIES .........ccevviiieiiiee e e 18

Article 3 — DEVELOPPEMENT DURABLE.........cciiiiiiiieeiteesteeeitesesiteesieesseteesteeesaeeesaeesssaeessaeesnnessnseesnns 18
3.1 Exigences de performances environnNemeNntales ........ccceveeiiieiiiiiiee i 18

3.2 EXIZENCES SOCIAIES. ..eiiiuiiiiiietiiee ettt e e e e e e e e e s st e e e e s sbaeeeaabaeeessbeeesenbeaeeenareeas 19



Article 1 — PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1.1 Définition de I'opération
1.1.1 Caractéristiques du site

Le Restaurant Universitaire de Lille Moulins se situe au 15 Rue Massillon, 59 000 Lille.

Les lieux sont a destination de restauration et de production, ainsi qu’une zone réservée aux
personnels administratifs.

1.1.2 Classement du site

Le restaurant est classé comme établissement recevant du public au sens du Code de la Construction
et de |'Habitation, en 2™ catégorie de type N.

Il est notamment assujetti a I'arrété du 25 juin 1980 relatif a la protection des personnes contre les
risques d'incendie et de panique dans les ERP.

1.1.3 Consistance des travaux

La présente opération consiste en la transformation d'un local de stockage d'une superficie de 12 m?
en plusieurs espaces distincts, avec mise aux normes coupe-feu des locaux concernés :

— Division du local stockage en deux parties : une pour la chambre froide négative (lot 2), une
pour l'extension du local poubelle existant ;

— Mise aux normes coupe-feu REI 60 d’un local de stockage existant (ancien placard a balai) par
doublage de ses parois ;

— Pose de deux portes coupe-feu pour le local poubelles et le local stockage ;

— Revétement sol et mur du local poubelles.

Le présent lot comprend I'ensemble des prestations suivantes :

— Diagnostic préalable du mur de séparation existant;

— Démolition partielle du mur existant pour création d'une ouverture ;

— Pose d'un linteau adapté a la nature du mur ;

— Construction d'un mur de parpaing (15 cm) de séparation REI 120 entre les deux locaux ;
— Travaux de platrerie, enduits et finitions intérieures des deux espaces ;

— Fourniture et pose de deux portes CF;

— Fourniture et pose de revétement sol et mur du local poubelles ;

— Nettoyage et évacuation des déchets de chantier.

Ces travaux sont a l'initiative du Crous de Lille, maitre d’ouvrage.



1.2 Documents descriptifs et quantitatifs

1.2.1 Documents contractuels

Ce CCTP a pour objet de faire connaitre le programme de |'opération et de définir les travaux et leur
mode d'exécution. Il n'a aucun caractéere limitatif.

En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le prix porté sur la
soumission ou sur l'acte d'engagement ou servant de base au marché, I'entrepreneur devra
I'intégralité des travaux nécessaires, au complet et parfait achevement des ouvrages, en conformité
avec les plans, la réglementation, et les normes contractuellement réputées connues.

N

L'entrepreneur participant a |'opération est contractuellement réputé en avoir une parfaite
connaissance.

A ce sujet, il est formellement stipulé qu'en aucun cas celui-ci ne pourra opposer entre eux les
différents documents constituant le DCE contractuel.

Les calculs et quantités portés dans les cadres de bordereau pour Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire (DPGF) sont sous la propre et unique responsabilité de I'entrepreneur afin de remettre un
ouvrage strictement conforme a toutes les exigences inscrites dans le Dossier de Consultation des
Entreprises (D.C.E.). Le soumissionnaire ne pourra donc arguer d’un quelconque mangquement
descriptif ou quantitatif dans le présent cadre de bordereau.

En cas de manque avéré et diiment constaté de qualité ou de prestations non exécutées, les prix et
guantités élémentaires pourront servir de base a une éventuelle réfaction.

1.2.2 Documents techniques de référence

Seront documents contractuels pour I'exécution du présent marché, tous les documents énumérés ci-
apres :

—  tous les documents DTU ;

— les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent I'objet d'une norme ou non, y compris ceux
qui n'ont pas fait I'objet d'un fascicule interministériel CCTG, et ceci, par dérogation au Code
de la commande publique :

o les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT),
o lesregles de calcul,

o les mémentos, guides, instructions, etc.,

o tous les autres documents ayant valeur de DTU ;

— lesregles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations
acceptés par I'AFAC et figurant sur la liste ;

—  tout autre document rendu obligatoire par les assureurs pour la prise en garantie décennale
des ouvrages ;

—  toutesles normes NF concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées
ou seulement expérimentales.



DTU

NF DTU 20.1 Travaux de magonnerie en petites éléments

NF DTU 26.1 Travaux d’enduits de mortiers

NF DTU 25.41 Ouvrage en plaques de platre

NF DTU 25.42 Doublage et habillages en complexes

NF DTU 52.1 Pose collée des revétements céramiques

NF EN 13501-2 Classement au feu des éléments de construction
NF EN 1634-1 Résistance au feu des portes et ferme-portes

Réglementation technique européenne :

Résistance au feu et réaction au feu

NF EN 13501-1 — Classement au feu des produits et éléments de construction
NF EN 13501-2 — Classement au feu des éléments de construction
NF EN 1634-1 — Essais de résistance au feu des portes et ferme-portes

Portes coupe-feu

NF EN 1634-1 — Essais de résistance au feu et de contrdle des fumées
NF EN 1154 — Ferme-portes

Macgonnerie

NF EN 771-3 — Spécifications pour éléments de maconnerie
NF EN 998-2 — Spécifications des mortiers pour magonnerie
NF EN 1996-1-1 (Eurocode 6) — Calcul des structures en magonnerie

Platrerie et doublages

NF EN 520 — Plaques de platre

NF EN 14190 — Produits de transformation des plaques de platre
NF EN 13279 — Liants platre et enduits a base de platre

NF EN 998-1 — Spécifications des mortiers pour magonnerie

Carrelage

NF EN 14411 — Carreaux et dalles céramiques

NF EN 12004 — Colles pour carreaux céramiques

NF EN 13888 — Mortiers de jointoiement pour carreaux céramiques
NF EN ISO 10545 — Carreaux et dalles céramiques

Regles " Eurocodes " :

Les Eurocodes (EN 1990 a EN 1999) ont acquis le statut de normes frangaises homologuées et
sont pleinement applicables comme documents contractuels du présent marché. Les normes
nationales contradictoires ont été retirées. Les Eurocodes constituent désormais les références de
calcul de droit commun pour les structures en France.



1.3 Prescriptions techniques

1.3.1 Généralités
Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra implicitement :

— Lafourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants
de construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur
marché ;

— L’'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

—  L’'établissement des plans d'exécution ;

— Tout échafaudage, engin ou dispositif de levage (ou de descente) nécessaire a la réalisation
des travaux ;

— Tout percement, saigné, rebouchage, scellement, raccord, etc., dans les conditions précisées
aux documents contractuels, et ce, toutes sujétions de finition comprises ;

— La fixation par tout moyen de leurs ouvrages, y compris la fabrication et la pose de tout
dispositif particulier manufacturé, de toute nature, nécessaire a la bonne tenue des ouvrages
(potences, chaises, platines, crosses, etc.) ;

— L’enlévement, le tri de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

— Lesfrais de transports et de mises en décharges, spécialisées ou non, des déchets de chantier
propres a I'entreprise ;

— Le maintien de la propreté sur le chantier et ses abords ;

— La main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions,
vérifications, réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

— La mise a jour ou I'établissement de tous les plans "comme construit" pour étre remis au
maitre de I'ouvrage a la réception des travaux ;

— Laremise de toutes les instructions et modes d'emploi écrits, concernant le fonctionnement
et I'entretien des installations et équipements ;

— Les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d'exécution ;

— Lalimitation des nuisances phoniques et acoustiques inhérentes au chantier ;

— Tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléete des travaux ;

— L’amenée, la mise en place, la maintenance, la dépose et le repli de tous les équipements de
passage et de sécurité :

— Toutes les passerelles avec ou sans garde-corps, selon le cas ;

— Toutes les barrieres, garde-corps et autres protections individuelles ou collectives
nécessaires ;

— Lasignalisation de jour et de nuit ;

—  Tout autre équipement de sécurité qui s'avérerait nécessaire ;

—  Lesfrais de gardiennage du chantier ;

— Les frais découlant des consommations d’eau et d’électricité, hors alimentation autonome.

L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en ceuvre, il conserve
le droit de refuser I'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maitre d'ouvrage, s'il juge
ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes
justifications a I'appui.



Le soumissionnaire devra avoir déja alerté la maitrise d’ouvrage sur les points sujets a litige par un
mémoire technique joint a I'appui de son offre pour que cette derniére puisse apprécier I'offre la plus
avantageuse.

1.3.2 Fournitures et matériaux

Les matériaux, produits et composants de construction devant étre mis en ceuvre seront toujours
neufs et de premiere qualité en I'espéce indiquée. lls ne devront en aucun cas présenter des défauts
susceptibles d'altérer I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de désigner la
nature et la provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui
lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis a un avis technique, I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux et produits fabriqués titulaires d'un avis technique (CSTB, etc.).

Pour les produits utilisés sur chantier, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des produits
titulaires d'un certificat de qualification.

Conformément au Réglement UE n° 305/2011 (RPC), tous les produits de construction soumis a une
norme harmonisée devront en outre porter le marquage CE et étre accompagnés de leur Déclaration
de Performance (DoP). L'entrepreneur fournira les DoP de I'ensemble des produits mis en ceuvre au
Chargé d'Opérations préalablement a toute mise en ceuvre.

Produits de marques :

Pour certain matériel, les marques et modeéles indiqués ci-apres dans le CCTP avec la mention "ou
équivalent", sont donnés a titre de référence, et indicatifs.

Les entrepreneurs auront toujours la possibilité de proposer des matériels et produits d'autres
marques et modeles, sous réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes,
aspects, etc..

Les « équivalents » devront faire I'objet d’'un mémoire technique joint a I'offre du soumissionnaire

pour permettre a la maitrise d’ouvrage d’en apprécier le degré et de déterminer I'offre
économiquement la plus avantageuse.

Echantillons :

Chaque entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de
matériels, de matériaux qui lui seront demandés par le chargé d’opérations. Ceux-ci doivent étre
montés en panoplie, disposés sur un chevalement et soigneusement fixés, plombés le cas échéant,
pour éviter toute substitution. Le montant de cette prestation est réputé inclus dans l'offre de
I’entreprise.

Aucune commande de matériel ou matériaux ne pourra étre passée par l'entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que l'acceptation de I'échantillon correspondant n'aura pas été validé par le
chargé d’opérations.



Agréments — Essais — Analyses :

Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis a un avis technique du CSTB, I'entrepreneur ne
pourra mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet avis technique et il devra toujours étre en
mesure, a la demande du maitre d'ouvrage, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également
tenu de produire a toute demande du maitre d'ouvrage, les procés-verbaux d'essais ou d'analyses de
matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d'ouvrage pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélévements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Cette obligation est contractuelle et les frais en découlant sont inclus dans le prix global et forfaitaire.

1.3.3 Reégles d’exécution générale
Mesures conservatoires :

Durant toute la période des travaux, des mesures conservatoires seront a prendre. Ces mesures sont
destinées a identifier, neutraliser, protéger les réseaux ou tout équipement devant étre déposé et
reposé sur les zones a restructurer.

Une autorisation préalable est indispensable concernant les installations dont le Crous de Lille n’est
pas le propriétaire, celle-ci devra étre adressé par courrier ou courriel au pres du chargé d’opérations
pour étre tenu informé. Les autorisations préalables ainsi que les démarches en découlant restent a la
charge de I'entrepreneur.

Protection des ouvrages :

Durant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra la protection de ses ouvrages et des ouvrages
dont il a la responsabilité.

Cette disposition concerne notamment :
— la protection des ouvrages existants se trouvant dans la zone d’exécution du chantier,

— la protection des éléments déposés et stockés (gaines, etc.).

Nettoyage de chantier :

Seront a la charge exclusive de I'entrepreneur, le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des
abords du chantier c6té voie publique, I'intérieur du restaurant et ce, de facon hebdomadaire.

Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur titulaire devra mettre en place une ou plusieurs
bennes selon les besoins et nécessités pour recevoir les gravois, emballages et tous autres déchets.
Cette ou ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. L'emplacement
de cette ou de ces bennes sera défini pendant la période de préparation.

Tous les frais consécutifs seront a la charge de I'entrepreneur. Dans le cas du non-respect des
prescriptions ci-dessus, le Chargé d’Opérations pourra a tout moment faire procéder par une



entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; les frais et risques en seront
supportés par I'entrepreneur en cause.

Le stockage « sauvage » des déchets sur site, a méme le sol (hors benne), est strictement interdit.

Conformément au décret n® 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif a la responsabilité élargie du producteur
(REP) pour les produits et matériaux de construction du batiment, le tri sélectif des déchets est
obligatoire sur chantier. L'entrepreneur est tenu de séparer les déchets par catégories (béton, bois,
platre, métaux, emballages, déchets dangereux) et de justifier de leur évacuation vers des filieres
agréées.

Remise en état des lieux :

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre gravois et
décombre devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre de I'ouvrage, au plus tard le jour de la réception des travaux.

Etat de surface : sans objet.

Prise en compte des supports :

Une entreprise ne doit pas prendre en charge un support pour la réalisation des travaux dont elle a la
charge avant de s’étre assurée que ce support lui permette la réalisation de ces travaux conformément
a leur objet technique et esthétique tel qu’il est défini dans le dossier.

Elle doit en I'occurrence réceptionner contradictoirement le support et, en cas d’inaptitude a I'emploi
(en particulier structure inadaptée ou espaces insuffisants).

1.3.4 Intervention sur site
Acces au site :

L’acces et I'approvisionnement du chantier se fera par les voiries existantes, sous réserve des accords
avec les services administratifs compétents.

Les clotures, dispositifs de signalisation, de balisage et affichage de sécurité restent a la charge de
I’entrepreneur.

Il est rappelé a ce titre que le chantier doit étre inaccessible a toutes personnes non autorisées ou
ayant un comportement inapproprié, et ce, durant toute la durée du chantier.

De plus, le chantier pouvant étre partiellement en site occupé, I'entrepreneur prendra toutes les
dispositions pour ne pas perturber les activités du restaurant universitaire.



Déplacement des personnes et des véhicules :

Les déplacements des personnels des entreprises seront limités au strict nécessaire entre I'entrée de
I’établissement et la base vie et de la base vie aux lieux de chantier.

Pour la sérénité tant de I'exploitant que des entreprises, il est expressément recommandé que les
contacts entre les ouvriers et les personnels de I'exploitant soient limités aux personnels désignés lors
de la premiére réunion de chantier.

Les contacts avec les étudiants dans I'enceinte de I’établissement, aux abords du chantier, sont
formellement interdits.

Il est de la responsabilité directe de I’entrepreneur d’interdire la présence de personnels de I’exploitant
sur les emprises de chantier. De méme, il est strictement interdit aux ouvriers de déambuler seuls dans
les zones hors chantier, sans raisons valables.

1.3.5 Prestations liées a la maitrise d’ouvrage
Travaux spéciaux :

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le Chargé d’Opérations sera en droit
d'exiger que les travaux concernés soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au maitre d'ouvrage pour accord, avant I'exécution
des travaux.

Travaux supplémentaires :

Les travaux supplémentaires devront étre notifiés par courrier ou courriel aupres du chargé
d’opérations, ceux-ci seront soumis a accord préalable avant toute mise en ceuvre.

Conformément aux articles L2193-1 et suivants du Code de la Commande Publique (CCP), tout sous-
traitant devra faire I'objet d'une déclaration de sous-traitance soumise a l'acceptation du pouvoir
adjudicateur et a I'agrément de ses conditions de paiement, préalablement a toute intervention sur le
chantier.

Documents a transmettre :

L’entrepreneur devra au plus tard un mois aprés la fin de travaux, transmettre en deux exemplaires
(dont un sur support informatique au format DWG pour toutes les piéces graphiques) au Chargé
d’Opérations les dossiers des ouvrages exécutés DOE, a savoir :

— Attestation de conformité de I'entreprise,

— Les plans définitifs de recollement,

— Les plans techniques des ouvrages particuliers,

— Les procés-verbaux,

— Auvis techniques,

— Fiches d’identification techniques,

— Notices explicatives en frangais du matériel,



— Le résultat des essais établis par des organismes qualifiés, conformément aux normes et
référentiels en vigueur a la date d'exécution des travaux, ainsi que les certificats correspondants.

NOTA : le reglement du solde du marché du titulaire n’interviendra qu'aprés réception de ces
documents.

Les DIUO sont a la charge du prestataire.

1.3.6 Conduite de travaux
Organisation matérielle — base vie :

L'entrepreneur devra exécuter a ses frais, outre l'installation compléte du chantier, tous les travaux de
protection, clotures générales y compris les cl6tures provisoires. Les protections seront mises en place
en accord avec le chargé d’opérations. Ces installations sont a maintenir pendant toute la durée du
chantier.

L'entrepreneur devra se conformer par ailleurs a tous les reglements de police ou municipaux en
vigueur.

Il sera responsable de tous les accidents ou désordres survenant sur le chantier, par suite de la non-
observation des mesures qui lui incombent, en particulier celles relatives aux travaux, au droit des
propriétés voisines, et a la sécurité permanente des biens et des personnes.

Un panneau reglementaire sera installé a la charge de I'entrepreneur, celui-ci comportera les mentions
suivantes a minima : « chantier interdit au public / port du casque obligatoire ».

L’entrepreneur prévoira a sa charge les frais de branchements EU/EV, EP, eau, électricité, téléphone
et télécopie, propres a ses besoins. Il prévoira également la ligne d’alimentation de ses grues
éventuelles ou tout autre engin de levage ou monte-charge, compris protections.

Rappel : le chantier se fera en site occupé.

L'entrepreneur assura ces propres installations de base vie conformément a la législation en vigueur.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de refuser l'accés du site a toutes personnes dont le
comportement porterait atteinte a I’exploitation de I’établissement ou dont les actes volontaires ou
non pourraient nuire a la sécurité des biens et des personnes.

L’entreprise devra avoir en sa possession a tout temps sur le chantier :
— Un dossier marché comprenant toutes les pieces contractuelles,
— Un planning contractuel,
— Une série compléete de plans,
— Un exemplaire des devis descriptifs T.C.E.,

n’est pas prévu de compte prorata.



Organisation opérationnelle :

Les rendez-vous hebdomadaires de chantier organisés sous la direction du Chargé d’opérations et en
présence de I'entreprise ont lieu, en principe, une fois par semaine, au jour fixé deés I'ouverture du
chantier.

L'entrepreneur sera tenu d'assister a ces réunions pendant toute la durée du chantier ou de s'y faire
représenter valablement. Le représentant désigné devra pouvoir, pour les affaires courantes, prendre
toutes dispositions et décisions techniques et financieres sur place sans avoir besoin de consulter leur
direction. Des comptes rendus seront établis sur le chantier par le Chargé d’Opérations et diffusés a
I’entreprise, par courrier électronique exclusivement.

Toute absence non justifiée par écrit (dans les 24 heures) a une réunion de chantier, de méme que
tout remplacement du représentant de I'entrepreneur par une personne insuffisamment qualifiée fera
I’objet d’'une pénalité suivant les modalités du C.C.A.P.

En fin de chantier, le montant de ces pénalités sera ou non restitué a I’entrepreneur a l'initiative du
Maitre d’Ouvrage.

Les entreprises sont tenues de surcroit d'assister a tout rendez-vous demandé par le Maitre de
I'Ouvrage qui se tiendrait en dehors des rendez-vous hebdomadaires.

Les comptes rendus de chantier seront transmis en format numérique, par courriel, a chaque
intervenant.

Les inscriptions portées par la Maitrise d'Ouvrage sur le compte-rendu, valent ordre pour chaque
entreprise intéressée, toutes suites devant y étre données a la diligence du chef de chantier.

Un compte-rendu de chantier est accepté sans réserve des lors que |'entreprise ou le Maitre de
|'Ouvrage ne formule aucune observation écrite avant |I'établissement du prochain compte-rendu de
chantier. L'absence a un rendez-vous de chantier ne permet pas de déroger a cette régle.

Il appartient également a I'entrepreneur d’informer le chargé d’opérations de la non réception du
compte-rendu, par écrit. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été recgu et accepté.

L’entreprise doit avoir en permanence un chef de chantier qualifié sur le chantier, a partir du moment
ou elle a commencé les travaux. En cas d'absence de celui-ci, I'entrepreneur n'en restera pas moins
responsable de toutes les conséquences qui pourraient résulter de ces absences.

Le chef de chantier doit étre capable de représenter valablement son entreprise auprés du Chargé
d’Opérations, et avoir tous pouvoirs pour régler sur place toutes questions courantes de chantier. Le
Chargé d’Opérations se réserve le droit de demander son remplacement par lettre recommandée a
I’entrepreneur.

Article 2 — DESCRIPTIONS DES PRESTATIONS A REALISER

2.1 Visite préalable obligatoire

Avant remise de l'offre, I'entreprise réalisera une visite du site afin de prendre connaissance des
contraintes d'acces, de la nature des parois existantes et de I'environnement du chantier. Un compte-



rendu de visite signé sera joint a I'offre. Aucune réclamation liée a une méconnaissance des lieux ne
sera acceptée apreés signature du marché.

2.2 Généralités

L'entreprise adjudicataire devra assurer l'installation complete de son chantier, y compris tous les
moyens techniques nécessaires a la réalisation des travaux (grue, potence, ou autre engin de levage).

L'entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
— Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
— Sondage dans le mur a ouvrir
— Les plans d'exécution,
— Les notes de calculs,
— Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
— Les fiches techniques des matériaux utilisés,
— La description des techniques particuliéres, hors-normes, mises en ceuvre pour respecter le
présent Cahier des Charges.

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des
ouvrages, de toutes leurs pieces et leurs assemblages. lls comprennent les plans de repérage, les plans
d'implantation et les plans de détails ; chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.

Les prestations comprennent :
— L’enlévement de tous les éléments n’ayant plus lieux d’étre, non réutilisés, en mauvais état
ou obsolétes, y compris bouchements des réservations, des trous de fixations,
— La dépose des alimentations électriques, fluides, évacuations non réutilisés ou vétustes.

Nota : les éléments détériorés feront I'objet d’'un remplacement a l'identique (matériaux et coloris
compris). Cette disposition concerne également tous matériels ayant fait I'objet d’une manipulation
directe ou une détérioration volontaire ou non,

Localisation : suivant zones d’interventions.



2.3 Phasage d’exécution

Phase Intitulé Condition de démarrage / Description
1 Installations Mise en place protections, bachages, étaiements
éventuels
2 Sondage Sondage et carottage du mur existant- rapport & fournir
3 Démolition + linteau Ouverture du mur et pose du linteau et vérification des
appuis
4 Mur parpaing REI 120  Construction du mur de séparation REI 120
5 Doublage CF local Doublage du local stockage
stockage
6 Portes CF Apreés finitions gros ceuvre — réservations prétes
7 Platrerie / finitions Aprés séchage maconnerie et doublages
8 Revétement Sol et Pose d’'une faience murale
murs local poubelle
9 Nettoyage Evacuation des gravats et nettoyage fin de chantier

2.3 Point particuliers

Le mur a démolir partiellement n’apparait pas dans le DOE du batiment daté de 2010. Sa nature
structurelle est inconnue. Une prestation de carottage est obligatoire, préalablement a toute
démolition.

Le carottage vise a déterminer :

La nature exacte du mur (béton banché simple, béton armé, béton cellulaire enduit) ;
L'épaisseur réelle du mur ;

La présence éventuelle d'armatures (ferraillage) ;

Le rble structurel potentiel du mur (voile porteur, mur de refend, simple séparatif).

L'entreprise fournira au Maitre d'Ouvrage, dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réalisation des
sondages, un rapport comprenant :

Photographies des carottes et localisation sur plan ;

Description de la nature et composition du mur ;

Résultats du détecteur de ferraillage si utilisé ;

Conclusion sur la nature structurelle ou non du mur ;

Recommandations pour la suite des travaux (dimensionnement du linteau, méthode de
démolition).
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2.4 Démolition et ouverture du mur

2.4.1. Protections préalables

— Protection des revétements de sol par film polyane + plaques de protection rigides ;

— Confinement de la zone par baches anti-poussiéere ;

— Etaiement des structures situées au-dessus de la zone d'intervention (obligatoire si mur
porteur) ;

— Déconnexion ou déviation de tout réseau traversant la zone (électricité, plomberie) en
coordination avec les corps d'état concernés.

2.4.2. Ouverture du mur et pose d’un linteau

La démolition sera réalisée en évitant les vibrations excessives susceptibles d'endommager les
structures adjacentes.

La pose d'un linteau est obligatoire quelle que soit la nature du mur. Son dimensionnement sera
défini selon les conclusions du rapport de carottage :

— Mur non structurel : linteau béton armé préfabriqué NF, portée + 2 x 20 cm d'appui
minimum ;

— Mur structurel : profilé métallique IPN ou HEA dimensionné par note de calcul d'un ingénieur
structure agréé.

Le linteau sera scellé au mortier de résine ou mortier de ciment selon support, conformément aux
prescriptions du fabricant.

2.5 Création d’un mur de séparation REI 120

2.5.1. Exigences de résistance au feu
L’ensemble du local poubelle, y compris la partie extension devra étre CF 2H

Le mur de séparation entre les deux futurs locaux (chambre froide et local poubelle) est classé local a
risque. Il doit présenter une résistance au feu RElI 120 (ancienne désignation CF 2h) conformément a
la réglementation incendie applicable.

Le mur de séparation entre la future chambre froide et le local poubelle agrandi sera réalisé en blocs
de béton creux de 15 cm d'épaisseur, enduit des deux faces. Cette solution permet d'atteindre le
classement REI 120 avec un encombrement réduit par rapport a un mur de 20 cm.

2.5.2. Matériaux et exécution

- Blocs béton creux 15 cm : résistance a la compression = 6 MPa — conformes NF EN 771-3 ;
- Mortier de montage : classe M5 minimum ;
- Armatures de chainage : acier HA Fe E 500 ;
- Enduit des deux faces : mortier batard ou platre selon support — épaisseur 10 a 15 mm ;
- PV de classement REI 120 du systéme (parpaing 15 cm + enduit) : fourni par I'entreprise.
Le mur de séparation sera implanté a I'aplomb et au niveau — tolérance<5mm /2 m;
Le montage sera fait en assises avec décalage des joints verticaux d'un demi-bloc ;



Les joints seront en mortier, d’'une épaisseur constante 10 a 15 mm;

Les armatures de liaison seront scellées chimiquement dans les parois existantes ;

Le calfeutrement coupe-feu certifié REl 120 aux jonctions plancher bas, plancher haut et parois
perpendiculaires est obligatoire ;

Pour tous passages de réseaux : fourreaux coupe-feu certifiés obligatoires.

2.6 Platrerie enduit et finition

2.6.1. Doublage Coupe-Feu REI 60 du local Stockage

Le local de stockage existant (ancien placard a balai) est reclassé en local a risque. Ses parois doivent
présenter une résistance au feu REI 60 (CF 1h).

Le doublage coupe-feu sera réalisé sur ossature métallique avec plaques de platre type F (résistance
au feu) sur la paroi en plaque de platre concernée.

2.6.2. Matériaux et exécution du local Stockage

- Rails et montants acier galvanisé e 20,6 mm — entraxe < 600 mm ;

- Plaque de platre type F (résistance au feu) épaisseur 18 mm minimum — certifiée NF ;
- Vis auto percantes adaptées aux plaques F ;

- Enduit de jointement coupe-feu certifié entre plaques.

L'implantation de I'ossature sera a I'aplomb, avec fixation mécanique dans le support existant ;

La pose de la plaque F avec joints décalés ;

Traitement obligatoire des bords de plaques : bandes de joint armées ;

Mise en place de bandes intumescentes en pied et en téte de cloison (jonctions plancher / plafond) ;
Traitement coupe-feu de tous les percements et passages de réseaux ;

Finition : enduit de lissage en 2 passes.

2.6.3. Périmétre des travaux de platrerie local poubelle et local chambre froide

Les travaux de platrerie concernent I'ensemble des surfaces intérieures des deux locaux issus de la
division, a savoir :

- Enduit de dressage sur le mur parpaing neuf (deux faces) ;

- Reprises d'enduit sur les murs existants apres démolition et ouverture ;-

- Enduit de raccord plafond sur la largeur nécessaire ;

- Doublage en Plaque de platre avec une résistance au feu REI 120, pour le local agrandi ;

- Finitions en vue de I'application des revétements définitifs.

2.6.4. Matériaux et exécution

- Enduit sur parpaing : sous-couche d'accrochage + corps d'enduit mortier 10 a 15 mm;

- Planéité : écart <5 mm sous régle de 2 m et < 2 mm sous regle de 20 cm ;

- Coté local poubelle : enduit hydrofuge jusqu'au plafond (compatibilité carrelage mural) ;

- Coté chambre froide : enduit lisse compatible avec l'isolant de la chambre froide (coordination
Lot 2).



Tous les raccords de plafond liés aux démolitions et reconstructions sont a la charge du présent lot.
L'entreprise réalisera les reprises sur la surface nécessaire pour obtenir un rendu homogéne sans
rupture visible.

2.7 Menuiserie intérieure

Le présent lot comprend la fourniture et la pose de deux portes coupe-feu, dont les caractéristiques
techniques sont définies ci-dessous.

2.7.1. Porte CF local poubelle

Classement au feu El2 60-C (résistance au feu 1h — fermeture automatique)
Largeur de passage utile = 900 mm (passage bacs a ordures)

Hauteur =2 000 mm

Sens d'ouverture Vers I'extérieur du local poubelle (sens de la fuite)
Ferme-porte Ferme-porte hydraulique réglable — force conforme EN 1154
Serrure / condamnation Béquille deux cotés

Finition Acier galvanisé peint RAL a définir

Joint intumescent Joint de cadre intumescent intégré certifié

2.7.2. Porte CF local stockage

Classement au feu EI2 30-C (résistance au feu 1/2h — fermeture automatique)
Largeur de passage utile =800 mm

Hauteur =2 000 mm

Ferme-porte Ferme-porte hydraulique réglable — force conforme EN 1154
Joint intumescent Joint de cadre intumescent intégré certifié



2.8 Revétement sol et murs local poubelles
2.8.1. Revétement de sol

Le local poubelle existant et sa zone d'extension disposent déja du méme carrelage sol. La dépose du
carrelage existant n'est pas prévue. Seule la bande correspondant a I'emprise de I'ancien mur démoli
fait I'objet d'une prestation de carrelage.

Vérification préalable obligatoire

L'entreprise vérifiera lors de sa visite de chantier :
- Le niveau fini de sol de part et d'autre du mur a démolir — les deux niveaux doivent étre
identiques pour permettre un raccord propre ;
- Laréférence du carrelage existant (fabricant, collection, format, teinte) — cette recherche
est a la charge de l'entreprise.

En cas de différence de niveau, un ragréage préalable sera réalisé avant toute pose. En cas de référence
introuvable, I'entreprise soumettra un équivalent au plus proche pour validation écrite du Maitre
d'Ouvrage avant toute commande.

Prescriptions de pose
- Ragréage de la saignée au mortier de réparation jusqu'au niveau fini du carrelage existant ;
- Carrelage identique a l'existant — ou équivalent validé par le MOA ;
- Joint de about entre carrelage neuf et carrelage existant : joint souple silicone — un joint
rigide est formellement proscrit en jonction de deux poses réalisées a des dates différentes
(risque de fissuration).

2.8.2. Revétement mural — zone extension

Carrelage mural zone d'extension
Un carrelage mural sera posé sur tout la hauteur de la zone d'extension.

Prescriptions :
- Carrelage céramique ou grés cérame dito carrelage existant ;
- Surface lisse et lessivable — compatible nettoyage haute pression et produits désinfectants ;
- Format identique au carrelage existant et teinte au choix MOA — a coordonner visuellement
avec le carrelage sol existant ;
- Hauteur de pose minimum : 2,00 m.

Article 3 — DEVELOPPEMENT DURABLE

3.1 Exigences de performances environnementales

Les ouvrages, matériaux et équipements mis en ceuvre devront contribuer a la réduction des impacts
environnementaux du projet sur I'ensemble de leur cycle de vie.

L'entreprise privilégiera des produits disposant de certifications ou de déclarations environnementales
reconnues. Les matériaux employés devront présenter de faibles émissions de composés organiques
volatils (COV) afin de garantir la qualité de I'air intérieur.



L'entreprise mettra en ceuvre les dispositions nécessaires pour réduire les nuisances de chantier (bruit,
poussieres, émissions polluantes) et assurera le tri, la valorisation et I'évacuation des déchets
conformément a la réglementation en vigueur.

Les solutions proposées devront favoriser la durabilité, la maintenance réduite, la réparabilité ainsi
que le recyclage ou la réutilisation des composants en fin de vie.

3.2 Exigences sociales

L'entreprise devra respecter les principes d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
mettre en ceuvre toute mesure visant a prévenir les discriminations.

Elle veillera au maintien d'un dialogue social de qualité avec ses salariés et leurs représentants, dans
le respect des dispositions du Code du travail.

Les conditions d'emploi, de rémunération, de formation et d'évolution professionnelle devront étre
fondées sur des criteres objectifs garantissant I'égalité de traitement et le respect des droits des
travailleurs



