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Dossier n°® 1594 PRESENTATION — CCTP
CAF 17 siége La Rochelle

PRESENTATION DE L’OPERATION :

L’opération consiste a aménager les espaces extérieurs et I'accueil du public du siege de la CAF 17 4
BIS avenue du Gal Leclerc 17000 La Rochelle.

Les locaux existants concernés par les travaux seront inoccupés pendant la durée des travaux. Les
locaux sont en bon état de clos et couvert.

La construction existante comporte des volumes.
L’accés du chantier se fera par la rampe d’accés au parvis. Une zone chantier sera réservée a
I'opération au niveau parking zone ancienne.

Les alimentations d’eau et d’électricité existants seront utilisés pendant la surée des travaux avec la
mise en place de sous compteurs, sous réserve de la puissance installée.

DELAI DE REALISATION :
Un planning des travaux est joint a I'appel d’offre.

DOSSIER FOURNI AUX ENTREPRISES :

Les batiments et les prestations sont définis par les documents graphiques et le présent cahier des
charges et descriptif, toutefois il est rappelé que chaque intervenant aura en charge :

Les études techniques relatives a son intervention (études béton armé, plans de calepinage, plans de
charpente, plans de réservations, plans de menuiserie...).

CONDITIONS DE CONSULTATION :

La consultation est restreinte a une liste d’entreprises conjointement arrétées par le maitre d’ouvrage.

Les offres sont fermes et définitives.

Les attestations d’assurance responsabilité civile et décennale seront exigées avec la remise des
offres.

Un marché conforme sera établi avec chaque entreprise dés que celles-ci seront connues.

A) EXECUTION DES TRAVAUX — REGLEMENTS
La direction des travaux sera réalisée par 'architecte.

Une retenue de garantie de 5 % (ou une caution bancaire) sera appliquée pendant une durée d’une
année apres la réception des travaux conformément aux stipulations des marchés a forfait qui seront
établis..

Le reglement des situations sera effectué par chéque bancaire dans le mois suivant leur présentation.
Il est entendu que I'entreprise devra toutes prestations, sujétions de nature a assurer la compléte
exécution des ouvrages qui lui sont impartis.

B) RETARD
Dans le cas de retard dioment constaté par I'architecte dans les interventions entrainant un retard de
livraison du batiment, les entreprises se verront appliquer des retenues journaliéres correspondant au
1/1000° du montant T.T.C. de leur marché par jour ouvrable.
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Dossier n°® 1594 PRESENTATION — CCTP
CAF 17 siége La Rochelle

PRESENTATION DES OFFRES :

Les offres seront présentées de la maniere suivante :
Travaux de construction :

Montant H.T. en euro

TV.A. 20 %

TOTAL TTC EN EUROS

OFFRE :

Afin de présenter leurs offres, les entreprises sont invitées a visiter les lieux, afin d’apprécier I'état
général du terrain, les possibilités d’accés...En aucun cas, une méconnaissance de |'état existant
visible ne pourra servir a justifier des prestations complémentaires.

Toutefois a la suite de cette visite, les entreprises pourront indiquer dans leurs offres, de fagon claire
les prestations qui leur paraissent indispensables (dés lors que celles-ci ne seraient pas
mentionnées dans le présent C.C.T.P.) au parfait achévement des ouvrages. Le chiffrage de chaque
lot devra faire apparaitre de maniére claire et distincte le colt de travaux pour chaque opération.
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