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1. Objet du marché

Le présent lot concerne les travaux de remplacement des descentes d’eaux pluviales (DEP) de
I’agence CAF de Valenciennes, batiment recevant du public (ERP), situé :

- Adresse : 29 place de la République Valenciennes 59300
- Maitre d’ouvrage : Caisse d’Allocations Familiales du NORD

- Batiment : Accueil administratif — ERP type W

Les travaux sont réalisés dans le cadre d’un marché public de travaux, conformément au Code de la
commande publique.

2. Contraintes générales du site

Le batiment est :

- Occupé en permanence par des agents CAF et CNAF/EP
- Ouvert au public pendant les horaires d’accueil sauf le jeudi (jour de fermeture accueil)
- Classé ERP type W

A ce titre :
- Les travaux devront étre compatibles avec le maintien de I'activité.
- Les interventions bruyantes ou génantes devront étre coordonnées avec le maitre

d’ouvrage
- Aucune interruption de service ne sera acceptée sans autorisation préalable.

3. Obligations de I’entreprise

Le CCTP ne saurait, en aucune maniéere, limiter I'importance des travaux ni la responsabilité de
I'entreprise qui devra signaler au Maitre d’ouvrage, toute erreur, omission, ou manque de concordance
relevé dans I'ensemble des documents constituant le Dossier de Consultation.

Faute de quoi, elle sera tenue pour responsable des dites erreurs, omissions ou manques de
concordance et leurs éventuelles conséquences matérielles et financieres.

L'entreprise titulaire devra prendre connaissance des documents concernant son lot. Elle sera tenue de
fournir intégralement les prestations nécessaires au complet et assurer le parfait achevement des
travaux sans jamais pouvoir prétendre a un supplément de prix, ni se retrancher derriere une
connaissance imparfaite, une erreur, une omission ou une mauvaise interprétation des documents du
dossier de consultation.

3.1 Références réglementaires et normatives

Les travaux devront respecter les normes en vigueur et devront répondre a toutes les clauses,
conditions et prescriptions des documents techniques ainsi que des documents réglementaires sans
gue cette énumération soit exhaustive :

- DTU 60.11 — Plomberie sanitaire
- DTU 40.5 — Evacuation des eaux pluviales
- NF EN 1329 — Canalisations PVC



- Code du travail

- Code de I'environnement

- Code de la santé publique

- Code de la construction et de I’habitation

- Reglement de sécurité ERP

- Regles de I'art et prescriptions fabricants
(La liste ci-dessus n’étant pas exhaustive)

L’entreprise est tenue de respecter I'ensemble des lois, décrets, arrétés et normes en vigueur a la
date de consultation. En cas de publication de nouveaux textes dans le courant des travaux,
I’entreprise devra en avertir la Caisse d’Allocations Familiales du Nord afin qu’une mise en
conformité puisse étre décidée et exécutée.

3.2 Connaissance des lieux

Par le fait d’avoir remis son offre, I'entrepreneur est réputé :

- S'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux (une visite commune
organisée avec lI'entreprise de menuiserie intérieure qui procédera a la réfection des
coffrages placo démontés sera obligatoire.

- Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement de ces lieux et des
conditions générales et particuliéres qui y sont attachées

- Avoir pris connaissance des possibilités d’acces, d’installation de chantier, de stockage de
matériaux

- Avoir pris tous renseignements concernant d’éventuelles servitudes ou obligations.

- Avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant, en quelque maniére
gue ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité des
ouvrages a réaliser.

Lentreprise reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui auraient
pu étre omis au CCTP ou sur les plans.

Lentrepreneur est réputé avoir, préalablement a la remise de son offre, procédé sur le site au contrdle
des dimensions des ouvrages de son lot.

Il ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou de délais.

3.3 Protections des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les ouvrages existants, I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommage
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité.

Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés les travaux, que pour ceux
utilisés pour le passage des ouvriers, la circulation des machines et matériels, I'approvisionnement et
le stockage des matériaux, et la sortie des gravois.

Pendant la durée des travaux, l'entrepreneur devra garantir, a ses frais, tous les matériaux
approvisionnés, tous les matériels et machines nécessaires et les ouvrages de tous vols, détournement,
dégradation ou déstructuration de toute nature.

Les entreprises sont tenues pour responsables de leurs ouvrages et en doivent la protection jusqu’a
réception.



Les détériorations constatées en cours de chantier seront réparées ou remplacées aux frais de
I'entreprise responsable.

3.4 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat. Il
devra livrer au Maitre d’'Ouvrage I'ensemble des ouvrages et prestations en complet et parfait état de
finition et de fonctionnement, en conformité avec la réglementation et les prescriptions du présent
document.

Il devra toutes les fournitures et sujétions nécessaires, quelles qu’elles soient, pour obtenir ce résultat.

3.5 Acces et consignes générales de sécurité

Toute intervention fera obligatoirement l'objet d’'une demande d’autorisation préalable aupres des
Services Généraux du site concerné avec l'approbation de I'agent en charge du projet.

Le personnel du titulaire a accés aux batiments dans les limites qui lui sont strictement nécessaires a
I'accomplissement de sa tache.

Le personnel doit étre muni d’une tenue de travail identifiant I'entreprise titulaire.

3.6 Hygiéne et sécurité

Le personnel du titulaire doit observer les consignes de sécurité applicables a la nature des travaux
dont il a la charge.
Il devra également disposer de vétements professionnels adaptés aux conditions d’intervention sur

site.

entreprise se doit de fournir a 'ensemble de ses agents et ouvriers I'ensemble des Equipements de
Protection Individuelle nécessaire a 'accomplissement des ouvrages.

Le personnel de I'entreprise devra obligatoirement porter ces équipements et ce, pendant toute la
durée du chantier.

La consommation d’alcool est interdite dans I'ensemble des batiments de la CAF du Nord.

Il en est de méme pour les produits stupéfiants.

Le non-respect de ces consignes conduirait a I'exclusion du ou des contrevenants.

3.7 Garantie des ouvrages

Lentreprise doit remettre ses assurances civiles et décennales avant le début du chantier.
Lentrepreneur déclare étre parfaitement garanti tant du point de vue de la responsabilité civile que
décennale, que ce soit au titre du fabricant ou de I'applicateur.

3.8 Gravois et nettoyage

Tous les déchets de chantier (gravats, emballages, matieres plastiques, etc) sont triés et évacués du
chantier par I'entreprise. Il est interdit de brler ces déchets.

Lentreprise est chargée quotidiennement d’assurer le nettoyage de ses zones de travail et de leurs
abords et d’acheminer 'ensemble de ses déchets jusqu’aux décharges agréées.



Si ces dispositions n’étaient pas observées, le Maitre d’ouvrage ourrait faire exécuter le nettoyage sans
mise en demeure préalable par une entreprise de son choix, et les frais inhérents a cette intervention
seraient supportés par lI'entrepreneur.

Il restera seul responsable des accidents résultant de sa négligence et de celles de ses agents et
ouvriers.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le
passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.

3.9 Bruits de chantier

Compte tenu des conditions du chantier (travaux en site partiellement occupé), il devra étre apporté
une attention particuliére aux bruits de chantier.

Lentrepreneur devra veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation, et il aura a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas oU, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux
occupants du site existant, il pourra étre demandé a I'entrepreneur de réduire encore le niveau des
bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement
comprises dans les prix du marché.

Horaires pour les travaux bruyants :

7h a 9h30 le matin et a partir de 16h30 I'apres-midi.

4. Consistance des travaux

L'entreprise est chargée des travaux nécessaires a la parfaite réalisation des remplacements des
descentes d’eau pluviale de I'agence.

Les prestations comprennent, sans que cette liste soit limitative :

- Démontage soigné des coffrages placo

- Dépose complete des descentes EP existantes

- Fourniture et pose de nouvelles descentes EP en PVC
- Fixations, accessoires et pieces de finition

- Raccordement au réseau EP existant

- Essais, nettoyage et remise en état

4.1 Documents de référence

Lensemble des travaux et prestations du présent lot devront satisfaire aux exigences des normes
suivantes, sans que cette liste soit exhaustive :

* Le code de la construction et de I’habitation

e Les regles de I'Art

¢ Les normes frangaises et européennes

e Les cahiers des charges des DTU et leurs additifs

e Les regles professionnelles

e Le code du travail

* Le code de I'environnement

e Les reglements de sécurité

e Les réglementations incendie

e Le réglement d’accessibilité des personnes a mobilité réduite



e Les prescriptions de la santé publique

Pour tous les documents énoncés ci-avant, il est retenu la derniere édition publiée a la date des pieces
écrites du marché de travaux.

5. Conditions d’exécution

5.1 Descriptions de I'existant

Le batiment comporte 9 niveaux. (Du R-2 au R+6)

Les sorties d’eau se situent sur divers étages, notamment sur les terrasses des R+6, R+5 et R+4 du
batiment.

Les descentes d’eaux pluviales existantes présentent de nombreux désordres (vieillissement, fuites,
fixations dégradées). Celles-ci passent par I'intérieur du batiment et sont enfermées dans des coffrages
placo, dans des placards techniques et également au-dessus de faux plafonds suivant leurs positions.

5.2 Matériaux — Descentes EP PVC

5.2.1 Caractéristiques Technigues

Les nouvelles descentes seront réalisées en :

- PVCrigide spécial évacuation EP
- Diamétre nominal : @ ...150 mm
- Conformes ala norme NF

- Couleur : gris clair

- Résistance aux UV et aux chocs

5.3 Accessoires
- Coudes, manchons, pieces spéciales
- Joints d’étanchéité adaptés

- Colliers de fixation avec protection anti vibratile

5.4 Mise en ceuvre

- Poses verticales et horizontales parfaitement alignées

- Colliers espacés de 1,50 m maximum

- Fixations adaptées au support existant (béton, magonnerie)
- Respect des jeux de dilatation

- Etanchéité parfaite des assemblages

- Protection renforcée des facades et des abords

5.5 Sécurité — Chantier en site occupé ERP

L’entreprise devra impérativement :

- Maintenir des cheminements piétons sécurisés
- Mettre en place balisage, signalisation et protections collectives
- Interdire toute chute d’objet vers le public



- Adapter 'organisation du chantier aux horaires d’ouverture de I'agence
- Fournir un PPSPS validé avant démarrage

5.6 Raccordement au réseau EP

- Raccordement étanche au réseau EP existant
- Remplacement ou adaptation des dauphins si nécessaire
- Aucune modification du réseau enterré sans accord du maitre d’ouvrage

5.7 Essais — Contréles

Avant réception :
- Essais d’écoulement a I'eau
- Controle de I’étanchéité

- Vérification des fixations et de I'alignement

5.8 Nettoyage et remise en état

- Nettoyage quotidien et final

- Evacuation de I'ensemble des déchets

- Reprise soignée des percements et supports
- Reprise soignée des coffrages placo + finition
- Aucune trace ou dégradation laissée sur site

5.9 Réception — Garanties

Les travaux sont soumis :

- Ala garantie de parfait achévement
- Alagarantie biennale
- Aux garanties fabricants sur les matériaux PVC

Annexes :

Plans des étages : R-1-RDC-R+1-R+2-R+3-R+4-R+5-R+6
- Repérage des évacuations d’eau de pluie par un cercle rouge :
o M :mural
o S:sol
o P:plafond



