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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HT

Lot n°2

2.2 Installation de chantier
2.2.1 Panneau de chantier U 1 0,00 €

(A)     1  U

    A = 1  U

2.2.2 Constat d'huissier / Avant et Après travaux ENS 1 0,00 €

(A)     1  ENS

    A = 1  ENS

2.2.3 Base vie installée dans locaux du R+3 ENS 1 0,00 €

    1  ENS

2.2.4
FT 1

0,00 €

(A)     1  FT

    A = 1  FT

2.2.5 Bennes de chantier pour travaux de démolition FT 1 0,00 €

(A)     1  FT

    A = 1  FT

Installation de chantier

Total H.T. : 0,00 €
2.3 Dépose / Démolition
2.3.1 Dépose de faux plafonds en dalles minérales sur ossature 

M2 236,53
0,00 €

(C) Aile Nord 1 - Circulation    12.58m² = 12,58  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Anticipation    18.38m² = 18,38  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Décision    18.56m² = 18,56  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Situation    60.37m² = 60,37  M2

(C) 11,34  M2

(C) 17,99  M2

    C = 139,22  M2

(D) 22,77  M2

(D) Aile Nord 2 - Circulation    10.96m² = 10,96  M2

(D) Aile Nord 2 - Espace ESR    7.80m² = 7,80  M2

(D) Aile Nord 2 - Sanitaires    6.10m² = 6,10  M2

(D) Aile Nord 2 - Bureau    11.46m² = 11,46  M2

(D) 12,79  M2

(D) 20,55  M2

    D = 92,43  M2

(DD) 1,74  M2

(DD) 3,14  M2

    DD = 4,88  M2

2.3.2 Dépose de placards FT 1 0,00 €

    1  FT

    = 1  FT

2.3.3 Dépose d'un bureau et étagères FT 1 0,00 €

    1  FT

Qté
Entr.

PLATRERIE / FX-PLAFOND / PEINTURE / 
MENUISERIE BOIS

Goulotte de chantier pour évacuation des gravats de démolition 
du R+3

Aile Nord 1 - COD Communication    
11.34m² =

Aile Nord 1 - COD Coordination Pilotage-
ADRASEC    17.99m² =

Aile Nord 1 - COD Logistique CIP    
22.77m² =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 1    
12.79m² =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 2    
20.55m² =

Aile Nord 2 - LT 1                        "r"    
1.74m² =

Aile Nord 2 - LT 2                        "r"    
3.14m² =
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

    = 1  FT

2.3.4 Dépose de meuble évier et plan de travail FT 1 0,00 €

Futur COD Anticipation    1  FT

    = 1  FT

2.3.5 Démolition cloisonnement intérieur existant M2 76,72 0,00 €

(B)     (1.30+2.75+6.49+6.49+3.99)*3.65mht = 76,72  M2

    B = 76,72  M2

2.3.6 Dépose de bloc-porte intérieur U 3 0,00 €

1  U

COD Décision    1u = 1  U

Local ISIS    1u = 1  U

    = 3  U

2.3.7
ML 21,02

0,00 €

(B)     1.30+2.75+6.49+6.49+3.99 = 21,02  ML

    B = 21,02  ML

Dépose / Démolition

Total H.T. : 0,00 €
2.4 Plâtrerie
2.4.1 Habillage en plaques de plâtre BA 13 collée M2 15,00 0,00 €

(E) .                                  "r"    15.00m² = 15,00  M2

    E = 15,00  M2

2.4.2 Cloisons en plaques de plâtre type 72/48 avec isolant    M2 9,65 0,00 €

(C) 9,49  M2

(C) .          Déd BP    - 0.90*2.10*2u = -3,78  M2

    C = 5,71  M2

(A) 6,94  M2

(A) -3,00  M2

    A = 3,94  M2

2.4.3 Cloisons en plaques de plâtre type CR3 153/90 avec isolant  
M2 2,86

0,00 €

(B) Centre Palier    1.30*3.65mht = 4,75  M2

(B) .          Déd BP    - 0.90*2.10*1u = -1,89  M2

    B = 2,86  M2

2.4.4
U 1

0,00 €

(D)     1u = 1  U

    D = 1  U

2.4.5 Traitement mural par panneaux acoustiques
2.4.5.1 Traitement mural par panneaux acoustiques de 0.90 x 1.80 m ht

U 4
0,00 €

(E) COD Situation    4u = 4  U

    E = 4  U

2.4.5.2 Traitement mural par panneaux acoustiques de 1.20 x 1.80 m ht 
U 5

0,00 €

(E) COD Situation    5u = 5  U

    E = 5  U

2.4.6

Entre COD Anticipation et COD 
Communication    1u =

Garnissage au sol au droit des cloisons de distribution démolies 

Aile Nord 1 - Circulation    
(1.30+1.30)*3.65mht =

Aile Nord 2 - Espace ESR    
(0.70+1.20)*3.65mht =

.          Déd Placard coulissant    - 
1.20*2.50*1u =

Bouchement d'ouverture existante de 1.00 x 2.10 m ht environ 
par cloison plaques de plâtre

Caissons en plaques de plâtre sur ossature avec isolant 
de 45 mm
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

2.4.6.1 Caissons verticaux 2 faces de 0.50 à 0.80 m de développé - BA13
ML 6,00

0,00 €

(A) 6,00  ML

    A = 6,00  ML

2.4.6.2
ML 3,00

0,00 €

(A) 3,00  ML

    A = 3,00  ML

2.4.6.3
ML 2,50

0,00 €

(A) 2,50  ML

    A = 2,50  ML

Plâtrerie

Total H.T. : 0,00 €
2.5 Menuiserie bois
2.5.1 Blocs-portes finition à peindre                     
2.5.1.1

U 2

0,00 €

(A) Circulation Aile Nord 1 - COD Situation    1  U

(A) COD Situation - Circulation Aile Nord 2    1  U

    A = 2  U

2.5.2 Plinthes sapin à peindre - Ht 7 cm ML 116,35 0,00 €

(C) Aile Nord 1 - Circulation    (21.98dev) = 21,98  ML

(C) -5,40  ML

(C) -1,60  ML

(C) 3,95  ML

(C) 17,30  ML

(C) -0,90  ML

(C) Aile Nord 1 - COD Décision    (17.38dev) = 17,38  ML

(C) -0,90  ML

(C) Aile Nord 1 - COD Situation    (31.36dev) = 31,36  ML

(C) -1,80  ML

    C = 81,37  ML

(D) 23,71  ML

(D) -0,90  ML

(D) Aile Nord 2 - Circulation    (18.47dev) = 18,47  ML

(D) -6,30  ML

    D = 34,98  ML

Menuiserie bois

Total H.T. : 0,00 €
2.6 Faux-plafond 

Divers habillage fluides                 "r"    
3.00*2u =

Caissons horizontaux 3 faces de 0.60 à 1.00 m de développé - 
BA13

Divers habillage fluides                 "r"    
3.00ml =

Caissons horizontaux 3 faces de 0.50 à 0.80 m de développé - 
BA18

Suivant mail 02/02/26 BET Fluide    2.50ml 
=

Bloc-Porte plein 1 vantail en bois finition à peindre - 93 x ht. 204 
cm - Béquille seule - Acoustique RA sup ou égal à 38dB      

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*6u =

.                 Déduire Accès repro    - 1.60ml 
=

Aile Nord 1 - Repro Circulation    (3.95dev) 
=

Aile Nord 1 - COD Anticipation    (17.30dev) 
=

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*1u =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*1u =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2u =

Aile Nord 1 - COD Logistique CIP    
(23.71dev) =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*1u =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*7u =
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

2.6.1 Faux-plafond en dalles minérales acoustique 600 x 600 x 20 mm 
M2 236,53

0,00 €

(C) Aile Nord 1 - Circulation    12.58m² = 12,58  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Anticipation    18.38m² = 18,38  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Décision    18.56m² = 18,56  M2

(C) Aile Nord 1 - COD Situation    60.37m² = 60,37  M2

(C) 11,34  M2

(C) 17,99  M2

    C = 139,22  M2

(D) 22,77  M2

(D) Aile Nord 2 - Circulation    10.96m² = 10,96  M2

(D) Aile Nord 2 - Espace ESR    7.80m² = 7,80  M2

(D) Aile Nord 2 - Sanitaires    6.10m² = 6,10  M2

(D) Aile Nord 2 - Bureau    11.46m² = 11,46  M2

(D) 12,79  M2

(D) 20,55  M2

    D = 92,43  M2

(DD) 1,74  M2

(DD) 3,14  M2

    DD = 4,88  M2

Faux-plafond 

Total H.T. : 0,00 €
2.7 Peinture
2.7.1 Peinture acrylique sur parois - Finition B  M2 824,42 0,00 €

(C) 54,95  M2

(C) -11,34  M2

(C) -4,00  M2

(C) 9,88  M2

(C) 50,17  M2

(C) -3,78  M2

(C) -2,40  M2

(C) 24,48  M2

(C) -1,89  M2

(C) 50,40  M2

(C) -1,89  M2

(C) -2,40  M2

(C) 90,94  M2

(C) -3,78  M2

Aile Nord 1 - COD Communication    
11.34m² =

Aile Nord 1 - COD Coordination Pilotage-
ADRASEC    17.99m² =

Aile Nord 1 - COD Logistique CIP    
22.77m² =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 1    
12.79m² =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 2    
20.55m² =

Aile Nord 2 - LT 1                        "r"    
1.74m² =

Aile Nord 2 - LT 2                        "r"    
3.14m² =

Aile Nord 1 - Circulation    
(21.98dev)*2.50mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*6u =

.                 Déduire Accès repro    - 
1.60*2.50mht =

Aile Nord 1 - Repro Circulation    
(3.95dev)*2.50mht =

Aile Nord 1 - COD Anticipation    
(17.30dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*2u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.00mht*1u =

Aile Nord 1 - Local ISIS    
(8.44dev)*2.90mht =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

Aile Nord 1 - COD Décision    
(17.38dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.00mht*1u =

Aile Nord 1 - COD Situation    
(31.36dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*2u =
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

(C) -3,48  M2

(C) -7,20  M2

(C) 49,53  M2

(C) .                      Imposte placards    4.00m² = 4,00  M2

(C) -1,89  M2

(C) -2,40  M2

(C) 49,30  M2

(C) -1,89  M2

(C) -2,40  M2

    C = 332,91  M2

(D) 68,76  M2

(D) .                      Imposte placards    5.00m² = 5,00  M2

(D) -1,89  M2

(D) -5,72  M2

(D) 46,18  M2

(D) -13,23  M2

(D) 25,85  M2

(D) -1,89  M2

(D) 25,15  M2

(D) -1,89  M2

(D) 36,55  M2

(D) -5,67  M2

(D) 65,42  M2

(D) -1,89  M2

(D) -2,86  M2

(D) 32,93  M2

(D) -1,89  M2

(D) -2,86  M2

(D) 41,53  M2

(D) -1,89  M2

(D) -2,86  M2

(D) 122,95  M2

(D) -7,56  M2

(D) -5,72  M2

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.90mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.00mht*3u =

Aile Nord 1 - COD Coordin. Pil-ADRASEC    
(17.08dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.00mht*1u =

Aile Nord 1 - COD Communication    
(17.00dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.20*2.00mht*1u =

Aile Nord 2 - COD Logistique CIP    
(23.71dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.30*2.20mht*2u =

Aile Nord 2 - Circulation    
(18.47dev)*2.50mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*7u =

Aile Nord 2 - Sanitaire 1    
(10.34dev)*2.50mht =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

Aile Nord 2 - Sanitaire 2    
(10.06dev)*2.50mht =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

Aile Nord 2 - SAS Sanitaires 1 et 2    
(14.62dev)*2.50mht =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*3u =

Aile Nord 2 - Espace ESR    
(22.56dev)*2.90mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.30*2.20mht*1u =

Aile Nord 2 - Bureau    (13.17dev)*2.50mht 
=

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.30*2.20mht*1u =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 2    
(14.32dev)*2.90mht =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.30*2.20mht*1u =

Aile Nord 2 - Centrale informatique 1    
(37.83dev)*3.25mht =

.                 Déduire Blocs-Portes    - 
0.90*2.10mht*4u =

.                 Déduire Men Ext    - 
1.30*2.20mht*2u =
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

(D) Aile Nord 2 - LT 1    (11.60dev)*2.90mht = 33,64  M2

(D) -1,89  M2

(D) Aile Nord 2 - LT 2    (15.05dev)*2.90mht = 43,65  M2

(D) -1,89  M2

    D = 486,01  M2

(A) Espace ESR cloison placard    5.50m² = 5,50  M2

    A = 5,50  M2

2.7.2 Peinture sur ouvrages bois intérieurs       M2 101,07 0,00 €

(A) Huisserie BP    (1.00+2.10*2)*0.30*2u = 3,12  M2

(A) 7,46  M2

(A) 19,50  M2

(A) 46,74  M2

(A) Plinthes    128.32*0.15dev = 19,25  M2

(A) Provision pour divers ouvrages    5.00m² = 5,00  M2

    A = 101,07  M2

2.7.3 Peinture sur ouvrages métalliques intérieurs M2 10,00 0,00 €

(A)     10.00m² = 10,00  M2

    A = 10,00  M2

2.7.4 Peinture sur tuyauteries et évacuations ML 20,00 0,00 €

(A) 10,00  ML

(A) .                       "r"    10.00ml = 10,00  ML

    A = 20,00  ML

2.7.5 Raccords de peinture après passage des autres corps d'état  
ENS 1

0,00 €

(A)     1  ENS

    A = 1  ENS

2.7.6 Nettoyage de chantier pour la réception ENS 1 0,00 €

Peinture

Total H.T. : 0,00 €

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

2.2 - Installation de chantier 0,00 €

2.3 - Dépose / Démolition 0,00 €

2.4 - Plâtrerie 0,00 €

2.5 - Menuiserie bois 0,00 €

2.6 - Faux-plafond 0,00 €

2.7 - Peinture 0,00 €

Total H.T. : 0,00 €

Total T.V.A. (20%) : 0,00 €

Total T.T.C. : 0,00 €

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

.                 Déduire Bloc-Porte    - 
0.90*2.10mht*1u =

Vtl compris chants    
0.83*2.10*2faces*1.07coeff*2u =

Huisserie BP portes conservées    
(0.80+2.10*2)*0.15*26u =

Vtl+chants BP portes conservées    
0.80*2.10*1face*1.07coeff*26u =

Suivant mail 02/02/26 BET Fluide    10.00ml 
=

RECAPITULATIF
Lot n°2 PLATRERIE / FX-PLAFOND / PEINTURE / MENUISERIE BOIS

Total du lot PLATRERIE / FX-PLAFOND / PEINTURE 
/ MENUISERIE BOIS
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Code Désignation U Qté P.U. HT P.T. HTQté
Entr.

Soit en toutes lettres TTC : 

Zéro Euro 

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Fait à _________________________

le _____________________________



Coordonnées entreprise

1. Nom de l'entreprise

2. Nom du contact

3. Adresse postale

4. Code postal

5. Ville

6. Localité

7. Boîte postale

8. Téléphone

9. Fax

10. Tél. Portable

11. E-mail

12. Observation : 
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