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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

1. CLAUSES TECHNIQUES GENERALES DU LOT 4

Nota important :

- L'entrepreneur du présent lot ne pourra en aucun cas se prévaloir dune erreur ou omission concernant le présent
document.

- Les entrepreneurs devront se reporter aux textes de réglementation et normes en vigueur correspondant au classement
des locaux relevant de la réglementation du Code du travail & des ERP

- La prestation comprend la fourniture a pied d’oeuvre de U’ensemble des matériaux constitutifs ou de louvrage
préfabriqué le cas échéant, et celle de tous les équipements et accessoires requis.

- La prestation comprend toutes autres sujétions de fourniture, d’acheminement, de livraison a pied d’oeuvre, de stockage
et de mise en oeuvre, y compris les études, les essais, les controles, la réalisation des réservations et la main d’oeuvre
nécessaires au parfait achévement, ainsi que |’évacuation des matériaux excédentaires

- Toutes les cOtes des ouvrages existants figurant sur tous les documents graphiques du DCE (plans coupes facades et détails
architectes), sont données a titre indicatif. il appartiendra aux entreprises de procéder a des relevés sur place afin de
vérifier et modifier le cas échéant, avant production de leurs documents d’exécution

- La Maitrise d’Ouvrage attire lattention sur le fait que l'ensemble des travaux seront réalisés en site occupé et que
l'ensemble des missions de service public et des activités des services de FRANCE TRAVAIL seront maintenues. Un plan de
prévention devra étre établi par le chef d'établissement et sera opposable aux entreprises intervenant sur le site. Ce plan
de prévention viendra en complément du Plan Général de Coordination (PGC) établi par le Coordonateur Sécurité et
Protection de la Santé (C.SPS) désigné par le Maitre d’Ouvrage pour cette opération. De plus, aucun stockage de
matériaux / matériels ne devra encombrer les circulations horizontales et verticales et les livraisons devront
impérativement étre organisées en dehors des heures d’arrivée / départ du personnel. Enfin, tous travaux sujets a
désagrément (Bruit, poussiéres, ...) devront faire 'objet d’une planification spécifique avec autorisation préalable du
Maitre d’Ouvrage et Maitre d’Oeuvre.

1.1 PRESENTATION DE L'OPERATION
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.), qui a pour objet de définir les conditions
d'exécution des travaux de ré-aménagement des locaux « FRANCE TRAVAIL » sis 6, Boulevard Louis Campi a

AJACCIO / Corse du Sud, compléte ou rappelle le Cahier des Clauses et Conditions Générales (C.C.C.G.) ou le
Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable au Marché.

Aucune dérogation au C.C.T.P. ne sera admise.

Cette intervention est menée par FRANCE TRAVAIL représentée par la Directrice Régionale France Travail
Corse en exercice Madame Catherine BEDENES, Maitre d’Ouvrage.

Les présentes clauses techniques sont valables pour tous les travaux a effectuer sur I’ensemble du site.
AVANT TOUTES INTERVENTIONS
ET AFIN DE POUVOIR REPONDRE AU PRESENT APPEL D’OFFRE
LA VISITE DES LIEUX D’INTERVENTION EST OBLIGATOIRE

L’ENSEMBLE DES TRAVAUX EST DECOMPOSE EN 6 LOTS SEPARES :

*LOT 1: DEMOLITIONS / CLOISONNEMENT / FAUX-PLAFOND / DIVERS
*LOT 2: MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES

*LOT 3: REVETEMENTS DE SOLS

*LOT 4: FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
*LOT 5: ELECTRICITE - Courants Forts et courants faibles

*LOT 6: PLOMBERIE / VENTILATION / CLIMATISATION
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

1.2 GENERALITES :
Le présent cahier des prescriptions techniques a pour objet de décrire les travaux du :

LOT N° 4 - FINITIONS
- Revétement mural
- Signalétique

- Peinture

Les présentes clauses techniques sont valables pour tous les travaux a effectuer sur ’ensemble du site.

Les plans de conception générale et d’exécution sont établis par la maitrise d'oeuvre : Philippe GROSSI
Architecte DPLG mandataire de I’équipe / SARL d’architecture CO’ARCHITETTURA et SARL SINETIC - BET
« FLUIDES », dans le présent D.C.E. (La mission du maitre d'oeuvre est une mission de DIA + BASE + EXE +
OPC).

Les notes de calculs, plans d’exécution « atelier », dossier de récolement, dispositions demandées au
P.G.C. sont a la charge de l'entreprise adjudicataire.
L'entreprise devra fournir a ’issue des travaux et avant réception des travaux :

- les certificats de garantie

- les PV de conformité et d’essais

- les notices d’entretien de tous les matériaux et matériels employés

- les fiches techniques de tous les matériaux et matériels employés

- la fréquence des visites d’entretien et nettoyage.

L'entreprise devra en tenir compte dans la remise de son offre.

Nota :

- Le présent marché est un marché forfaitaire.

- L'entrepreneur devra avant tout début d'exécution, préciser au Maitre d'CEuvre les opérations prévues et les
produits qu'il propose d'utiliser. Ces derniers devront étre désignés par leur marque et leur type. Ils devront
étre obligatoirement fournis, préts a l'emploi, par un fabricant agrée par le Maitre d'CEuvre, qui restera seul
juge de la correspondance entre les produis proposés et les références du présent document.

Il est formellement précisé que lagrément du Maitre d'CEuvre ne supprime en rien la responsabilité de
l'entrepreneur en ce qui concerne la qualité des produits utilisés.

La proposition de base devra prévoir un seul produit pour chaque condition d'emploi.

1.3 CONNAISSANCE DU PROJET
L'Entrepreneur est tenu de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux et des équipements existants.

AVANT TOUTES INTERVENTIONS
ET AFIN DE POUVOIR REPONDRE AU PRESENT APPEL D’OFFRE
LA VISITE DES LIEUX D’INTERVENTION EST OBLIGATOIRE

Il ne pourra en aucun cas invoquer des difficultés rencontrées en cours de travaux pour modifier son offre de
prix.

Du fait de sa qualification, il appartient a lentreprise de préevoir le detail des sujétions, fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation de son marche, compte tenu des précisions du C.C.T.P. en ce qui concerne la nature
et la qualite des subjectiles et l'etat de finition recherche.

Prise de possession des lieux

L'entrepreneur devra accepter les lieux dans l'état ou ils se trouvent.

Le titulaire du présent lot devra faire son affaire des déplacements, et déménagements nécessaires au bon
achévement de ses travaux.

L'Entrepreneur devra se reporter aux documents généraux et notamment au CCAG.

Implantation :
Sans objet (Batiment existant)
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

Contenu de l'offre

La proposition de l’entrepreneur comprendra,* pendant toute la durée du chantier :

- La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours des travaux soit a la réception

- tous les ouvrages dégradés devront étre démolis et repris dans les conditions précisées dans le D.C.E.

- La mise hors chantier immédiate de tous les matériaux et éléments défectueux ou refusés par le maitre
d’ceuvre.

- Tous les frais de protection de chantier

- Les frais d’essais.

- La fourniture d’échantillons et de modeles d’éléments spécifiques.

- Le nettoyage du chantier.

(*) : jusqu’au parfait achévement des ouvrages, méme s'ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent
document.

Equipement témoins

Durant la période de préparation, il sera exécuté aprés approbation des matériels et matériaux entrant dans la
composition d’ouvrage a réaliser, des équipements témoins. Ces éléments seront réalisés sur le site dont la
localisation restera a définir par le Maitre d’Ouvrage en période de préparation, ceci notamment pour
Echantillons et prototypes-matériaux

Durant la période de préparation le Maitre d’Oeuvre dressera et diffusera a ’entrepreneur concerné la liste des
échantillons et maquettes a soumettre a ’approbation des intervenants concernés. Une réunion de présentation
de la totalité des échantillons demandés sera ensuite programmeée. L’entrepreneur devra, suivant la demande du
Maitre d’Oeuvre, déposer au Bureau de la Direction du chantier les échantillons, maquettes, modéles ou
spécimens des matériaux, appareils ou éléments devant étre réalisés pour I’exécution du marché, ainsi que tous
les renseignements les concernant.

Les échantillons resteront la propriété des entreprises. Celles ci ne seront pas rémunérées pour d'éventuelles
détériorations intervenant sur ces échantillons. Pour les teintes et coloris des facades, il sera réalisé a la
demande de ’architecte plusieurs essais sur des surfaces mini de 2m2 pour chaque teinte d’essai.

Qualité

Les ouvrages doivent étre d'excellente qualité, exempts de toute malfacon. Sils ne satisfont pas a ces
conditions, ils sont refusés, démolis, et remplacés aux frais de I'Entrepreneur sans aucune diminution des délais.
Indépendamment de leur conformité avec les prescriptions des Normes et Documents Techniques Généraux, les
matériaux, matériels et appareils entrant dans la réalisation du projet seront toujours neufs et de la meilleure
qualité dans lespéce indiquée, et mis en oeuvre selon les plus strictes Régles de lArt et de la bonne
construction.

Avant toute mise en oeuvre chaque produit devra avoir I’objet d’une validation formelle du Maitre d’oeuvre et
du Maitre d’ouvrage. Un ouvrage ou un produit mis en oeuvre sans cette validation fera l’objet d’un refus du
Maitre d’oeuvre, le remplacement de l’ouvrage et la remise en état éventuelle des ouvrages connexes seront
réalisés aux frais de ’entrepreneur défaillant.

Il ne sera admis, dans l'exécution des travaux, de qualités ni de choix inférieurs a ceux prescrits par le C.C.T.P.

Essais et controle

L’entreprise produira ’ensemble des fiches d’auto-contrdle inhérentes aux prestations prévues dans le cadre du
présent marché

Par ailleurs, le Maitre d'Oeuvre pourra procéder ou faire procéder a tous les controles de matériaux quil jugera
nécessaire par prélévements d’échantillons et essais de laboratoire. Il pourra vérifier que les prestations sont
conformes aux spécifications des documents contractuels.

Notamment, en cas de doute du Maitre d'Oeuvre sur la bonne exécution d'éléments de la construction mis en
place, il pourra étre procédé aux frais de l'entrepreneur concerné a tout essai de mise en charge et résistance,
pour controles de la qualité de cet ouvrage.

Les organismes de controle, si lobjet de la vérification demandée n'entre pas dans la mission du Controleur
Technique retenu, seront désignés par le Maitre d'Oeuvre. Tous les frais des essais et controles sont a la charge
de lentrepreneur concerné, quel que soit le résultat de ces essais et controles.

Evacuation des déblais

Il est précisé que toutes les manipulations de déblais, jets de pelle, roulage, montage, chargement, stockage et
manipulations définis explicitement ou non dans le C.C.T.P., font partie intégrante du forfait ainsi que tous
droits de décharge.

Réception des supports

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur devra s'assurer sur place de la conformité des supports
aux dispositions du marché et a celles des documents approuvés par le Maitre d'CEuvre. Au cas ou il constaterait
des différences ou si l'état du chantier n'est pas conforme aux spécifications du D.T.U., il devra les signaler au
Maitre d'ceuvre.
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Provenance et nature des matériaux

Tous les matériaux utilisés proviendront d'usines agréées par le Maitre CEuvre et répondront aux prescriptions
des CCTG et DTU. Ils seront pris par U'Entrepreneur, a ses frais, chez les fournisseurs sans que le Maitre d'Ouvrage
ait a intervenir pour le réglement. Ils rempliront les conditions exigées par les organismes de normalisation, par
les instructions ministérielles en vigueur, et par le présent document.

Dans les 20 jours qui suivront la notification du marché, Entrepreneur devra soumettre a l'agrément du Maitre
d'CEuvre, les provenances exactes des fournitures qui sont a sa charge et justifier qu'elles répondent aux clauses
du présent marché.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir tous les échantillons qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre.

Nota: Aucune végétation située hors de l'emprise du batiment ne sera détruite sans accord du Maitre d'Ouvrage.
Toute détérioration méme accidentelle sera réparée aux frais de UEntreprise.

Etude et mise au point

Pendant la période de préparation fixée dans les piéces du marché a partir de 'Ordre de Service de démarrage
des travaux, et durant laquelle seront exécutés les travaux dinstallation de chantier et tous autres travaux
préparatoires. L’entreprise examinera avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage ’ensemble des documents
administratifs demandés per le Maitre d’Ouvrage et les documents techniques réclamés au titre des travaux a
exécuter.

Bruits de chantier respect de la législation et des reglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la
législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment : Loi no 92-1444 du 31 décembre
1992, dite « loi bruit », avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de leurs marchés, les entrepreneurs seront tenus a une obligation de résultat. Ils
devront prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation. Le maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas
pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires, en cas d'infractions ’entrepreneur
devra immédiatement prendre les dispositions nécessaires. Colits des dispositions a prendre pour respecter les
différentes réglementations en matiére de bruits de chantier Ces colits restent a la charge de chaque entreprise,
ils sont implicitement compris dans le prix du marché.

Maintien en état des voies, réseaux,...

L’entrepreneur désigné sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures, et installations de
toute nature sur les domaines, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait, faire
procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires.

Percements - scellements - rebouchages - raccords - etc..

Tous les percements, trous de scellements, tranchées, saignées, scellements, rebouchages, etc., dans les murs,
cloisons, planchers, etc., existants, nécessaires, pour les travaux, seront réalisés par |’entrepreneur.
L’entrepreneur aura également a réaliser les raccords d’enduit ciment, peinture ou autres, selon le cas.

MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS - BENNES DE STOCKAGE - EVACUATION

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la
sortie hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou
démolis. Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlévement hors du chantier.
Lieu de dépot a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de l'entrepreneur.

A cet effet, il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets
en provenance des travaux.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. Ces bennes seront a installer aux
emplacements a définir pendant la période de préparation et suivant le plan d’installation de chantier. Chaque
entreprise devra mettre en place ses propres bennes et en sera entierement responsable pendant la durée du
chantier.

Dans tous les cas l’entrepreneur devra avoir impérativement pris connaissance des mesures a prendre en cas de
travaux sur produits contenant de l’amiante décrit dans le CCTP.
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Enlevement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

Les déchets classés « dangereux » seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1 ;

Les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages : Les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» seront
évacués en centre d'enfouissement de classe 1 ; Les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.

Organisation du tri sélectif

L’entreprise titulaire assurera les moyens logistiques nécessaires au tri des déchets, sur les lieux de travail,
pendant la durée du chantier. Le choix des moyens, engins et outils nécessaires est laissé a |’appréciation de
U’entreprise.

Respect des normes et réglements

L’entreprise devra respecter tous les textes et normes en vigueur un mois avant la date de remise des offres, et
notamment :

-Tous les documents DTU et les documents ayant valeur de DTU, qu'ils fassent l'objet d'une norme ou non, y
compris ceux qui n‘ont pas fait l'objet d'un fascicule interministériel CCTG

- Ces documents sont les cahiers des charges (CC) ou cahiers des clauses techniques (CCT), les régles de calcul,
les mémentos, guides, instructions, etc.. tous les autres documents ayant valeur de DTU

- Les régles professionnelles, cahiers des charges, prescriptions techniques ou recommandations acceptées par
U'AFAC et figurant sur la liste

- Tous autres documents rendus obligatoires par les assureurs pour la prise en garantie décennale des ouvrages -
Toutes les normes NF-AFNOR concernant les ouvrages du présent marché, qu'elles soient homologuées ou
seulement expérimentales

Nota:
Aucune végétation située hors de 'emprise du batiment ne sera détruite sans accord du Maitre d'Ouvrage.
Toute déterioration méme accidentelle sera réparée aux frais de UEntreprise.

MATERIAUX DE DEMOLITION ET GRAVOIS - BENNES DE STOCKAGE - EVACUATION

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la
sortie hors de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou
démolis. Ils comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, l'enlévement hors du chantier.
Lieu de dépot a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de l'entrepreneur.

A cet effet, il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets
en provenance des travaux.

Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage. Ces bennes seront a installer aux
emplacements a définir pendant la période de préparation et suivant le plan d’installation de chantier. Chaque
entreprise devra mettre en place ses propres bennes et en sera entiérement responsable pendant la durée du
chantier.

Dans tous les cas U’entrepreneur devra avoir impérativement pris connaissance des mesures a prendre en cas de
travaux sur produits contenant de |’amiante décrit dans le CCTP.
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1.4 DOUBLAGE / CLOISON

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la finition parfaite du
travail.

- la réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution jusqu'a la réception des travaux.

Ne sont pas a la charge de l'entreprise :

- lenlévement des gravats de toutes natures et des déchets des autres corps d'état, au moment de la prise de
possession des locaux.

- les réparations des dégats causés par les autres corps détat (inondations dues aux bris de vitres ou aux
malfacons des autres corps d'état).

Par contre, sont dues par l'entreprise, les raccords de peinture aprés mise en jeu et ajustages divers.

REMARQUES

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance, en particulier des devis descriptifs des lots gros-oeuvre,
menuiseries intérieures, revétements etc...

Le Maitre d'Oeuvre a fait ['étude de la polychromie.
L'entrepreneur devra s'y conformer sans supplément de prix.

Il est prévu une pré-réception des subjectiles avant tous travaux préparatoires de peinture, en présence des
corps d'état intéressés et du représentant du Maitre d'Oeuvre, a la demande du titulaire du présent lot.

Les réserves du peintre étant satisfaites, celui-ci n‘aura droit a aucun recours ultérieur.

Les prix unitaires devront comprendre obligatoirement la pose,le scellement et le calfeutrement de tous les
ouvrages de menuiserie intérieure, ainsi que l'application d'un d'enduit de lissage en fin de travaux.

Les huisseries seront posées a l'avancement du montage des cloisons. Des chevrons de 40 mm d'épaisseur et de
la largeur de l'ame des cloisons seront fixés sur les huisseries et s'encastreront entre les panneaux des cloisons
qui seront ensuite fixés par vis sur ces chevrons (le tout a la charge du présent lot).

Les cloisons seront préfabriquées en plaques de platre sur ossature métallique du type "PLACOPLATRE",
"PREGIMETAL"..... ou similaire, montées suivant les prescriptions du fabricant et l'avis technique correspondant.
Dans les pieces humides les cloisons seront montées sur des sabots en plastique et les plaques seront de type
Prégydro (hydrofuge) ou similaires

Toutes les cloisons seront bloquées sous le plancher supérieur.

Tous les renforts et inserts pour fixation des appareils sanitaires, des convecteurs électriques, des chauffe eau,
tableaux électrique etc... sont dis au titre du présent lot.

Remplissage de l'ame des cloisons en laine de verre ou de roche.
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1.5 FAUX PLAFOND

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la finition parfaite du
travail.

- la réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution jusqu'a la réception des travaux.

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des Normes Francaises et des Documents Techniques Unifiés,
notamment :

- D.T.U. 25.221 (Plafonds constitués par un enduit armé en platre),
- D.T.U. 25.222 (Plafonds fixés, plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse),
- D.T.U. 25.231 (Plafonds suspendus en éléments de terre culte),

- D.T.U. 25.232 (Plafonds suspendus plaques de platre a enduire, plaques de platre a parement lisse
directement suspendues),

- D.T.U. 25.51 (Plafond en staff),

- D.T.U. 58.1 (Plafonds suspendus en matériaux fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du
bois et en métal).

ETUDES
Avant tout début d'exécution, lentrepreneur soumettra a l'accord du Maitre d'Oeuvre, un plan de calepinage
proposé pour des plafonds des différents locaux.

ECHANTILLONS
Un échantillon grandeur nature de chacun des types de plafonds sera fourni par l'entreprise en début de chantier,
pour servir de témoin aux fournitures faites en cours de travaux.

MODALITES GENERALES D'EXECUTION DES OUVRAGES
L'entrepreneur établira, a sa charge et sous sa responsabilité, le calcul de ses ouvrages quant a leur stabilité
(section des ossatures, espacements... ).

La fixation des suspentes au gros-oeuvre (constitué en général par la sous-face des planchers en béton armé), se
fera par l'intermeédiaire de vis sur chevilles plastiques.
Tous les profils d'ossature, suspentes et autres accessoires metalliques seront en acier galvanise.

L'ossature devra permettre la fixation et la bonne tenue des appareils d'éclairage encastrés.

RECEPTION DES OUVRAGES

En fin de travaux, une réception compléte de tous les faux plafonds sera effectuée et un procés-verbal de
réception sera établi par le Maitre d'Oeuvre et signé par tous les intéressés, le Maitre d'Ouvrage et l'entrepreneur
du présent lot qui restera seul responsable, pendant toute la durée du délai de garantie qui est de UN an a partir
de la date de réception.

L'entrepreneur sera libéré de ses obligations a l'expiration de ce délai, sous réserve qu’il ait été remédié aux
déficiences éventuelles constatées entre-temps par lui des qu'il en aura été informé par le Maitre d'Oeuvre ou le
Maitre d'Ouvrage.
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
1.6 PEINTURE

CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux faisant l'objet du présent lot comprennent :

- la fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux et engins nécessaires a la finition parfaite du
travail.

- la réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution jusqu'a la réception des travaux.

Ne sont pas a la charge de l'entreprise :

- l'enlévement des gravats de toutes natures et des déchets des autres corps d'état, au moment de la prise de
possession des locaux.

- les réparations des dégats causés par les autres corps d'état (inondations dues aux bris de vitres ou aux malfacons
des autres corps d'état).

Par contre, sont dues par l'entreprise, les raccords de peinture aprés mise en jeu et ajustages divers.

REMARQUES

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance, en particulier des devis descriptifs, des lots gros-oeuvre,
menuiseries intérieures, revétements etc...

Le Maitre d'Oeuvre a fait l'étude de la polychromie.
L'entrepreneur devra s'y conformer sans supplément de prix.

Il est prévu une pré-réception des subjectiles avant tous travaux préparatoires de peinture, en présence des corps
d'état intéressés et du représentant du Maitre d'Oeuvre, a la demande du titulaire du présent lot.

Les réserves du peintre étant satisfaites, celui-ci n‘aura droit a aucun recours ultérieur.
REFERENCES AUX NORMES

Les ouvrages faisant l'objet du présent cahier seront exécutés en conformité avec les prescriptions du Cahier N°
139 du C.S.T.B (cahier des prescriptions techniques générales applicable aux travaux de peinture). et avec celles
du recueil édité par linformation du batiment : “la peinture en batiment".

Les articles ci-aprés ont pour but de préciser ou de modifier certaines de ces prescriptions dans le cadre du présent
chantier.

RECONNAISSANCE DES SUBJECTILES

L'entrepreneur devra procéder a temps a toutes vérifications de l'état des subjectiles qu'il aura a traiter avant le
début de son intervention.

Toutes observations devront étre présentées par l'entrepreneur en temps utile avant tout début d'exécution des
travaux de peinture.

Par la suite aucune réclamation ne sera admise au sujet des conséquences que l'état des subjectiles pourrait avoir
sur la tenue des peintures et toutes les réfections complémentaires seront a la charge de lentrepreneur de
peinture.

PREPARATION DES SUBJECTILES

Le prix convenu pour l'exécution des travaux de peinture, comprend les opérations préparatoires qui bien que
n'étant pas précisées dans le présent document sont nécessaires a la bonne exécution des ouvrages, telles que
lisolement des noeuds des menuiseries et poncage des peluches de bois, ratissage partiel au droit des raccords
d'enduits, rebouchage des trous des clous, époussetage, égrenage, grattage a vif des anciens fonds.

Il s'entend que les gros défauts, fissures ou éraflures profondes, gros trous, ragréage (platre mort) seront rebouchés
ou refaits avant peinture par le responsable de l'état de surface du matériau.

PROTECTION

En cours de travaux, l'entrepreneur devra assurer une protection parfaite des surfaces qui pourraient étre
attaquées ou tachées par des produits qu'il utilise.

RACCORDS DE PEINTURE

L'entrepreneur de peinture devra tous les raccords sur les menuiseries apres rectification des jeux éventuels
(rectification a la charge du menuisier). De méme, il devra assurer les raccords de peinture sur les canalisations de
chauffage et la plomberie apres les derniers essais lors de la mise en service de linstallation.
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

QUALITE ET CONTROLE

Avant exécution, lentrepreneur fournira a lArchitecte pour tous les produits qu'il propose, d'employer les
photocopies des procés-verbaux du laboratoire du batiment et des travaux publics, indiquant que chaque peinture
proposée présente les qualités au moins équivalentes a celles citées dans le présent document.

ESSAIS

Diverses performances sont précisées pour chaque produit et correspondent aux méthodes d'essais suivantes :
- extrait sec N.F.T 30.011
- cendre N.F.T 30.012
- masse volumique U.N.P 2.2

- temps de séchage U.N.P 60

- souplesse U.N.P 103

- adhérence U.N.P 104

- dureté U.N.P 107

- usure par abrasion U.N.P 108

- perméabilité vapeur d'eau 110

- farinage (peinture extérieure)

- décharges (peinture intérieure) 151

- résistance au lessivage U.N.P 152

- enlévement des taches U.N.P 153

- résistance immersion dans l'eau U.N.P 154

- résistance aux alcalis U.N.P 155

- stabilité des couleurs U.N.P 160

- vieillissement pour salle d'eau U.N.P 165

- vieillissement pour extérieur U.N.P 166

APPROVISIONNEMENT

Les peintures agrées doivent arriver préparées, prétes a l'emploi sur le chantier dans les récipients a la marque
du fabricant. Elles seront stockées sur le chantier dans un local fermant a clé. L'entrepreneur fournira toutes
justifications de l'origine des produits employés.

ECHANTILLONS

En temps utile, U'entrepreneur devra exécuter des échantillons sur les supports désignés par l'Architecte. Ces
échantillons seront conservés pendant toute la durée des travaux. S'il le juge nécessaire, l'Architecte pourra
faire exécuter un exemple de nettoyage de surface métallique qui sera protégée par une couche de vernis et
conservée jusqu'a l'achévement de l'application de la couche de peinture anti-rouille.

PREPARATIONS (le prix des préparations devra étre inclus dans le prix des peintures)

SUR ENDUIT MORTIER
- brossage
- 1 couche NEOPRIM (GAUTHIER) ou similaire

SUR BETON
- brossage
- enduit général repassé

SUR CLOISONS,PLAFONDS ET ENDUITS PLATRE
- égrenage

- rebouchage-poncage-époussetage

- enduit colle

- poncage

SUR METAL

- décalaminage sur métaux ferreux

- dérouillage sur métaux ferreux

- dépoussiérage sur tous métaux

- dégraissage sur tous métaux

- 1 couche primaire anti-rouille sur métaux ferreux

- 1 couche d'impression phosphatante sur métaux non ferreux.
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
NETTOYAGE

GENERALITE

Le présent cahier des clauses techniques a pour objet l'exécution des nettoyages de mise en service avant
livraison des locaux aux occupants.

Les nettoyages devront faire disparaitre les taches de peinture ou d'huile, de platre, de ciment, les films de
mortier etc...

TRAVAUX INCLUS AU FORFAIT

Les travaux suivants sont dus :

- transport aller-retour du matériel nécessaire et des fournitures

- nettoyage des sols, revétements verticaux, quincaillerie, appareils sanitaires et robinetterie, appareillage
électrique, vitres et glaces, etc...

- nettoyage, balayage et évacuation des lits de sciure protecteur des carrelages.

- évacuation des déchets résultant des nettoyages.

MISE EN OEUVRE

Les produits employés (solvant, décapants, etc...) les procédés mis en ceuvre (grattage, poncage) ne devront
pas provoquer laltération des

matieres elles-mémes ou de leur état de surface.
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
2. CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES DU LOT 4 - RAPPELS IMPORTANTS :

RAPPELS IMPORTANTS :

RESPECT DU PGC : , ,
- LOPERATION ENTRANT DANS LE CADRE DE LA LOI' N* 93 - 14 18 DU 31 DEC.93 ET DU DECRET D'APPLICATION N° 94.1159 DU
26 DEC.94 , LENTREPRISE TITULAIRE DU PRESENT LOT DEVRA OBLIGATOIREMENT PRENDRE CONNAISSANCE DU P.G.C ET
REALISER L’ENSEMBLE DES PRESTATIONS REGLEMENTAIRE.

SECURITE:

- L’ENTREPRISE DEVRA PRENDRE TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR ASSURER LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES
PENDANT LES DEMOLITIONS, PLUS PARTICULIEREMENT CONCERNANT LES MESURES CONSERVATOIRES (BALISAGE, ETAIEMENT,
PROTECTION DES PARTIES CONSERVEES..... ) |

AFIN DE GARANTIR LA SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES IL EST DEMANDE AUX ENTREPRISES DE S’ASSURER LORS DE LEUR
DEPART DE LA FERMETURE DES LOCAUX CONCERNES ET DE LAISSER LIBRES DE MATERIAUX ET DE GRAVATS LES CIRCULATIONS ET
LES ACCES. P.M. : IL EST RAPPELE A L’ ENTREPRISE L’OBLIGATION DU RESPECT DES REGLES DE SECURITE NOTAMMENT POUR LA
MATERIALISATION DES ZONES D’INTERVENTION, LA MISE EN SECURITE DES INSTALLATIONS (ECHAFAUDAGE, LIGNE DE VIE,
HARNAIS) , AINSI QUE LE PORT DU CASQUE DANS L’ENCEINTE DU CHANTIER.

SOUS TRAITANCE :

- DANS L’EVENTUALITE OU UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES FERAIENT APPEL A UN OU PLUSIEURS SOUS TRAITANTS POUR TOUTE
OU PARTIE DES PRESTATIONS FIGURANT A LEUR MARCHE LA DECLARATION ET L’AGREMENT DU OU DES SOUS TRAITANTS PAR LE
MAITRE D’OUVRAGE SONT OBLIGATOIRES. DE MEME, LES EVENTUELS SOUS TRAITANTS SONT TENUS DE SE CONFORMER AUX
DIRECTIVES DE LA MAITRISE D’OEUVRE ET DEVRONT REPONDRE A L’ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DEMANDEES PAR LE C.SPS.

ETUDES D’EXECUTION:
- L’ENTREPRISE DEVRA FOURNIR SES NOTES DE CALCUL ET PLANS D’EXECUTION « ATELIER » POUR APPROBATION AVANT
TOUTES MISES EN OEUVRE.

VISITE :
- AVANT TOUTES INTERVENTIONS ET AFIN DE POUVOIR REPONDRE AU PRESENT APPEL D’OFFRE, LA VISITE DES LIEUX
D’INTERVENTION EST OBLIGATOIRE.

ECHANTILLON :

- DURANT LA PERIODE DE PREPARATION IL SERA EXECUTE APRES APPROBATION DES MATERIELS ET MATERIAUX ENTRANT DANS
LA COMPOSITION D’OUVRAGE A REALISER, DES EQUIPEMENTS TEMOINS CES ELEMENTS SERONT REALISES SUR LE SITE DONT LA
LOCALISATION RESTERA A DEFINIR PAR LE MAITRE D’OUVRAGE EN PERIODE DE PREPARATION, CECI NOTAMMENT POUR
ECHANTILLONS ET PROTOTYPES-MATERIAUX . ,

DURANT LA PERIODE DE PREPARATION LE MAITRE D’OEUVRE DRESSERA ET DIFFUSERA A L’ENTREPRENEUR CONCERNE LA LISTE
DES ECHANTILLONS ET MAQUETTES A SOUMETTRE A L’APPROBATION DES INTERVENANTS CONCERNES. UNE REUNION DE
PRESENTATION DE LA TOTALITE DES ECHANTILLONS DEMANDES SERA ENSUITE PROGRAMMEE. L’ENTREPRENEUR DEVRA,
SUIVANT LA DEMANDE DU MAITRE D’OEUVRE, DEPOSER AU BUREAU DE LA DIRECTION DU CHANTIER LES ECHANTILLONS,
MAQUETTES, MODELES OU SPECIMENS DES MATERIAUX, APPAREILS OU ELEMENTS DEVANT ETRE REALISES POUR L’EXECUTION
DU MARCHE AINSI QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS LES CONCERNANT. , .

LES ECHANTILLONS RESTERONT LA PROPRIETE DES ENTREPRISES. CELLES Cl NE SERONT PAS REMUNEREES POUR
D'EVENTUELLES DETERIORATIONS INTERVENANT SUR CES ECHANTILLONS.

REPLI DES INSTALLATION DE CHANTIER ET NETTOYAGE :

- LE TITULAIRE DU PRESENT LOT AURA A CHARGE LE REPLI DES INSTALLATIONS DE CHANTIER & LE NETTOYAGE COMPLET DES
ZONES CHANTIER AINSI QUE L'EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE DE TOUS LES GRAVATS “EMBALLAGE/ CHUTES RESIDUS
D’INTERVENTION” ET TOUS DECHETS PROVENANT DES TRAVAUX REALISES PENDANT SON INTERVENTION.

Nota important : L’entreprise du lot 5 devra impérativement transmettre les taux et valeurs des émissions
de COV et formaldéhyde pour au moins 50% (en surface) des produits mis en ceuvre lors de la rénovation en
contact avec l'air intérieur, hors peintures et vernis.

NOTA :
- L'ENSEMBLE DES SURCOUTS INHERENTS AUX DISPOSITIONS ENONCEES CI-DESSUS SONT REPUTES ETRE
COMPRIS DANS LES PRIX FORFAITAIRES DES ARTICLES.

GROSSI ARCHITECTE - SARL CO’ARCHITETTURA - BET FLUIDES SARL SINETIC
- 11-



PRO V1.03 - 09/2026 - RE-AMENAGEMENT DES LOCAUX « FRANCE TRAVAIL » SIS 6, BOULEVARD LOUIS CAMPI - 20090 AJACCIO

LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
4.1 REVETEMENT MURAL

4.1.01 Revétement acoustique mural « Type 1 »
Fourniture et pose murale de revétement acoustique Marque Texdecor Type Slim Rythm Presto ou équivalent /
similaire, comprenant :
- La fourniture de revétement acoustique type Marque Texdecor Type Slim Rythm Presto ou équivalent
disposant d’une garantie de 10 ans
- Type : Plaque acoustique en feutre compact PET a coller
- Composition Surface décor : PET / 60% de contenu recyclé bouteille plastique
- Epaisseur Feutre compact 18 mm (2 épaisseurs, base 9mm et tasseaux 9mm)
- Formats Plaque : 2420x600mm
- Coloration : Nuancier SlimColor, le coloris sera aux choix de l’architecte
- Mise en ceuvre : Installation au mur
- Densité du feutre 2kg/m2et disposant d’un classement européen de réaction au feu produit
complet B-s2, d0 & absence totale de goutte.
Conforme aux environnements HQE : FDES (EN 15804) - Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire certifiées par ’AFNOR LEED/BREEAM sur 4 points pour la contribution acoustique & FDEX (EN
15804) certifiés avec Hydro-oléo-phobie > 5 (AATCC118) Caractére antistatique 71010 Q (EN1149-1)
Les panneaux devront étre nettoyables simplement par aspiration,
- Toutes sujétions de mise en oeuvre et de pose & fixation
Localisation : R+4 : 4.4 RH

4,1.02 Revétement acoustique mural « Type 2 »
Fourniture et pose murale de revétement acoustique Marque Texdecor Type SlimWall LINES ou équivalent /
similaire, comprenant :
- La fourniture de revétement acoustique type Marque Texdecor Type Slim Wall LINES ou équivalent
disposant d’une garantie de 10 ans
- Type : Plaque acoustique en feutre compact PET
- Composition Surface décor : PET / 60% de contenu recyclé bouteille plastique
- Epaisseur Feutre compact 18 mm (2 épaisseurs, base 9mm et tasseaux 9mm)
- Formats Plaque de 2420x600mm
- Coloration Nuancier SlimColor, le coloris sera aux choix de ’architecte
- Mise en ceuvre Installation au mur
- Densité du feutre 2kg/m2et disposant d’un classement européen de réaction au feu produit
complet B-s2, dO & absence totale de goutte.
Conforme aux environnements HQE : FDES (EN 15804) - Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire certifiées par ’AFNOR LEED/BREEAM sur 4 points pour la contribution acoustique & FDEX (EN
15804) certifiés avec Hydro-oléo-phobie > 5 (AATCC118) Caractére antistatique 71010 Q (EN1149-1)
Les panneaux devront étre nettoyables simplement par aspiration,
- Toutes sujétions de mise en oeuvre et de pose & fixation
Localisation : Localisation : R+3 : 3.11, DDO & R+5 : 5.12 Direction et codir, 5.1 compta, 5.6 espace flex

4.1.03 Revétement acoustique mural « Type 3 »
Fourniture et pose murale de revétement acoustique 15mm, comprenant :
- La fourniture de revétement acoustique type “Vibrasto ” de la marque TEXAA ou équivalent
disposant d’une garantie de 10 ans :
- dimensions : laize de 1500 mm ep15mm
- d’une armature métallique « baguettes fendues en « L » avec profils spéciaux (Départ,
angles rentrants, arréts....... ) avec sujétion joints de tapissier
- d’une Ouate AF2/10mm de couleur blanche
- d’un Quate microporeux gris ou noir
- d’une housse amovible et lavable en textile transonore Aeria* habillant une face
et disposant d’un Classement européen de réaction au feu produit complet B-s2, d0 &
absence totale de goutte.
Conforme aux environnements HQE : FDES (EN 15804) - Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire certifiées par ’AFNOR LEED/BREEAM sur 4 points pour la contribution acoustique & FDEX (EN
15804) certifiés avec Hydro-oléo-phobie > 5 (AATCC118) Caractére antistatique 71010 Q (EN1149-1)
Les panneaux devront étre nettoyables simplement par aspiration, et avoir une housse lavable en
machine
- le Coloris sera aux choix de [’architecte dans une large gamme de coloris
- Toutes sujétions de mise en oeuvre et de pose & fixation
Localisation : R+5 : 5.2 CRSI-IMMO et 5.5 Box visio
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

4.1.04 Panneau acoustique mural « 180cm*120cm »
Fourniture et pose murale de panneaux acoustiques, comprenant :
- La fourniture des panneaux acoustiques type “stéréo une face” de la marque Acousteo type Silente
Wall ou équivalent disposant d’une garantie de 10 ans :
- dimensions : 180cm*120cm ép 50mm
- Composition :
* coeur absorbant en mousse de mélamine
* tissu transonore Trevira de haute qualité
* cadre interne métallique
* Poids : de 5 a 8 kg /m2
* Hygiéne : tissu certifié Oeko-Tex. Faible niveau de formaldéhyde (Ansi-Bifma M7.1)
et disposant d’un classement européen de réaction au feu produit complet B-s2, d0O
& absence totale de goutte.
Conforme aux environnements HQE : FDES (EN 15804) - Fiches de Déclaration Environnementale et
Sanitaire certifiées par ’AFNOR LEED/BREEAM sur 4 points pour la contribution acoustique & FDEX (EN
15804) certifiés avec Hydro-oléo-phobie > 5 (AATCC118) Caractére antistatique 71010 Q (EN1149-1)
Les panneaux devront étre nettoyables simplement par aspiration, et avoir une housse lavable en
machine
- le Coloris sera aux choix de ’architecte dans une large gamme de coloris
- Toutes sujétions de mise en oeuvre et de pose & fixation
Localisation : R+4 - Salle de réunion (x5) et salle de formation (x1)
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
4.2 SIGNALETIQUE

4.2.01 Fond peint « totem de forme géométrique »
Peinture sur magonnerie « facon » totem de forme géométrique, comprenant :
- Préparations cf.généralités
- Forme géométrique suivant plans Moe
- Peinture acrylique satinée a deux couches aprés préparation
- Couleur R230 V225 B219 (C11 M10 J14 NO ) confirmée a ’exécution par U’Architecte
Nota : Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d'intérieur mis en ceuvre lors de la rénovation sont connues
et respectent les conditions de l'annexe Il - Tableau A - Phase Il de la Directive européenne 04/42/CE
Localisation : Marquage des services et des espaces collaboratifs a raison d’un ensemble par niveau hors R+2

4.2.02 Lettres découpées H: 5cm Ep : 0,5cm
Fourniture et pose de lettres découpées en PVC coloré de finition mate, comprenant :
- Lettres découpées en PVC :

* police de caractére : Avenir

* interligne : 10cm

* hauteur : 5cm

* épaisseur : 0,5cm

* couleur : Services R64 V107 B222 (C80 M60 JO NO)

Espaces collaboratifs  R40 V50 B118 (C8100 M90 J20 N7)
* finition : mate
- Pose collée

- Texte suivant indications du Moe
- toutes sujétions de mise en oeuvre
Localisation : Marquage des services et des espaces collaboratifs a raison d’un ensemble par niveau hors R+2

4.2.03 Lettres découpées H: 25cm Ep : 2cm
Fourniture et pose de lettres découpées en PVC coloré de finition mate, comprenant :
- Lettres découpées en PVC :

* police de caractere : Avenir
* interligne : Sans Objet
* hauteur : 25cm
* épaisseur : 2cm
* couleur : R40 V50 B118 (C100 M90 J20 N7)
* finition : mate
- Pose collée

- Texte suivant indications du Moe
- toutes sujétions de mise en oeuvre
Localisation : Marquage des niveaux « numéro d’étage a raison d’un ensemble par niveau hors R+2

4.2.04 Signalétique réglementaire « EAS »
Fourniture et pose de panneaux signalétique réglementaire « EAS », comprenant :
* Panneau en PVC
* Dimension 30*15cm
« Epaisseur : 2 mm
* Pictogramme normalisé
* Conforme a la norme EN 1SO 7010
* Fond vert & lettrage blanc
« Réflexion : non réfléchissant
« Fixation : a coller avec du ruban. adhésif double-face
« Utilisation : intérieur
*toutes sujétions de mise en oeuvre
Localisation : Marquage des EAS des 5 niveaux en étage
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)
4.3 PEINTURE

4.3.01 Dépose et repose d’élément divers

Dépose, mise en dépot, repose d’éléments divers, muraux d’affichage, plaques de consignes et divers accessoires
fixés au murs ne permettant pas l'acces au subjectiles (non compris radiateurs).

Localisation : Ensemble du chantier “intérieur”

4.3.02 Préparation sur supports magonnés existants
Réalisation de préparation de supports maconnés existants, comprenant :
- La suppression de toutes les parties instables
- Réalisation d’enduit
- Traitement des fissures avec pose de caliquots
- Poncage
- Traitement primaire d’accrochage
Localisation : Eléments existants conservés pour parfait achévement

4.3.03 Peinture acrylique satinée sur parois intérieures
Peinture sur maconnerie toutes parois, comprenant :
- Préparations cf.généralités
- Peinture acrylique satinée a deux couches aprés préparation
- Couleur au choix de I’Architecte
Nota : Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d'intérieur mis en ceuvre lors de la rénovation sont connues
et respectent les conditions de l'annexe Il - Tableau A - Phase Il de la Directive européenne 04/42/CE
Localisation : Ensemble des parois intérieures, plafonds et joues menuisées en retombée des zones
d’intervention hors cafétéria (A l’exception de la paroi du rangement) & Parois intérieures, plafonds
et joues menuisées de I’ensemble de la cafétéria hormis sa paroi rangement

4.3.04 Peinture glycérophtalique sur menuiseries intérieures
Peinture sur menuiserie comprenant :
- Nettoyage des supports a peindre a exécuter suivant les prescriptions du DTU N°59.
- Révision des supports
- Préparations cf.généralités
- Peinture glycérophtalique satinée micro-poreuse a deux couches aprés préparations.
- Couleur au choix de I’Architecte
Nota : Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d'intérieur mis en ceuvre lors de la rénovation sont connues
et respectent les conditions de l'annexe Il - Tableau A - Phase Il de la Directive européenne 04/42/CE
Localisation : Ensemble des cadres des portes bois intérieures présentes dans les zones d’intervention et portes de
placards techniques des niveaux (1 face)

4.3.05 Peinture sur métal époxydique
Peinture sur métal comprenant :
- Nettoyage des supports a peindre a exécuter suivant les prescriptions du DTU N°59.
- Préparations cf. généralités
- Deux couches de finition peinture époxydique brillante
- Sujétion de traitement “contraste visuel” des premiéres et derniéres contre marche de chaque volée
- Couleur au choix de I’Architecte
Nota : Les teneurs en COV pour les peintures et vernis d'intérieur mis en ceuvre lors de la rénovation sont connues
et respectent les conditions de l'annexe Il - Tableau A - Phase Il de la Directive européenne 04/42/CE
Localisation : Ensemble des éléments métalliques existants présents dans les zones d’intervention

4.3.06 Préparation, reprise d’enduit & peinture acrylique sur maconnerie extérieure
Peinture sur maconnerie extérieure comprenant :
- Préparations cf. généralités:
- Nettoyage par haute pression ou tout autre procédé approprié
- Protection des ouvertures contre les infiltrations pendant le lavage,
- Brossage, suppression des parties instables
- Traitement des fissures
- Reprise des enduits idem existant
- Fixation des fonds
- Toutes sujétions d’installations d’échafaudage ou pont roulant conformes aux dispositions du CSPS
- Deux couches de finition peinture acrylique mate de ravalement type PANTEX
- Couleur idem existant
Localisation : Ensemble du chantier pour parfait achévement
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LOT N° 4 - FINITIONS (Revétement mural / Signalétique / Peinture)

4.3.07 Nettoyage
A exécuter suivant les prescriptions du DTU N°59.
Produits de nettoyage a utiliser suivant les prescriptions des fabricants.
Sont concernés :
- Revétements de sols
- Revétements muraux
- Quincaillerie
- Appareils sanitaires et robinetterie
- Vitrerie
- Appareils et appareillages électriques
- Abords extérieurs
Localisation : Ensemble des zones du chantier
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