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1 GENERALITES 

 

NATURE ET LIEU DE L’OPERATION 

Le présent cahier des charges définit les travaux de réhabilitation d’un plateau de bureaux en centre de 
consultation psychologique universitaire Léa Vion : 
 

Bâtiment L –Aile SE - UFR Psychologie – Université de Caen 
14000 Caen 

TRANCHE(S) : 

Les travaux du présent lot feront l’objet d’une seule tranche. 

OPTION(S) : 

Des options sont prévues au marché. 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE : 

Aucun bordereau de prix unitaire n’est prévu au marché. 

ALLOTISSEMENT : 

En 4 lots : 
- Lot 01 : Installation de chantier, plâtrerie, peinture, plafond, faïence et sol souple, 
- Lot 02 : Menuiseries intérieures, 
- Lot 03 : Électricité, 
- Lot 04 : Plomberie. 

MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU PLOMB 

Aucune présence d’amiante et de plomb n’a été détecté. 
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INSTALLATION DE CHANTIER 
- Base vie et aire de stockage, 
- Balisage et signalétique, 
- Fermeture espace de chantier, 
- Mise en place de protections des sols. 

PLATRERIE, PEINTURE, PLAFOND, FAIENCE ET SOL SOUPLE 
- Dépose de cloison de distribution et stratifié, 
- Dépose et nettoyages des faïences, 
- Remplacement faux plafond sanitaires,  
- Adaptation faux plafond circulation, 
- Pose de cloison de distribution hydrofuge et CF 1h, 
- Pose d’une plaque de plâtre acoustique en about de cloison, 
- Retouche de plâtrerie, 
- Redressage au mortier des poteaux de la circulation, 
- Mise en peinture des murs, poteaux, cloisons, portes et faïences, 
- Pose de faïence sur nouvelle cloison y compris plinthe, 
- Reprise carrelage existant, 
- Pose de sol souple y compris plinthe PVC, 
- Nettoyage du sol existant. 

 

MENUISERIES INTERIEURES 
- Dépose des meubles et d’une menuiserie existante, 
- Pose de deux ensembles menuisés, 
- Pose d’une menuiserie, 
- Pose d’une porte vitrée, 
- Pose de meubles sous évier, 
- Pose de nouvelle signalétique, 
- Pose de joint brosse acoustique, 
- Pose de cloisons stratifiée, 
- Pose de volet de désenfumage, 
- Pose de ventouse électromagnétique y compris raccordement au SSI existant, 
- Pose de ferme porte automatique, 
- Remplacement des stores occultants en SE118-120-121-122. 

ELECTRICITE 
- Dépose appareillages existants (prises, interrupteurs, goulottes et luminaires), 
- Neutralisation et remise en fonction des têtes de détection incendie 
- Pose de coffret de protection,  
- Reprise tableau électrique, 
- Fourniture et pose de goulotte PVC 3 compartiments y compris appareillages, 
- Pose de dalle Led, de spot Led et de luminaires muraux, 
- Pose de lecteur badge TIL, 
- Fourniture, pose et alimentation DM et DM pour ouverture de porte,  
- Alimentation ventouse électromagnétique et raccordement SSI existant, 
- Fourniture, pose et alimentation pour captation vidéo, 
- Fourniture, pose et alimentation témoin lumineux - WC PMR 
- Fourniture, pose et alimentation BAES à raccorder à la télécommande du tableau. 
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PLOMBERIE/CHAUFFAGE 
- Dépose, adaptation des réseaux et repose du ballon instantané sous évier - SE109, 
- Dépose et évacuation WC, urinoirs, lavabos et lave-main existants compris neutralisation des 

réseaux EF/EV si nécessaire, 
- Fourniture et pose d'une cuvette enfant y compris raccordement sur réseaux EF et EV, 
- Dépose, adaptation et repose de WC existants y compris adaptation des réseaux. 

 

Période de préparation : 1 mois 
 
Travaux TCE :   2 mois et demi 
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2 LOT 01 – DESCRIPTION DES OUVRAGES 

 ARTICLE 1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SECURITE ET 
D’INSTALLATION DE CHANTIER 

 

L’ENTREPRISE doit la fourniture et la mise en place d’une cabane de chantier comprenant un local 
servant de salle de réunion, un réfectoire, un bloc sanitaire chimique. La zone sera fermée par des 
barrières métalliques à ossature tubulaire et remplissage en treillis soudés, maintenues par des plots 
béton (HERAS). Le maintien des clôtures devra être étudié pour qu'aucune contrainte (vandalisme ou 
effets des vents) ne vienne compromettre la sécurité des personnes. 

 
L’ENTREPRISE devra le nettoyage régulier de ces locaux et la mise en place de la signalétique 
réglementaire de chantier et le raccordement de l’Alimentation en Eau Potable (AEP), en Eau Usée (EU) 
et en Eau Vanne (EV) de la cabane de chantier et du sanitaire y compris la fourniture d’un compteur 
d’eau de chantier. 
Dans le cas de l’impossibilité du raccord sur les réseaux EU et EV existants, l’ENTREPRISE devra 
l’installation d’un bloc sanitaire sec. 
 
L’ENTREPRISE doit s’assurer de la présence d’un point d’eau dans le bâtiment, auquel cas, l’entreprise 
devra s’alimenter par ses propres moyens (ex. : bouteilles, jerrican). 
 
L’ENTREPRISE doit également le raccordement électrique de la base vie sur le tableau électrique le plus 
proche. 
 
L’ENTREPRISE aura à sa charge l’ensemble des frais de consommations d’eau et d’électricité relatifs à 
l’exécution des travaux. 
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Aménagement au sol d'une aire de stockage (matériaux, matériel et bennes) fermé par des barrières 
métalliques à ossature tubulaire et remplissage en treillis soudés, maintenues par des plots béton 
(HERAS). Le maintien des clôtures devra être étudié pour qu'aucune contrainte (vandalisme ou effets 
des vents) ne vienne compromettre la sécurité des personnes. 
 
Localisation : Voir photo 
 

 

PANNEAU DE CHANTIER 

Fourniture et pose d’un panneau de chantier, de surface 3x2m avec polychromie et texte au choix du 
Maître d’Ouvrage. Le modèle sera fourni par le Maître d’Ouvrage/Maître d’Oeuvre.  
La pose du panneau se fera sur une ossature en bois de type chevrons en bois scellés dans des plots 
béton. 
L’ENTREPRISE devra l’entretien, et tous les déplacements nécessaires ainsi que le replie. Le panneau de 
chantier sera à remplacer autant de fois que nécessaire en cas de détérioration. 
 
SIGNALETIQUE 

L’ENTREPRISE doit, pendant toute la durée du chantier, l'ensemble des signalétiques et balisages 
nécessaires du chantier. Cette prestation comprend notamment : 

- La signalétique d'accès aux locaux base vie et salle de réunions, 

- La signalétique d'accès aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, 

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels de chantier 
et/ou interdits aux mêmes personnels, 

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux, 

- La signalétique d'interdiction d'accès au chantier par le public, 

- Le balisage des circulations en fonction du phasage, 
L'ensemble de la signalétique devra régulièrement être maintenue en état. 
Toutes les garanties de sécurité devront être prises suivant les normes en vigueur. 
 
Localisation : Pour l’ensemble du chantier  
 

 

Le présent article a pour objet la mise en place d’une fermeture provisoire destinée à sécuriser l’accès à 
la zone de chantier et à en interdire l’accès aux usagers et aux tiers non autorisés. L’ENTREPRISE devra 
prévoir la fourniture et la fixation de panneaux OSB ép. minimal de 12 mm incluant la réalisation 
d’ossature support rigide assurant la tenue mécanique de l’ensemble. 
 
L’accès au chantier se fera côté SE-124. Cet accès sera équipé d’un système de fermeture (serrure, 
verrou ou équivalent). Un double des clés sera fourni à l’ensemble des intervenant du projet. 
 
Y compris toutes sujétions nécessaires à la parfaite stabilité et sécurité de l’ouvrage. L’ENTREPRISE devra 
la dépose complète des deux cloisonnements. 
 
Localisation : Aux deux extrémités des circulations SE-117 et SE-124  
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L’ENTREPRISE prévoira l’ensemble des protections de chantier nécessaires pour la réalisation des 
travaux et prendra toutes les mesures pour éviter la propagation des poussières. 
 
Les sols, menuiseries, sanitaires et équipements devront être protégés par des plaques ou rouleaux 
semi-rigide de 3 à 4mm d’épaisseur et de type Protecta Panneau ou équivalent. Chaque panneaux ou 
lés devront être liés entre eux par de la bande adhésive. 
Du film polyane pourra être mis en place pour la protection de certains éléments, cependant celui-ci 
devra être de forte épaisseur et maintenu par de la bande adhésive. 

- Protection des sols par plaque semi-rigide de 3mm, 
- Protection des équipements sanitaires (WC, lavabos, etc.) par plaque semi-rigide de 4mm, 
- Protection des équipements spéciaux. 

 

Localisation : Pour l’ensemble du chantier 
 

 

L’ENTREPRISE doit la gestion, l’évacuation et le traitement des déchets de chantier comprenant 
notamment la main d’œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets de chantier vers un ou 
plusieurs points de collecte et les coûts de traitement et toutes les sujétions afférentes à ces déchets. 
 
Localisation : Pour l’ensemble du chantier 
 

 

L’entreprise devra procéder à un constat par huissier de l’état des lieux :  
- Des voiries internes avant travaux. 
- Des espaces végétalisés et des enrobés. 
- Des accès. 
- Des parties intérieures. 
- Des parties et équipements privatifs suivant demande des propriétaires. 

 
Leur remise en état sera obligatoire en fin de chantier. 
 
Localisation : Suivant liste définie dans le présent article 
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L’ENTREPRISE doit la réalisation d’un nettoyage complet de la zone de travaux et de ces abords par une 
entreprise spécialisée une première fois avant les Opérations Préalables à la Réception et une seconde 
fois avant la réception avec notamment : 
 

- Ramassage des détritus, objets, débris restant encore dans l'emprise de la zone chantier, 
- Nettoyage et balayage des abords du bâtiment, 
- Remise en état des zones conservées dégradées par les travaux, 
- Chargement et évacuation par tous moyens adaptés des gravats et déchets, y compris frais de 

décharge, 
- Nettoyage, dépoussiérage et lavage : 

o Des murs, 
o Des vitres, 
o Des portes, 
o Des sols, 
o Des appareillages sanitaires, 
o Etc. (liste non exhaustive). 

- Déblayage des résidus de travaux, 
- Etc. 

 
L’ENTREPRISE devra le nettoyage général du chantier quotidiennement, toutefois chaque, entreprise 
devra le nettoyage des déchets propres à leur lot.  
L’ENTREPRISE devra le repli de toutes les installations. 

Localisation : Suivant liste définie dans le présent article 
 

 

L’ENTREPRISE doit la remise d’un dossier des ouvrages exécutés au maître d’œuvre (pour visa) et au 
maître de l’ouvrage à la réception des travaux. 
 
Ce document de synthèse sera composé à minima : 

- D’un mémoire technique reprenant les travaux réalisés, 
- Toutes les notes de calculs demandées, 
- Les avis techniques des matériaux utilisés, 
- Les fiches techniques des produits, 
- Les essais COPREC et fiches d’autocontrôles, 
- Les plans nécessaires à la bonne compréhension, 
- Les plans en DWG avec l’implantation des nouveaux ouvrages et transformations du nouveau 

projet sur la base de fichiers existants 
- Tous documents demandés par le maître de l’ouvrage, le bureau de contrôle ou le maître 

d’œuvre pendant la durée des travaux. 
 

Localisation : Pour l’ensemble du chantier  
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 ARTICLE 2 - DESCRIPTION DES TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

L’ENTREPRISE doit la démolition, l’évacuation et le coltinage de tous les matériaux et éléments, soit : 
- Isolant, 
- Cloisons, ossatures, rails et fixations, 
- Plinthe PVC et bois, 
- Etc. 

 
Tous les matériaux devront être emmenés en décharge avec bordereaux de tri. 
 
Localisation : Entre circulation SE-117 et SE-119 
 

 

L’ENTREPRISE doit la démolition, l’évacuation et le coltinage de tous les matériaux et éléments, soit : 
- Panneaux bois et stratifiés 
- Ossatures, fixations et rails, 
- Pied support, 
- Etc. 

 
La hauteur maximale est de 2,70m. Tous les matériaux devront être emmenés en décharge avec 
bordereaux de tri. 
 
Localisation : Entre SE-111 et SE-110 et séparations des Sanitaires– Voir plan démolition 
 

 

L’ENTREPRISE doit la démolition, l’évacuation et le coltinage de tous les matériaux et éléments, soit : 
- Faux-plafond suspendu, 
- Ossatures, fixations et rails, 
- Etc. 

 
Tous les matériaux devront être emmenés en décharge avec bordereaux de tri. 
 
Localisation : SE-111, SE-110 et SE-119 – Voir plan démolition 
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 ARTICLE 3 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAUX-PLAFOND, 
PLATRERIE ET PEINTURE 

POUR TOUS LES OUVRAGES DE PLATRERIE 

- Fourniture, manutention, stockage et mise en œuvre des plaques et des divers accessoires, 
- Tous travaux de mise en œuvre conformément à l'avis technique et aux prescriptions techniques 

du fabricant, 
- Ossature métallique galvanisée compris fixation mécanique des coulisses hautes et basses 

délimitant un vide de construction et emboîtements des montants, 
- Les rails permettront de supporter l’isolant sur une hauteur de 2,70 m, 
- Interposition d'un feutre bitumineux (pièces sèches) ou d'un film polyéthylène (pièces humides) 

sous le rail bas, 
- Plaque de plâtre cartonnée à bords amincis haute dureté et hydrofuge (pièces humides) et 

acoustique (about de cloisons), 
- Incorporation d'une isolation en panneau semi-rigide en laine minérale, 
- Fixation des lisses horizontales intermédiaires en profilés métalliques, 
- Renforts pour consoles et appareils sanitaires (les positionnements seront indiqués par le corps 

d'état concerné), 
- Calicot et façon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds, 
- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, 
- Renforts d'angle par arêtes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, 

collés sur support de hauteur d'étage, 
- Raidisseurs éventuels, 
- Reprise intermédiaire, 
- Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit 

surfin éventuel de finition sur l'ensemble de ces cloisons, 
- Habillage en plaque de plâtre du chant lors de l'arrêt du doublage et des embrasures, 
- Nettoyage après coup, 
- Échafaudage et platelage éventuel, 
- Parements livrés prêts à peindre, 
- La conception de ces cloisons de doublage devra avoir obtenu un avis technique, 
- La mise en œuvre sera conforme à la réglementation en vigueur, aux avis techniques et 

recommandations du fournisseur. 
- Réalisation des joints acrylique en périphérie des menuiseries et ses plinthes. 

 

 

L’ENTREPRISE devra :  

- Protection soignée des ouvrages périphériques et des sols existants, 
- Rebouchage de l’ouverture dans cloison par comblement par plaque de plâtre, 
- Finition réalisée par mise en œuvre d’enduit de ratissage 2 faces, livrés prêts à peindre. 

 
Compris toutes sujétions pour traitement des joints conformément à la réglementation en vigueur et 
avis techniques du fabricant. 
 
Localisation : Entre SE-116 et SE-119 
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L’ENTREPRISE doit prévoir la dépose, l’adaptation et la repose des faux plafonds des circulation pour 
permettre les passages des réseaux courant fort/courant faible et le positionnement des nouvelles 
cloisons. 
 
Tous les éléments des plafonds seront entreposés pendant la durée d’intervention de l’électricien. 
 
Toutes les dalles de faux-plafonds, suspente et ossatures métallique qui seront abîmés lors de la 
dépose/repose seront remplacés et identique à l’existant. 
 
L’ENTREPRISE devra la dépose avec soin, le stockage ainsi que l’adaptation des faux plafonds existants 
comprenant : 

- Protection des ouvrages adjacents, 
- Dépose avec soin des faux plafonds y compris ossatures, suspentes et fixations, 
- Stockages des dalles et ossatures existantes, 
- Toutes sujétions de maintien du plafond existant par étaiement le temps de la dépose, 
- Adaptation de l’ossature secondaire avec remplacement des cornières et suspentes si 

nécessaire, 
- Coltinage et évacuation des déchets et gravats en décharge n’ayant pas pu être réutilisés. 

 
Y compris toutes sujétions de remplacement et d’ajout de système de fixation. 
 
Localisation : Jonction SE-119, Circulation SE-117, Circulation SE-124, Ensemble menuisé NORD - SE-117 
et Ensemble menuisé SUD - SE-124 – Voir plan projet 
 

 

L’ENTREPRISE doit la fourniture et pose d'un faux plafond en panneaux de laine minérale sur ossature 
métallique, y compris l'exécution de tous ouvrages nécessaires à la réalisation des ossatures de fixation 
et de pose constitués de : 

- Dalles en laine de roche de 22 mm d’épaisseur, 
- Dalles de 60 x 60 cm de teinte blanche et lisse sur la partie visible, 
- Dalles hydrofuges dans les locaux humides, 
- Réaction au feu A1, 
- Ossature métallique apparente à bord droits en 1, en aluminium prélaqué avec coloris assorti 

aux dalles minérales, 
- Aspect face visible : lisse de teinte blanche, 
- Y compris suspentes, chevilles, cornières, entretoises, porteurs et tout accessoires de pose, 
- Y compris habillage des émergences des murs, habillage des débords, fermeture des trappes, 

etc. 
Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du 
support. 
 
L'ENTREPRISE déterminera la disposition et les sections des différents éléments de l'ossature en fonction 
des portées, du type de plafond, de la nature du revêtement, des surcharges dues à l'appareillage 
électrique ou autres, etc. de manière à assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et à 
donner toutes garanties de sécurité. 
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Toutes les fixations des éléments de l'ossature sur le support seront à la charge du présent corps d'état. 
Sur des supports en béton, ces fixations se feront par pisto-scellement. 
 
L'ENTREPRISE doit reconnaître et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support. Il 
s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues. 
Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec l'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin 
de déterminer d'une manière précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons 
précontraints. 
Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en 
attente, soit à l'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux. Sur des supports en bois, ces fixations se 
feront par tire-fonds ou vis à bois de dimensions adéquates. 
Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, 
soit par galvanisation à chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais en aucun cas par 
peinture spéciale. 
 
Localisation : SE-111, SE-110 et SE-119 
 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de joues verticale en plaque de plâtre pour rattraper une hauteur 
d’environ 30 cm comprenant : 
 

- Mise en place de plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur, compris fixation en pied et en tête de 
la joue dans l'ossature du faux plafond, 

- Compris talon en partie basse, tous détails de liaison et de réglage, découpes, joints, façon de 
cintrage, manutention, garnissages, calfeutrements, échafaudage ou platelage de travail, 
protections, nettoyage, tous détails et sujétions pour une parfaite et complète réalisation, 

- Fixation mécanique des rails hauts et bas, 
- Calicot et façon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds, 
- Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers, garnissages et calfeutrements, 
- Renforts d'angle par arêtes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, 

collés sur support de hauteur d'étage, 
- Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit 

surfin éventuel de finition sur l'ensemble de ces cloisons, profil de finition type PLACOLISTEL ou 
produit équivalent le cas échéant, 

- Nettoyage après coup, 
- Échafaudage et platelage éventuel, 
- Compris toutes sujétions de réalisation et d'incorporation, 
- Parement livré prêt à peindre. 

 
Localisation :SE-117 et SE-119 
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L’ENTREPRISE doit la fourniture et la pose de cloisons séparatives hydrofuge. 

CARACTERISTIQUES : 

- Epaisseur totale de la cloison : 72mm 
- Largeur de l'ossature : 48mm, 
- Epaisseur de l'isolant : 45mm, 
- Plaques de parement haute dureté hydrofuge de 13mm d’épaisseur, 
- Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 13mm, 
- Hauteur maximale : 3,40ml, 
- Degré coupe-feu : EI30, 
- Affaiblissement acoustique : 39dB. 

 
Localisation : Entre SE-111 et SE-110 
 

 

L’ENTREPRISE doit la fourniture et la pose de cloisons séparatives. 

CARACTERISTIQUES : 

- Epaisseur totale de la cloison : 98mm 
- Largeur de l'ossature : 62mm, 
- Epaisseur de l'isolant : 60mm, 
- Plaques de parement haute dureté hydrofuge de 18mm d’épaisseur, 
- Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 18mm, 
- Hauteur maximale : 3,40ml, 
- Degré coupe-feu : EI60, 
- Affaiblissement acoustique : 50dB. 

 
Localisation : Nouveau cloisonnement SE-117 et SE-124 
 

 

L’ENTREPRISE devra la fourniture et la pose de plaque de parement plâtre acoustique sur les abouts de 
cloisons existants. Parement livré prêt à peindre. 
 
Les nouvelles plaques devront être positionnées sur une seule face afin de ne pas obstrué l’ouverture 
des battants des menuiseries extérieures. 
 
Localisation : SE-120/121 - SE-121/122 - SE-104/108 
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L’ENTREPRISE devra toutes les reprises de plâtrerie et raccords liés aux travaux sur les ouvrages et 
ouvrages mitoyens en lien avec les déposes. 
Reprise de plâtrerie comprenant : 

- Protection soignée des ouvrages périphériques et des sols existants, 
- Enlèvement de toutes chevilles, clous et vis et rebouchage, 
- Brossage et nettoyage des surfaces à reprendre, 
- Reprise à l'enduit plâtre en 2 couches, épaisseur adaptée pour alignement au nu existant des 

parois 
- Compris rebouchage des trous existants, des trous de reprises avec les lots techniques, 

garnissage des cadres de menuiseries et plinthes, dressement des arêtes et des angles. 
 
Finition des parements lisses prêts à peindre. 
 
Localisation : L’ensemble des bureaux, le rebouchage des prises existantes et les circulations SE117 et SE-
124 
 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de ratissage sur les parois béton comprenant : 

- Dépoussiérage des surfaces, 
- Enduit de lissage et débullage des bétons, 
- Egrenage des imperfections et dépoussiérage des surfaces, 
- Garnissage et ratissage en plusieurs couches (2 minimums) à la main ou à la machine afin d’avoir 

une paroi lisse et plane, 
- Ponçage et dépoussiérage entre chaque couche, 
- Dressement des arêtes et des angles, 
- Finition des parements lisses prêts à peindre. 

 
Localisation : SE-109 sur ancienne crédence et Poteaux SE-117 et SE-124 (x4) 
 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de travaux de peinture, avec peinture acrylique mat : 
- Rebouchage des trous et aspérités, 
- Couche d’impression adaptée à la nature du support, 
- Révision des surfaces, 
- Enduit non repassé, 
- Ponçage, 
- Époussetage, 
- Application de 2 couches de peinture au rouleau ou au pistolet, 
- Couleur(s) au(x) choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. 
 

Compris toutes sujétions de rechampissage, protection des ouvrages périphériques, tous nettoyages 
nécessaires. L’ENTREPRISE devra la mise en peinture des réseaux de chauffage apparent. 
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Localisation : L’ensemble de la zone de travaux y compris murs de circulation (SE-117b) côté 
amphithéâtre et des abouts de cloisons reprises 
 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de travaux de peinture, avec peinture époxy : 
- Rebouchage des trous et aspérités, 
- Couche d’impression adaptée à la nature du support, 
- Révision des surfaces, 
- Enduit non repassé, 
- Ponçage, 
- Époussetage, 
- Application de 2 couches de peinture au rouleau ou au pistolet, 
- Couleur(s) au(x) choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. 
 

Compris toutes sujétions de rechampissage, protection des ouvrages périphériques, tous nettoyages 
nécessaires. 
 
Localisation : SE-117b, SE-117 et SE-124 
 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de travaux de peinture, avec peinture acrylique mat : 
- Dépose des plaques signalétiques,  
- Rebouchage des trous et aspérités, 
- Couche d’impression adaptée à la nature du support, 
- Révision des surfaces, 
- Enduit non repassé, 
- Ponçage, 
- Époussetage, 
- Application de 2 couches de peinture au rouleau ou au pistolet, 
- Couleur(s) au(x) choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. 

 

Compris toutes sujétions de rechampissage, protection des ouvrages périphériques, tous nettoyages 
nécessaires. 
 
Localisation : L’ensemble des portes y compris SE-111, porte DAS zone travaux et montant porte accès 
SE-124 
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 ARTICLE 4 – DESCRIPTION DES TRAVAUX DE FAIENCE – SOL SOUPLE 

 

L’ENTREPRISE doit la dépose, l’évacuation et le coltinage de la faïence. Y compris toutes sujétions de 
reprise de la planéité du revêtement. Finition des parements lisses prêts à peindre 
 

 
 
Localisation : SE-109 et Poteaux SE-117 et SE-124 (B/E/F/G) 
 

 

Au préalable l’ENTREPRISE doit la fourniture et la pose d’un SEL des supports de locaux humides : 

- Type KERDI 200 de Schlüter, ou produit techniquement équivalent, 
- Natte d’étanchéité en polyéthylène souple revêtue d’un non-tissé spécial sur ses deux faces. 
- Imperméable à l’eau et à la vapeur d’eau, résistant aux contraintes chimiques et imputrescible, 
- Le support devra présenter une bonne planéité et être exempt de tout composant susceptible 

d’empêcher l’adhérence, 
- Pose au mortier colle, adapté avec un peigne de 4mm,  
- Les raccords seront traités soit par recouvrement, soit par chevauchement de 5 cm minimum, 
- Prévoir la remontée d’étanchéité sur les parois verticales et la pénétration des réseaux dans la 

dalle sur une hauteur de 10 cm. 
 
Fourniture et pose de faïence de couleur identique à l’existant ou au choix de l’Architecte et du maître 
d’ouvrage dans une large gamme rectangulaire 40x20 posée avec une colle adaptée au support, y 
compris découpes soignées. Jointoiement au mortier colle de teinte blanc d’épaisseur identique à la 
faïence existante. Carrelage retaillé et rétifié (droit).  
 
Les chants visibles et les angles seront émaillés ou à défaut protégés par une baguette en acier laqué et 
toutes sujétions de finitions. 
 
Localisation : Nouvelle cloison SE-110 et SE-111 – Toute hauteur 
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Fourniture et pose de plinthes à gorge en grès céramique sur murs, pose au mortier-colle ou mortier de 
ciment sous avis technique. Joints minces au mortier, couleur assortie aux éléments de sol. 
Y compris toutes découpes, calibrage, traçage, etc... Pièces complémentaires nécessaires à une parfaite 
finition (angles rentrants, angles saillants). Protection et nettoyage avant réception. 
Y compris toutes sujétions. 
 
Localisation : Nouvelle cloison SE-110 et SE-111 

 

L’ENTREPRISE devra le remplacement d’un carreau de faïence et d’une plinthe carrelage, cette prestation 
comprendra : 
 

- Grattage et grenaillage de colle, ponçage si nécessaire afin de laisser le support plan, 
- Evacuation en décharge agréée suivant tri, 
- Remplacement à l’identique, 
- Reprise des joints. 

 
Localisation : Plinthe SE111 et Circulation côté amphithéâtre 
 

 

L’ENTREPRISE doit la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en PVC en lés de marque FORBO et 
type Sarlon primeo 43 ou équivalent : 

- Primaire d’accroche, 
- Ecollage suivant la nature du support de la classe du revêtement, 
- Lés PVC de 2m, 
- Joints soudés à chaud, 
- Coupes, ajustages, 
- Format(s) et couleur(s) au(x) choix du maître d’ouvrage, 
- Classement U4 P3 E3 C2, 
- Epaisseur 2 mm (couche d’usure, armature fibré), 
- Efficacité acoustique bruit de choc : Lw=19dB, 
- Réaction au feu de classe M4 minimum, 
- Barre de seuil en jonction avec le sol existant. 

 
L’ENTREPRISE devra assurer le rebouchage de toutes les engravures ainsi que la remise en état des 
démarcations des sols existants. La planéité devra être garantie afin de permettre la bonne exécution 
du nouveau revêtement de sol. 
 
Localisation : SE-119 
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Après préparation du support, fourniture et pose collée des plinthes PVC de type TARALAY Vynaflex 
80, ou matériaux techniquement équivalents, sur murs, doublages et cloisons.  
Assemblage des plinthes PVC avec le sol PVC par thermo-soudage, y compris toutes coupes, découpes, 
entailles, habillages, chutes, ajustage, marouflage, arasement, calepinage et système d’accroche en 
accord avec le maître d’Ouvrage, protections, et nettoyage en fin des travaux. 
 
Les jonctions sol/mur sont traitées par des profilés PVC : 
- Se place en pied de cloison pour assurer une continuité entre les revêtements de sol et de mur. 
- Evite l’encrassement en assurant étanchéité et esthétisme. 
 
Les plinthes seront collées et un joint acrylique sera appliqué afin de parfaire la pose et l’esthétique. 
La colle et le joint acrylique seront de marque Bostik ou équivalent 
 
Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant et les avis techniques. 
Décors et nuances au choix de l’Architecte et du Maître d’ouvrage suivant nuancier à fournir par 
l’entreprise. 

 
Localisation : SE-119 et cloison nouvellement créé SE117 et SE 124 

 

Suite à la dépose des bancs existants par les Services de l’Université de Caen, l’ENTREPRISE devra le 
rebouchage des anciens trous de fixation présent au niveau du sol existant.  
 
Le mastic utilisé permettra une résistance accrue au passage et garantira une durabilité de la reprise. Y 
compris toutes sujétions de préparation du support. 
 
Localisation : Emplacement des anciens bancs – SE-117 et SE-124 
 

 

La prestation comprend : 

- L’enlèvement des protections provisoires,  
- Dépoussiérage préalable par balayage humide ou aspiration, 
- Le nettoyage en profondeur des revêtements et des plinthes avec produits détergents adaptés, 
- Utilisation de monobrosse ou autolaveuse, 
- Grattage manuel avec outils non détériorant, 
- L’élimination des taches, traces de colle, peinture, plâtre ou autres résidus de chantier 
- L’évacuation des déchets issus du nettoyage. 

 
Localisation : L’ensemble de la zone de travaux 
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La prestation comprend : 

- L’enlèvement des protections provisoires,  
- Dépoussiérage préalable, 
- Le nettoyage en profondeur des revêtements et des joints avec produits détergents adaptés, 
- Grattage manuel avec outils non détériorant, 
- L’élimination des taches, peinture, plâtre ou autres résidus de chantier, 
- L’évacuation des déchets issus du nettoyage. 
 

L’ENTREPRISE devra la réfection des joints détériorés à la suite du nettoyage. 
 
Localisation : SE-110 et SE-111  
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 OPTIONS 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de travaux de peinture, avec peinture acrylique mat : 
- Rebouchage des trous et aspérités, 
- Couche d’impression adaptée à la nature du support, 
- Révision des surfaces, 
- Enduit non repassé, 
- Ponçage, 
- Époussetage, 
- Application de 2 couches de peinture au rouleau ou au pistolet, 
- Couleur(s) au(x) choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. 
 

Compris toutes sujétions de rechampissage, protection des ouvrages périphériques, tous nettoyages 
nécessaires. 
 
Localisation : SE-107 

 

L’ENTREPRISE doit la réalisation de travaux de peinture, avec peinture glycéro ay acrylique prévu pour 
une résistance à la haute température : 

- Application d’une couche primaire anti-rouille si support brut ou oxydée, 
- Couche d’impression adaptée à la nature du support, 
- Ponçage, 
- Époussetage, 
- Application de 2 couches de peinture au rouleau ou au pistolet, 
- Couleur(s) au(x) choix de l’Architecte et du maître d’ouvrage. 

 

Compris toutes sujétions de protection des ouvrages périphériques, tous nettoyages nécessaires. 
 
Localisation : L’ensemble des radiateurs de la zone de travaux 

 

L’ENTREPRISE doit la dépose, l’évacuation et le coltinage de la moquette. Y compris toute sujétions 
d’utilisation de matériel et matériaux nécessaire à sa dépose. 
 
Localisation : SE-107 et SE-108 
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L’ENTREPRISE doit la fourniture et la pose d’un revêtement de sol en PVC en lés de marque FORBO et 
type Sarlon primeo 43 ou équivalent : 

- Primaire d’accroche, 
- Ecollage suivant la nature du support de la classe du revêtement, 
- Lés PVC de 2m, 
- Joints soudés à chaud, 
- Coupes, ajustages, 
- Format(s) et couleur(s) au(x) choix du maître d’ouvrage, 
- Classement U4 P3 E3 C2, 
- Epaisseur 2 mm (couche d’usure, armature fibré), 
- Efficacité acoustique bruit de choc : Lw=19dB, 
- Réaction au feu de classe M4 minimum, 
- Barre de seuil en jonction avec le sol existant. 

 
Suite à la dépose du sol existant, l’ENTREPRISE, la planéité devra être garantie afin de permettre la bonne 
exécution du nouveau revêtement de sol. 
 
Localisation : SE-107 et SE-108 
 

 

Après préparation du support, fourniture et pose collée des plinthes PVC de type TARALAY Vynaflex 
80, ou matériaux techniquement équivalents, sur murs, doublages et cloisons.  
Assemblage des plinthes PVC avec le sol PVC par thermo-soudage, y compris toutes coupes, découpes, 
entailles, habillages, chutes, ajustage, marouflage, arasement, calepinage et système d’accroche en 
accord avec le maître d’Ouvrage, protections, et nettoyage en fin des travaux. 
 
Les jonctions sol/mur sont traitées par des profilés PVC : 
- Se place en pied de cloison pour assurer une continuité entre les revêtements de sol et de mur. 
- Evite l’encrassement en assurant étanchéité et esthétisme. 
 
Mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant et les avis techniques. 
Décors et nuances au choix de l’Architecte et du Maître d’ouvrage suivant nuancier à fournir par 
l’entreprise. 

 
Localisation : SE-107 et SE-108 


