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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

Question Générales applicables a I’'ensemble des lots

- Question :
- Réponse :

Lot 01 - VRD

- Question : Stockage cadres : quelle pression de stockage est attendue ? 200 ou 300 bars ?
- Réponse : 200 bars

- Question : Partie moteur : combien de moteurs ? Quel débit ? Quelle pression de service est
attendue en H2 ?
- Réponse : autant que de cellule moteur

- Question : Quel débit ?
- Réponse : I'armoire de distribution H2 AVL va jusqu'a 40kg/h de mémoire (a vérifier)

- Question : Quelle pression de service est attendue en H2 ?
- Réponse : Pression entre les cadres et les armoires AVL ou Horiba : jusqu'a 60 bars

- Question : On voit un cheminement unifilaire bleu sur le plan 101, comment s'arréte-t-il dans
le local ? Qui raccorde le moteur et sur quoi ?
- Réponse : Le moteur sera raccordé a I'armoire AVL par le maitre d'ouvrage

- Question : Quel fluide, gazole, essence, éthanol ?
- Réponse : Ci-dessous la liste des carburants qui seront utilisés répartis selon le plan DCE (3 cuves

aériennes + 10 futs de 200 litres)

Futs de 200l 0té  Cuves Qte3:

10 : = Bio fuel

=  Butanol =  Biogazole

=  Méthanol =  Essence

- Ethanol (classique et bio-

=  Alcool essence)

=  Carburant =  Eventuellement
végétal Ethanol pour les

essais longs

- Question : Quel débit coté utilisateur ?
- Réponse : Débit max pour le banc 1MW : 500 kg/h en méthanol, 250 kg/h en fuel

- Question : Quelle pression ?
- Réponse : 0,5 bars pour les carburants liquides

- Question : Au niveau stockage et envoi, est-ce hors lot ?
- Réponse : Se référer aux plans DCE (Stockage aérien et cheminement sous-terrain)

- Question : Tracé sur plan 101 en noir, doit-on imaginer un envoi et un retour de décharge ?
- Réponse : Non, I'usage est pour la recherche, se référer a la reglementation en vigueur

Lot 02 — Déconstruction

- Question : Quelle est la zone de dépose du carrelage existant
- Réponse : Zone en rouge ci-dessous
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NANTES

Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes
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- Question : Est-ce que les sanitaires sont conservés
- Réponse : Ne pas déposer les équipements sanitaires a l'intérieur

Les sanitaires sont
gardés dans l'état ).
Découperles
cloisons en téte au
plus juste. Celui-ci
sera repris en finition
par le lot 05.

EUa
SHF réseau ex

“ Réseau

Chiéssis vitrés

I_._.__“ H
; [
| .
g
v | I -
1] | .
- - i '
1 [— — - - — 1' E
3 | — 1 a4 1
- 5 — = =D
]
|4 — v e i |« ERE A B
o —— v
..__.‘T." [y §--- -
=
> -
. | & g | - ~i --m
7 P ¥ - 3 .
e ST L Rl ) [ ® S N ol
- o o
sl j ) Y L 3
e et se < et ol \aut
"y 0 e i 3
» " - 3 senea | T T &y Sbe b, .
N - e 2
Sy ———t] = N =T P iy
= . 214 -3
- - - - — — -

[ — ‘IA “ T ——— ‘IF -~—“-,=--~$

BA1

Questions / Réponses / Précisions en phase de consultation

Page 3/13

Affaire n° : PA-2025-16

Date : 30/01/2026



CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

- Question : Les plaques de protection sur les portes existantes seront-elles retirées afin de
permettre la remise en peinture des portes ?

- Réponse : Oui, elles seront demandées au lot 2 déconstruction

Lot 03 INSTALLATION DE CHANTIER - GROS-OEUVRE

- Question : Qui doit le réseau EU-AEP enterré projet dans existant suivant plan 201 et Merci de
confirmer que les réseaux EU créés sous dallages bien au Lot. 01 VRD :

- Réponse : Selon les regles de I'art et les regles de la construction, le GO doit les réseaux enterrés
jusqu’a 1 metre hors du bdtiments, I'ensemble des fourreaux et réseaux EU/EP/AEV est a la
charge du titulaire du lot 03

- Question : Quelle limite de prestation entre dallage banc marins du lot GO et finition surfacée

dulot 07 ?
- Réponse :
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- Question : Pouvez-vous transmette plan de coupe existant ?
- Réponse : Plan N°300 en en piéce jointe

- Question : Devons-nous chiffrer percements et modifications suivants coupe CC ? Dans
quelle ligne du DPGF ?

- Réponse : Oui, en « PRESTATION SUPLEMENTAIRE EVENTUELLE » PHASE 4 : les DPGF sont
modifiable, des lignes peuvent étre ajouter.

- Question : Qui doit la reprise du carrelage au droit des fondations créées (mur CF et massifs
charpente mezzanine) ?
- Réponse : Lot 07 BETON-SURFACE-SOL SOUPLE-CARRELAGE (Lire le CCTP)

- Question : Localisation/Nombre IPN support plafond ?
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NANTES

Réponse :

IPE de 240mm
(dimension a justifier
lors de U'exécution
avec le lot 05)

Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

< \‘qua sur process 1

Vide sur process 2

IPE de 240mm
(dimension a justifier
lors de l’exécution
avec le lot 05)

Question : Qui doit les sas toute hauteur en fonction du phasage ? Quelle est le type de
protection souhaitée ?
Réponse : Ligne CCTP 3.2.1.6 Prévoir cantonnement béché et étanche aux poussiéres
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Question : Le lot 02 doit-il sa protection pour sa démolition ?

Réponse : Non inclus au lot 03 Gros ceuvre pour le cantonnement et la sécurité collective. Le

Lot démolition doit ses propres protections de chantier

Question : Localisation des massifs de I'article 03.2.2.147?
Réponse : Sans objet article non définis

Question : Ou devons-nous chiffrer le mur agglo de I'atelier ?

Réponse : En PSE de la PHASE 4 (Ajouter une ligne en dessous article 03.2.2.16 Plancher

mezzanine
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CENTRALE
NANTES

Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

Question : Des plans de prédimensionnement de la structure GO + Charpente seront ils
transmirent au DCE pour chiffrage ?
Réponse : Pour ce projet, il n’y pas de prédimensionnement, les études de dimensionnement

sont a la charge du titulaire du lot

Question : Pouvez-vous transmettre un détail du GC métallique + barriére écluse + passerelle
Réponse : Plan en piéce jointe

Question : La plateforme de dépotage est a prévoir en enrobé ou en béton ?
Réponse : La prévoir en béton

Question : Y a-t-il un RICT ?
Réponse : Dans le dossier de consultation

Question : Article 03.2.2.3 : Condamnation Mext. Merci de confirmer qu’il s’agisse bien du
chdssis situé dans le Local 018 — Atelier, les représentations des Elévations Nord Est Facades
existantes et Elévations Nord Est Facades projet étant les mémes.

Réponse : Le local 018 n’existe pas, les MEXT de I’atelier sont conservés

Question : Le doublage isolé cété intérieur avec finition peinture mentionné dans I'ouvrage
est-il a notre lot ?
Réponse : Au lot 5 cloison-Doublage et finitions Lot 08 peinture nettoyage

Question : Article 03.2.2.5 : Enduit : Merci de préciser les localisations des enduits.
Réponse : Dans les bancs moteurs pour permettre la continuité CF 2H (Lire PV feu des ouvrages)

Question : Salle de pilotage : Non mentionnée sur les plans. S’agit-il de la Salle de commande
et/ou de la Salle instruments Elec.3.
Réponse : Il n’y pas de salle de pilotage de mentionné sur les plans.

Salle de commande :
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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes
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- Question : Quid du Hall ?
- Réponse : Dito plan « Dans I’état »
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Plan de travail H=85 cm

Cloison CF 1h

- Question : Article 03.2.2.6 : Dallage Bancs marin Merci de confirmer que la plateforme telle
que décrite au chapitre F de I'étude géotechnique G2PRO PR.444GT.25.0061.002 est bien au
Lot. 01 VRD.

- Réponse : Au vu des travaux de terrassement, la réalisation de ces travaux est au lot Gros

ceuvre (environ 120m?)

- Question : Article 03.2.2.7 : Renfort radier La réservation de 400mm n’apparait pas sur la
coupe AA page 32/56 de I'étude géotechnique G2PRO PR.444GT.25.0061.002. Merci de
confirmer

- Réponse : Voir les plans architectes « Coupe Projet »

- Question : Article 03.2.2.9 : Murs agglo CF 2H Pouvez-vous préciser ce qui est inclus dans «
fourniture et pose d’un enduit de lissage » ?
- Réponse : Dito article 03.2.2.5 Enduit base ciment (doublons de description)

- Question : Article 03.2.2.12 : Plancher mezzanine : Certains poteaux figurants sur le plan
RDC Projet sont situés dans des zones annotées « Sol souple conservé ». Merci de clarifier.

- Réponse : Ouverture du plancher par le lot gros ceuvre pour la réalisation des massifs si
nécessaire (selon calcul de descente de charge) et réfection a arase du carrelage en finition. Le
dallage existant est de 12cm en béton, si non nécessaire prévoir la dépose du carrelage au droit
de la pose des poteaux et prévoir garnissage + finitions

- Question : Les gardes corps sont décrits avec « remplissage en tube acier avec vide entre
tubes de 11cm maxi », ce qui ne correspond pas a la représentation sur les coupes. Merci de
clarifier.

- Réponse : Détail plan en annexe

- Question : Article 03.2.1.9 : Nettoyage repli fin de chantier Cet article figure dans le chapitre
PSE. Doit-on le considérer comme tel ?
- Réponse : Prévoir le repli pour les Phases 1 a 3 et prévoir en PSE pour la Phase 4 (dut a un

chantier phasé)

- Question : pouvez-vous confirmer que les modifications d'ouverture pour les menuiseries
intérieures 04, 05, 06 en PSE sont bien a notre lot ?
- Réponse : Oui avec toutes suggestions et finitions incluses
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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

Lot 04 — BARDAGE SERRURERIES MEXT

- Question : Pas possible d'intégrer une porte piétonne dans une porte sectionnelle CF 2h, faut-
il prévoir une porte piétonne CF 2h indépendante ?
- Réponse : Oui en incluant I'ensemble prestation d’appuis de charpente et d’habillage

- Question : Porte battante et accordéon CF2h pas possible dans les dimensions demandées.
- Réponse : Proposer une porte le plus porche de la dimension demandée

- Question : Au niveau de la pose des menuiseries en option, est-ce une pose sur bardage
double peau "Chevétres a prévoir" ou sur mur agglo ?
- Réponse : Pose sur le bardage, prévoir un chevétre, prévoir aussi la découpe et I’ensemble des

finitions pour permettre d’avoir un ouvrage conforme aux régles de I'art

- Question : Il est prévu des chevétres en toiture pour les extracteurs, je suppose qu'il faut
prévoir la découpe et la reprise d'étanchéité ? Nature de la couverture ?
- Réponse : Oui, étanchéité existent : type bitumeuse

- Question : Concernant le bardage : Faible quantité et commande spéciale du fait de sa
couleur en deux teintes = prix exorbitant sans avoir la méme teinte du fait de sa vétusté !
Pouvons-nous imaginer une autre solution ?

- Réponse : Oui, I'entreprise peux proposer une solution technique et finition équivalente (Le

coloris sera a faire valider par I’Architecte)

Lot 05 — CLOISONS DOUBLAGE FAUX-PLAFONDS

- Question : 05.02.02.05 a PLINTHES a Il est indiqué dans le CCTP que les plinthes sont mises
en place sur tous les doublages et cloisons crées, sur le DPGF, il est indiqué un ml de
67.60ml or en réalité, il y bien plus de linéaires car nous avons beaucoup de doublage et
cloison crées.

- Réponse : Le goulotte qui faisaient office de plinthes ont été modifié et positionné a 2.2 metres

de hauteur, il y a 50 ml linéaire de plinthe a chiffrer (selon le DPGF lot 09 EL) les métrés sont a
titre informatif, les entreprisse répondant a I’article devront vérifier et proposer les métrés

- Question : 05.02.02.06a CLOISONS 98/48 CF 1H a il est indiqué une localisation dans
l'atelier a je ne vois pas de cloison CF dans I'atelier, simplement un mur CF 2h, est ce correct
ounon?

- Réponse : C’est une proposition variante a la cloison en agglo BA4. Pour un atelier, le CF1h est

suffisant
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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

- Question : 05.02.02.07a CLOISONS 98/48 a Il est indiqué une localisation dans le banc
d’essai moteur 5 a je ne vois pas de cloison 98/48, simplement une cloison CF 1 h entre
moteur et banc d’essai 5 et salle de contrble ainsi que salle de contréle et banc d’essai moteur
4. Est-ce correct ou non ? Dois-je chiffrer la cloison CF 1h entre banc d’essai moteur 5 et salle
de contréle ainsi qu’entre salle de contréle et banc d’essai moteur 4. ?

- Réponse : Oui, des cloisons CF 1H sont suffisantes

- Question : Article 05.2.1.1 Doublage condamnation MEXT : est-il possible d’avoir la
localisation précise des chassis condamnés ? En effet sur le plan Projet N°202, il est indiqué,
pour la plupart des bancs d’essai, que les menuiseries (chassis) :

- Réponse : : L’article CCTP : est pour I’article PSE : PHASE 4 : local banc essai N°4 et N°5

Doublage a créer pour réaliser
au niveau des MEXT a soufflet
la continuité du mur CF 1H
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- Question : Article 05.2.1.2 Doublage Isolé : quelle épaisseur et quelle résistance thermique
faut-il prendre en compte pour l'isolant biosourcé ?
- Réponse : Résistance thermique : 3,15 m?K/W dimension dito plan 100mm

- Question : Article 05.2.1.2 Doublage Isolé : ou se trouve la salle de pilotage ? Sur les plans, je
trouve salle de contrdle et salle de commande pour lesquelles je ne vois pas de doublages
isolés.

- Réponse : Il n’y pas de doublage dans les locaux de salle de commande et salle de commande
seulement dans les bancs marins

- Question : Article 05.2.1.2 Doublage Isolé : ou se trouve la salle de pilotage ? Sur les plans, je
trouve salle de contrdle et salle de commande pour lesquelles je ne vois pas de doublages
isolés.

- Réponse : Il n’y pas de doublage dans les locaux de salle de commande et salle de commande
seulement dans les bancs marins

- Question : Article 05.2.2.2. CLOISONS 98/48 : ou se situe le local Imprimerie SVP ?
- Réponse : Au R+1 nommé Impri 3D

a5
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CENTRALE

NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

- Question : Article 05.2.2.2. CLOISONS 98/48 : pour la zone salle de contréle, les bancs et les
différents réseaux seront ils démontés afin de réaliser les 2 cloisons ?
- Réponse : Oui hormis le réseau TU re refroidissement prévoir l'interface CF 1H

- Question : Article 05.2.2.2. CLOISONS 98/48 : a la visite de ce matin, il a été évoqué de
réaliser une cloison EI120 en lieu et place du mur agglo EI120 entre salle instru.03 et zone
non concernée par les travaux. Est-ce confirmé ?

- Réponse : Oui, Cependant, selon le RICT, une cloison EI60 est suffisante I'inclure en PSE dans le
DPGF

Transmettre en PSE : Chiffrage
pour une cloison toutes hauteurs
EI60 type SAA (ou de technicité
équivalente) .

- Question : Article 05.2.2.3. COFFRAGE IPN : est-ce possible d'avoir un plan de structure afin
de connaitre le dimensionnement des IPN permettant ainsi de définir I'épaisseur de la
protection et le linéaire a protéger ?

- Réponse : Ne pas chiffrer, les IPN seront situé au-dessus du plafond CF 2H (Hors zone a protéger

des incendie)

- Question : Article 05.2.3.2. FAUX-PLAFOND CF2H : pour les locaux Process 1 & 2, il est
identifié au lot N°03 GO la création d’IPN (article 03.2.2.11) pour supporter le futur plafonds
EI120. Quel entraxe est-il prévu entre IPN ?

- Réponse : 3 métres maximum (PV plafond CF 2H), prendre en compte I’article
Questions/Réponse Lot GO

- Question : Article 05.2.3.2. FAUX-PLAFOND CF2H : sur les plans de coupe D-D et F-F
figurent une isolation posée sur les plafonds EI120 mais il n’est rien identifié en CCTP. Que
faut-il prévoir ?

- Réponse : Prévoir en chiffrage PSE un isolant épaisseur 120mm en laine minéral (DPGF
modifiable)

- Question : Sur les plans de coupe B-B et F-F figure un plafond avec une isolation dans les
locaux LT2 et LT3 or, sauf erreur de notre part, il n’est rien identifie en CCTP pour ces locaux.
Que faut-il prévoir ?

- Réponse : Oui en PSE, prévoir un isolant épaisseur 120mm en laine minéral (DPGF modifiable)

- Question : Pour la phase 4, concernant le doublage isolé (article 05.2.1.3) pour le banc
d’essai 5, les bancs et les différents réseaux seront ils démontés afin de réaliser le doublage ?
- Réponse : Seulement les bancs dessinés en pointillé rouge seront déposés des réseaux pourront

étre déposés en coordination avec Ecole Centrale Nantes. Le réseau d’eau de refroidissement
restera en place
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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

- Question : Pour la phase 4, concernant les cloisons 98/48 (article 05.2.2.6), il est demandé
d’en prévoir pour I'Atelier or sur le plan N°202 ne figure pas de cloison mais un mur agglo a
créer. Que faut-il prévoir ?

- Réponse : Oui prévoir en chiffrage cloison 98.48 Cf 1H

- Question : Article 05.2.2.1 Cloisons 98/48 CF1h : pour les locaux LT2 & LT3 a I'étage, étant
donné qu'il est demandé des cloisons EI60, ne faudrait-il pas prévoir un plafond El 60
(potentiellement représenté en coupe B-B et F-F) ?

- Réponse : Oui pour permettre de complaire le degrés CF du local

Lot 06 — MENUISETRIES INTERIEURES

- Question : Faut-il se référer aux plans ou au CCTP pour le nombre de menuiseries ?
- Réponse : Concernant le quantitatif, se référer au plan en prenant compte du descriptif du CCTP

Lot 07 — BETON SURFACE SOL SOUPLE CARRELAGE

- Question :
- Réponse :

Lot 08 — PEINTURE NETTOYAGE

- Question : Devons-nous prévoir la peinture des canalisations ?
- Réponse : Oui

- Question : Les plaques de protection sur les portes existantes seront-elles retirées afin de
permettre la remise en peinture des portes ?
- Réponse : Oui, elles seront demandées au lot 2 déconstruction

- Question : Pouvez-vous préciser plus exactement I'emplacement de I'enduit a la chaux ?
- Réponse : En vert ci-dessous
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- Question : Concernant les sanitaires hommes et femmes au rez-de-chaussée, les plans
prévoient une peinture sur toute la hauteur. Or, lors de la visite, nous avons constaté la
présence de faience sur toute la hauteur. Que devons-nous faire ?

- Réponse : Les Sanitaires existant sont laissés en I’état, prévoir des reprises peinture.
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CENTRALE
NANTES Projet PLEX H2 sur le site de I'Ecole Centrale de Nantes

Lot 09 — ELECTRICITE CFO CFA SSI

- Question : §4.10 Avez-vous plus de précision sur la partie GTB (matériel qui sera utilisé,
protocole choisi et liste de point) ?
- Réponse : Les matériels a utiliser sont stipulés dans le CCTP (pour la partie comptage & la partie

centrale blocs secours), pour les autres points (contacts SD, défauts parafoudres, arrét
d’urgences, défaut systemes CVC, défaut SSI, défauts Gaz, etc...) ceux-ci sont des contacts, ils
sont a paramétrer et a mettre en attente sur bornier au droit de chaque équipement (il devront-
étre fonctionnels et prét a I'utilisation pour pouvoir étre intégré directement sur la future GTB
du maitre d’ouvrage, par I'intermédiaire d’un future projet). Cf. CCTP.

La liste de point sera a transmettre avec le dossier GTB fourni dans le DOE suivant le listing noté
dans le CCTP.

- Question : Pour la partie mdre coupe-feu doit-on déposer les deux canalis qui seront
traversant ? Qui doit le rebouchage des deux trous des canalis ?
- Réponse : Il est prévu le déplacement des tétes des deux gaines a barres existantes (compris

dépose/repose des tétes, dépose des gaines non utilisées suite a la réduction de la liaison,
reprises du cdblage, etc..) qui sont spécifiques au bdtiment I, car au vu du nouvel
aménagement ils ne doivent pas se retrouver dans la zone du projet (zone bdtiment H/I).
Concernant la gaine spécifique a la partie FORCE celle-ci sera a réutiliser pour I’alimentation de
la partie TERTIAIRE FORCE (cf. plan Indice B). Rebouchage a la charge du présent lot.

- Question : Pouvez-vous nous transmettre les schémas des armoires électriques du batiment
H (TGBT BEM, Armoire DH1, Armoire DH2, ...) ?
- Réponse : Ci-joint tous les éléments dont nous disposons concernant le poste BEM. Pour les

autres éléments, schémas d’armoires DH1 & DH2, il faut se référer au CCTP, il a été fourni dans
le CCTP les notes de calculs correspondantes aux liaisons entre le TGBT et les armoires DH1 &
DH2, ainsi que des explications détaillées permettant de répondre au dossier.

- Question : Pouvez-vous nous transmettre le rapport foudre 2024 évoqué dans le CCTP ?
- Réponse : Il n’y pas de rapport foudre a disposition. La MOA précise « Il n’est pas prévu de

réaliser une nouvelle étude foudre. Suivant diagnostic mené en 2024 au sein de I’Ecole Centrale
de Nantes ».

- Question : Dans le CCF SSl et le CCTP, y a -t-il nécessité de prévoir 2 tableaux de report a
I'accueil du site pour la centrale SSI et la centrale ALPHA (locaux Bancs 1 — 2 — 3), sachant
qu'il est prévu un renvoi d’informations sur la centrale SSI NUGELEC depuis la centrale
ALPHA ?

- Réponse : Effectivement il est bien prévu un renvoi de la centrale Alpha sur la centrale Nugelec
par l'intermédiaire d’une boucle spécifique (car le batiment doit-étre géré par une seule et
méme centrale) Cependant il sera quand méme prévu la mise en place d’un tableau de renvoi
d’information a I'accueil du site permettant la visualisation des états de la centrale Alpha

- Question : Pouvez-vous nous transmettre les plans d'implantation et de distribution électrique
CFO /CFA/ SSI du batiment H ?

- Réponse : Les seuls éléments dont nous disposons sont ceux de la boite a plan dédié mis a la
disposition par la MOA (DOE -> INEO SUEZ), prévoir de réaliser des relevés complémentaires
sur site en phases EXE afin de faire un point précis et détaillé des éléments, équipements,
liaisons, etc... nécessaire a la réalisation des prestations notifiées dans le dossier
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- Question :
- Réponse :
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