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Escalier 12
S : 5,14 m²

HSP : 2,96 ht
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HSP : 2,70 ht
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Accès assurés et personnel

Bureau 103
2 postes

S : 13,35 m²
HSP : 2,93 ht

Bureau 102
9 places

S : 26,63 m²
HSP : 2,92 ht

Bureau 101
2 postes

S : 14,37 m²
HSP : 2,93 ht

Bureau 104
2 postes

S : 14,09 m²
HSP : 2,92 ht

Bureau 105
4 postes

S : 21,63 m²
HSP : 2,94 ht

Bureau 106
3 postes

S : 16,66 m²
HSP : 2,94 ht

Bureau 107
7 postes

S : 38,90 m²
HSP : 2,92 ht

Bureau 108
3 postes

S : 15,90 m²
HSP : 2,92 ht

Bureau 109
4 postes

S : 21,53 m²
HSP : 2,92 ht

Bureau110
2 postes

S : 17,59 m²
HSP : 2,90 ht

Bureau 111
4 postes

S : 22,02 m²
HSP : 2,91 ht

Bureau 112
6 postes

S : 40,77 m²
HSP : 3,03 ht

Bureau 113
2 postes

S : 20,72 m²
HSP : 3,02 ht

Bureau 114
3 postes

S : 23,42 m²
HSP : 3,01 ht

Bureau 115
3 postes

S : 23,26 m²
HSP : 3,49 ht

Bureau 116
3 postes

S : 30,31 m²
HSP : 3,02 ht

Bureau 133
S : 86,03 m²
HSP : 3,43 ht
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LEGENDE ELECTRICITE
EXISTANT PROJET

 Prise de courant 2P+T détrompée

 Prise RJ45

 Prise de courant 2P+T

 Prise de courant 2P+T détrompée

 Prise RJ45

 Prise de courant 2P+T

Quantité prévisionnelleQuantité relevéeUnité

U

U

U

Unité

U

U

U

Détails des travaux à réaliser sur
cette aile, rue de la Victoire.
Remise à niveau des installations CFO/CFA, incluant le
remplacement ou la réparation des goulottes existantes.

Remplacement des luminaires pour passage en
éclairage LED, selon nécessité et état des équipements
existants (B101, B105,...).

Remplacement ou refixation des plinthes de sol selon
leur état.

Conservation des équipements sanitaires existants.

Suppression des lavabos dans les bureaux 108 et 111,
comprenant :

- La dépose et la condamnation  des appareils
sanitaires.

- Le retrait des tuyauteries apparentes.

- La mise en peinture de la faïence murale après
réparation éventuelle.

Création d’un Isola, comprenant :

- La réalisation des alimentations électriques (courant
forts-faibles) pour les équipements.
- La remise en peinture des murs

La condamnation des portes entre les bureaux, 103 et
104, 105 et 106, 106 et 107, comprenant :

- La réalisation par cloisonnement en plaques de plâtre
sur ossature métallique avec isolation acoustique
intégrée.

Révision des menuiseries extérieures, comprenant :

- La révision complète de la fenêtre gauche b 111
- La révision complète de la porte fenêtre b 107

Dépose de la climatisation b107, compris obturation du
passage de gaine dans panneau plein PVC du châssis

Evacuation des éléments déposés :

Tous les éléments déposés seront évacués et mise à la
décharge agréée, conformément à la réglementation en
vigueur.

 Prise RJ45 hors service U
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Sol souple PVC
en tranche conditionnelle

Sol souple PVC
en tranche conditionnelle

Sol souple PVC
en tranche conditionnelle

Dépose et évacuation du lave-mains
avec consignation du réseau
d’alimentation et d’évacuation

Cloison acoustique avec ossature
métallique et une seule plaque de BA13

Cloison acoustique avec ossature
métallique et une seule plaque de BA13

Cloison acoustique avec ossature
métallique et une seule plaque de BA13

Mise en peinture
sur faïence existante

révision fenêtre

Dépose et évacuation du système
de climatisation sur pieds et son groupe extérieur
 avec neutralisation
et dépollution des gaines
et réseaux associés.
Obturation du passage de gaine dans châssis PVC

Remplacement des tubes
fluorescents existants par des pavés led

Remplacement des tubes
fluorescents existants par des pavés led

Remplacement des tubes
fluorescents existants par des pavés led

Boulevard de la Victoire révision
porte fenêtre

PROJET :
R+1

Ech.: 1/50°

03

Caisse Primaire d'Assurance Maladie
16 rue de Lausanne
67000 Strasbourg

ESQUISSE Indice 0  Date : 05 Mars 2026

Dossier Lobstein Plan

Aménagement d'une partie des locaux de la
CPAM, 2 rue de Lobstein, à Strasbourg

 Phase esquisse

Aménagement de bureaux
du rez-de-chaussée au 4ème Étage

Les plans en phase d'esquisse sont des propositions graphiques globales qui permettent de visualiser l'agencement général des espaces, des volumes et
des principaux éléments du programme. Ils ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Une fois que le projet a
été validé en phase d'esquisse, une étape supplémentaire de conception et de développement est nécessaire pour produire les plans d'exécution.
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