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Détails des travaux a réaliser sur
cette aile, rue de Lobstein.

Remise a niveau des installations CFO/CFA, incluant le
remplacement ou la réparation des goulottes existantes.
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Remplacement des luminaires pour passage en
éclairage LED, selon nécessité et état des équipements
existants.
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Remplacement ou refixation des plinthes de sol selon
leur etat.
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Remise en peinture des murs, selon nécessité, avec
préparation des supports comprise.
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Conservation des équipements sanitaires existants.
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Evacuation des éléments déposés : IPoubelle!
|

Tous les éléments déposés seront évacués et mise a la e

décharge agréée, conformément a la réglementation en

vigueur. Bureau 2115
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Les plans en phase d'esquisse sont des propositions graphiques globales qui permettent de visualiser I'agencement général des espaces, des volumes et
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