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Détails des travaux a réaliser sur
cette aile, rue de Lobstein.

Remise a niveau des installations CFO/CFA, incluant le
remplacement ou la réparation des goulottes existantes.

Remplacement des luminaires pour passage en
éclairage LED, selon nécessité et état des équipements
existants.

Remplacement ou refixation des plinthes de sol, selon
leur etat.

Remise en peinture des murs, selon nécessité, avec
préparation des supports comprise.

La condamnation des portes entre les espaces, 312 et
313, 313 et 314.

Création d'une kitchenette dans le bureau 313,
comprenant :

La dépose du lavabo existant.
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La fourniture et la pose d'un meuble réfectoires équipé :
d'un évier en inox a deux bacs avec égouttoir, de la
robinetterie et des accessoires associes.

La fourniture et mise en place de meubles bas
permettant l'intégration ou I'encastrement de ces
appareils.

Le piquage sur les alimentations EF/EC et les
évacuations depuis les réseaux existants.

La mise en place des attentes plomberie nécessaires au
raccordement du micro-ondes, d’'un réfrigérateur et d’un
lave-vaisselle (équipements non fournis).

La réalisation des alimentations électriques (courant
fort) pour les équipements.

Evacuation des éléments déposés :
Tous les éléments déposés seront évacués et mise a la

décharge agréée, conformément a la réglementation en
vigueur.
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Détails des travaux a réaliser sur
cette aile, rue de la Victoire.

Remise a niveau des installations CFO/CFA, incluant le
remplacement ou la réparation des goulottes existantes.

Remplacement des luminaires pour passage en
éclairage LED, selon nécessité et état des équipements
existants.

Remplacement des revétements de sol en PVC dans les
bureaux 305 et 306 (dépose de l'existant, préparation du
support et pose du nouveau revétement).

Remplacement ou refixation des plinthes de sol selon
leur etat.

Remise en peinture du bureau 302 avec préparation des
supports, incluant la cloison séparative avec le bureau
301, et les plinthes.

Remise en peinture des murs, selon nécessité, avec
préparation des supports comprise.

Conservation des équipements sanitaires existants.

La condamnation des portes entre les bureaux, 303 et
304, 304 et 305, 305 et 306, 306 et 307, 307 et 308, 308
et 309, comprenant une des deux solutions suivantes et
selon la configuration :

- Réalisation par cloisonnement en plaques de platre sur
ossature métallique avec isolation acoustique intégrée.

Evacuation des éléments déposés :
Tous les éléments déposés seront évacués et mise a la

décharge agréée, conformément a la réglementation en
vigueur.
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Les plans en phase d'esquisse sont des propositions graphiques globales qui permettent de visualiser I'agencement général des espaces, des volumes et
des principaux éléments du programme. Ils ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Une fois que le projet a

été validé en phase d'esquisse, une étape supplémentaire de conception et de développement est nécessaire pour produire les plans d'exécution.
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