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Bureau 402
4 postes

S : 27,39 m²
HSP : 2,70 ht

Bureau 401
2 postes

S : 15,36 m²
HSP : 2,71 ht8 
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Escalier 40
S : 5,16 m²

HSP : 2,73 ht

HS poutre : 2,50 ht
HS poutre : 2,65 ht

Couloir 43
S : 34,57 m²
HSP : 2,50 ht

Bureau 403
2 postes

S : 14,34 m²
HSP : 2,72 ht

Bureau 404
2 postes

S : 13,39 m²
HSP : 2,72 ht

Bureau 405
3 postes

S : 21,70 m²
HSP : 2,69 ht

Bureau 406
2 postes

S : 16,90 m²
HSP : 2,70 ht

Bureau 407
6 postes

S : 37,15 m²
HSP : 2,71 ht

Bureau 408
2 postes

S : 17,30 m²
HSP : 2,71 ht

Bureau 409
2 postes

S : 20,47 m²
HSP : 2,72 ht

Bureau 410
?

S : 21,83 m²
HSP : 2,48 ht

Bureau 411
3 postes

S : 19,02 m²
HSP : 2,48 ht

Couloir 42
S : 19,06 m²
HSP : 2,49 ht

Couloir 41
S : 14,27 m²
HSP : 2,50 ht
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Dég. 40
S : 2,64 m²

HSP : 2,49 ht
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Ascenseur
S : 2,20 m²

HSP : 2,20 ht
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Escalier 41
S : 7,56 m²

HSP : 2,64 ht
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8 marches de g-28 et h-17

Couloir 40
S : 17,74 m²
HSP : 2,51 ht
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HS poutre : 2,36 ht

Sanitaires 20
S : 6,27 m²

HSP : 2,70 ht

Sanitaires 21
S : 5,60 m²

HSP : 2,71 ht
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LEGENDE ELECTRICITE
EXISTANT PROJET

 Prise de courant 2P+T détrompée

 Prise RJ45

 Prise de courant 2P+T

 Prise de courant 2P+T détrompée

 Prise RJ45

 Prise de courant 2P+T

Quantité prévisionnelleQuantité relevéeUnité

U

U

U

Unité

U

U

U

Détails des travaux à réaliser sur
cette aile, rue de la Victoire.
Remise à niveau des installations CFO/CFA, incluant le
remplacement ou la réparation des goulottes existantes.

Remplacement des luminaires pour passage en
éclairage LED, selon l'état des équipements existants.

La condamnation des portes entre les bureaux, 401 et
402.

Evacuation des éléments déposés :

Tous les éléments déposés seront évacués et mise à la
décharge agréée, conformément à la réglementation en
vigueur.

 Prise RJ45 hors service U 1
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Cloison acoustique avec ossature
métallique et une seule plaque de BA13
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Boulevard de la Victoire

PROJET :
R+4

Ech.: 1/50°
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ESQUISSE Indice 0 Date : 05 Mars 2026

Dossier Lobstein Plan

Aménagement d'une partie des locaux de la
CPAM, 2 rue de Lobstein, à Strasbourg

 Phase esquisse

Aménagement de bureaux
du rez-de-jardin au 4ème Étage

Les plans en phase d'esquisse sont des propositions graphiques globales qui permettent de visualiser l'agencement général des espaces, des volumes et
des principaux éléments du programme. Ils ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Une fois que le projet a
été validé en phase d'esquisse, une étape supplémentaire de conception et de développement est nécessaire pour produire les plans d'exécution.
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie
16 rue de Lausanne
67000 Strasbourg

P.RÉ.C.I Grand-Est / Alsace

Responsable du Service Immobilier
CPAM du Bas-Rhin, 16 rue de Lausanne
67090 Strasbourg
E-mail : ..............................assurance-maladie.fr
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