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Les plans en phase d'esquisse sont des propositions graphiques globales qui permettent de visualiser I'agencement général des espaces, des volumes et
des principaux éléments du programme. Ils ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour la réalisation du projet. Une fois que le projet a
été validé en phase d'esquisse, une étape supplémentaire de conception et de développement est nécessaire pour produire les plans d'exécution.
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