Nb hours/
Quantité

Prix Fo
unitaire

Prix Trx
unitaire

Prix
Fourniture
(€ HT)

Prix
Travaux
(€ HT)

Prix
Total
(€ HT)

Commentaires

ETUDE- DOSSIER FINAL

Etude execution -contractant

dossier final - TQC

sous-total

A- RESEAU DE DISTRIBUTION ET LIAISONS INTER-POSTES

modification armoire SY-TD400-SGF

modification armoire SY-TD401-SGF

modification armoire SY-TD402-SGF

sous-total

B- LIAISONS VERS UNITE, CONSOMMATEURS

chimie Annexe instrument:

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

chimie Annexe :

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

Electrochimie

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

> cables sorbonne

Q a defnir par le contractant

Micro Fluidique- salle propre et SAS

> cables eclairage

Q a defnir par le contractant

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

Mirco Fluidique- salle preparatoire:

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

INRAE- salle propre:

> cables PC 230v mono

Q a defnir par le contractant

> cables PC 400v Tri

Q a defnir par le contractant

sous-total

C- ECLAIRAGE ET UTILITE

chimie Annexe instrument:

> | uminaires - LO01

> PC 230v Mono - S001

> Bloc de 4 PC 230v Mono - deplacement

chimie Annexe :

> [ uminaires - L002

> PC 230v Mono - S001

Electrochimie:

> [ uminaires - L002

(o))

> PC 230v Mono - S001

©

Micro Fluidique- salle propre et SAS

> | uminaires - LO01

> [ uminaires - L002

> Bloc BAES - B001

> Bouton poussoir- C001

> PC 230v Mono - S001

> Interrupteur simple salle microfluidique

NININININ|A~

Mirco Fluidique- salle preparatoire:

> [ uminaires - L002

[o)]

> recuperation interrupteur de poximité

> PC 230v Mono - S001

INRAE

> [ uminaires - L002

> PC 230v Mono - S001

> PC 400v Tri - S021

el e B

sous-total

D- CHEMINEMENT DES CABLES

chimie Annexe instrument: tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

chimie Annexe : tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

Electrochimie : tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

Micro Fluidique- salle propre: tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

Mirco Fluidique- salle preparatoire: tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

INRAE: tube unitaire ( dim a definir)

Q a defnir par le contractant

Q a defnir par le contractant

sous-total

E-DIVERS

chimie Annexe instrument: travaux de depose

chimie Annexe : travaux de depose

Electrochimie : travaux de depose

Micro Fluidique- travaux de depose

Mirco Fluidique- travaux de depose

INRAE- salle propre: travaux de depose

F-RESEAU DE TERRE ET PROTECTION FOUDRE

cable 90 Cu Nu fond de fouille

N/A

cable 90 Cu V/J

N/A

repartiteur de terre

N/A

Raccord point MALT

N/A

sous-total

RECEPTION - MISE EN SERVICE

assistance demarrage

Ens

organisme de contrble verification initiale

Ens

sous-total

TOTAL

OPTION- PIECES DE RECHANGE POUR 2 ANS
D’EXPLOTATION

Item 1

Ens

Item 2

Item 3

sous-total

TOTAL




