E X n
REPUBLIQUE

FRANCAISE (DNS
Liberté
Lgalité

Fraternté

MARCHE PUBLIC
MARCHE DE SERVICES

Maitrise d’'ceuvre pour
des travaux de slreté
blindage

ANNEXE FINANCIERE

Consultation n° 2026-2504



REPARTITION DU FORFAIT INITIAL DE REMUNERATION, le cas échéant ENTRE LES MEMBRES DU GROUPEMENT

% Délai d’exécutionPoint de départ Répartition du forfait de chaque élément de mission
Eléments de mission de chaque du délai 1°" contractant 2° contractant 3° contractant 4° contractant Total HT/TTC
élément de Montant Montant TTC Montant Montant TTC Montant HT Montant Montant Montant
mission HT HT TTC HT TTC
Mission de base
DIAG 8 semaines Notification du
marché
AVP 6 semaines Validation DIAG
PRO/DCE 4 semaines Validation AVP
ACT 4 semaines Réception des
offres
VISA 2 semaines Réception du
document
DET Durée des travaux Notification
marché de
travaux
AOR Sans objet Sans objet
TOTAL Mission de
base HT
TOTAL Mission de
base TTC
Missions
complémentaires
OPC Durée des travaux Notification
marché de
travaux
CSSI Durée des travaux Notification
marché de
travaux

TOTAL Mission
complémentaires HT
TOTAL Mission
complémentaires TTC
Mission de base et
complémentaires
TOTAL Base et
complémentaires HT
TOTAL Base et
complémentaires TTC



