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I. GENERALITES

Le présent document a pour objet la définition des ouvrages a réaliser et les fournitures a mettre en ceuvre
pour l'exécution du lot

05 - VENTILATION — PLOMBERIE SANITAIRE

du projet d’aménagement d’un plateau de bureau, situ¢ 12 rue du Général Stroltz a BELFORT (90), pour
le compte de ’ARS SANTE de DIJON.

I.1. PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

[.1.1. Réglementations

L'ensemble des études et des travaux sera mené en parfaite concordance avec l'ensemble des documents
officiels en vigueur applicables au batiment, détaillés dans le chapitre "Spécifications Techniques" relatif
a chaque lot et qui regroupent :

- Les textes législatifs et réglementaires applicables au batiment

- Les Documents Techniques Unifiés établis par le groupe D.T.U. et édités par le C.S.T.B.
- Les avis techniques délivrés par le C.S.T.B.

- Les normes francaises et Européennes.

I.1.2. Obligations des entreprises vis a vis des documents remis

Les entreprises devront obligatoirement suivre la présente description des ouvrages et les plans qui lui
sont fournis.

Toutefois, il convient de signaler que cette description n'a pas un caractére limitatif.

Le dimensionnement des divers éléments de la construction et les dispositions prévues seront sauf
obstacle et/ou impossibilité diment signalés et écrits par I'entreprise au Maitre d'(Euvre.

Quoiqu'il en soit, les entreprises devront toutes vérifications des éléments.
Toutefois, il convient de signaler que le présent CCTP reste prioritaire sur les plans.

Les plans et le présent CCTP se complétent réciproquement, sans que les entreprises puissent faire état,
apres remise de leurs offres, d'une discordance éventuelle qu'elles n'auraient pas signalée en temps utile.

Les entreprises sont tenues de signaler par écrit au Maitre d'(Euvre, les erreurs ou omissions, au fur et a
mesure qu'elles les relévent.

Les erreurs ou omissions signalées aprés remise des offres ne pourront plus donner lieu a des dépenses
supplémentaires pour assurer un parfait achévement des ouvrages. De méme, une entreprise ne pourra se
prévaloir d'une omission dans la description des ouvrages concernant son lot.
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Les calculs, qualité des matériaux mis en ceuvre, ainsi que la réalisation des travaux, objet du présent
CCTP, seront conformes aux "Regles de I'Art", réglements et normes en vigueur.

11 est précisé que les entreprises devront obligatoirement répondre sur la solution de base décrite dans le
présent dossier et doivent chiffrer obligatoirement les éventuelles variantes exigées.

Enfin, les entreprises pourront proposer au Maitre d'(Euvre toutes les solutions pouvant apporter des
améliorations techniques ou financieres.

I1.1.3. Notes de calcul et plans de fabrication

Ils seront remis a l'agrément du Maitre d'(Euvre. Toutefois, ces agréments ne diminuent en rien la
responsabilité des entreprises.

Les entreprises resteront responsables de toutes les erreurs qu'elles auraient pu commettre dans
l'interprétation des plans, ainsi que des erreurs ultéricures qui pourraient étre commises au cours de
l'exécution.

Les travaux ne seront en aucune fagon commencés si les entreprises n'ont pas regu l'accord du Maitre
d'GEuvre, sur leurs documents.

Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation de prix forfaitaire, les entreprises seront

tenues d'apporter a ce dossier toutes modifications de détails que le Maitre d'(Euvre et les organismes de
contrdles jugeraient indispensables pour 'intérét et la sécurité de 'ouvrage.

I.1.4. Maquettes et échantillons

A toute demande du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d'(Euvre, les entreprises devront présenter tous les
échantillons de matériaux, d'appareillages ou composants, et ne procéderaient aux opérations définitives
de mise en ceuvre qu'apres accord formel de ceux-ci.

I.1.5. Essais

Les essais pourront étre effectués sur les ouvrages mis en ceuvre.

Les frais afférents aux essais explicitement prescrits dans le présent dossier seront a la charge de
l'entreprise du lot correspondant.

De plus, des essais complémentaires pourront étre réalisés périodiquement au moment et a I'emplacement
définis par le Maitre d'(Euvre.

Le nombre de ces essais n'est pas limitatif.

Les frais afférents a ces essais seront a la charge de l'entreprise.

1.1.6. Connaissance des plans

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance tant entre les divers plans qu'avec les batiments existants, s’il s'agit de rénovation ou s'il
existe une mitoyenneté.

I.1.7. Connaissance et réception des lieux

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra,
pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a
travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devrait demander l'inscription en P.V au coordinateur de
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travaux, avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée
irrecevable.

1.1.8. Réception des travaux

Se référer au C.C.A.P.

1.1.9. Piéces dues par l'entreprise

Avant commencement des travaux :
L'entreprise précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et
commerciale.

Avec son offre
L'entrepreneur du présent lot devra fournir au Maitre d’(Euvre toutes les documentations des matériaux
qu'il compte mettre en ceuvre dans le cas ou ceux-ci sont différents de ceux indiqués au présent document.

En particulier, il présentera et fournira une description détaillée du produit et des méthodes d'application
émanant du fabricant qui pourraient entrainer des modifications du projet de base, auxquelles 'entreprise
du présent lot devra strictement se conformer lors de I'exécution des travaux, ceci dans le but de permettre
au Maitre d’(Euvre d'apprécier les conséquences relatives au déroulement des travaux futurs

Son offre sera réputée conforme a la réglementation en vigueur et établie aprés avoir pris connaissance
des différentes contraintes techniques applicables a ce projet notamment la stabilit¢ au feu de ses
ouvrages.

Nota
L'entreprise précisera les matériels choisis par elle et en fournira les fiches de présentation technique et
commerciale.

En début de chantier

L'entrepreneur du présent lot devra fournir dans le cadre du calendrier des études, tous les plans de
fabrication avec une description détaillée des produits et des méthodes d'application émanant du fabricant
lesquels devront apporter toutes les précisions nécessaires quant aux applications, mode de traitement,
remplacement de piéces dégradées, etc...

L'entrepreneur fournira dans un délai de 15 jours apres la signature des marchés, la description détaillée
des produits et des méthodes d'application émanant du fabricant, ainsi que l'ensemble des documents
techniques demandés par le Maitre d’(Euvre, notamment les justifications techniques et notes de calcul
correspondant aux ouvrages a mettre en ceuvre.

L'entrepreneur précisera et garantira sur les ouvrages leurs destinations, leurs conditions d'exploitation
(hygrométrie, agressivité des matieres stockées, etc...) leur classification vis a vis des réglements de
sécurité.

En cours de chantier

L'entrepreneur du présent lot apportera toutes précisions et plans de détails pour une parfaite coordination.
Il s'informera des différents essais prescrits en cours de chantier. A la demande du Maitre d’Euvre
pourront étre réclamés les détails nécessaires a la compréhension.

En fin de chantier
L’entreprise fournira les DOE conformément au CCAP.

Nota
L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
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I'étude compléte et les plans de fabrication de ses ouvrages
- laparticipation aux diverses réunions techniques
- la fourniture de plans et tirages en autant d'exemplaires que nécessaire a la bonne marche du chantier.

A réception des travaux :

L'entreprise fournira les fiches techniques du matériel en nombre suffisant pour les différents
intervenants, ainsi que les adresses des fournisseurs régionaux et entreprises susceptibles d'assurer
l'entretien.

I1.2. REGLEMENTS. NORMES ET BASES DE CALCUL

Les entreprises seront tenues de respecter les normes et réglementations en vigueur, a savoir :

- Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Normes francaises et Eurocodes

- Arrétés et Décrets

- Prescriptions des fabricants

- Réglements départementaux

- Reéglements municipaux

- Code du travail

- L’ensemble des normes frangaises définissant les produits entrant dans l'exécution des travaux du
présent lot et selon les Régles de 1'Art.

- Normes de I’exploitant

1.3. OBLIGATION DE I’ENTREPRISE

1.3.1. Connaissance des lieux

L'entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause.

En particulier, lui sont parfaitement connus le terrain et ses sujétions propres, les contraintes relatives aux
constructions voisines, les modalités d'acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de
stationnement, les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le
domaine public.

L’entrepreneur chargé des travaux prendra possession du chantier comme il se présentera et 1’acceptera
tel quel. Il fera son affaire de toute entente avec les autres entreprises travaillant sur le chantier, ainsi
qu’avec les différents services communautaires et avec les usagers et propriétaires riverains du chantier.
Une coordination étroite avec les entreprises travaillant sur le site est indispensable. Elle se fera a
I’initiative de I’entreprise dans le respect du planning des travaux.

[.3.2. Qualification

L'entreprise devra avoir obligatoirement la qualification professionnelle délivrée par 'OPQCB ou
similaire.

Elle devra détenir les qualifications RGE QUALIBAT ou équivalent en lien pour les travaux de
Chauffage, Ventilation et d’isolation.

L’entreprise devra également disposer de 1’Habilitation SS4 pour toute intervention sur un chantier
susceptible de les exposer a des fibres d’amiante.
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1.3.3. Responsabilité

L'entreprise demeurera responsable des dégradations causées dans l'enceinte du batiment. Il reste bien
entendu que l'entreprise du présent lot sera responsable civilement de tous les accidents matériels ou
corporels du fait de ses travaux.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les
travaux de sa profession ou fassent 1’objet d’'une demande de supplément sur ses prix.

L’entreprise assure 1’entiére responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce des la remise des offres, 1’entreprise fera toutes les remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de I’art, services
concessionnaires et administrations et qui ne figuraient pas sur les documents constituants le présent
dossier.

En phase travaux, I’entrepreneur doit faire, le cas échéant, par écrit, toutes les remarques sur les directives
qu’il recoit du Maitre d’ceuvre, étant entendu qu’il supporte I’entiére responsabilité des travaux exécutés
par lui a partir de directives qui n’avaient pas fait d’observation de sa part.

L’entrepreneur devra veiller a ce que le déroulement de ses travaux ne cause aucun dégat a la végétation
existante a conserver, aux ouvrages classés, aux ouvrages existants ou en cours d’exécution ainsi qu’aux
canalisations aériennes ou souterraines, quelle que soit leur nature.

Tout dégat ainsi constaté et imputé a la responsabilité de 1’entrepreneur sera chiffré et déduit du montant
du reglement définitif.

I1.4. INSTALLATIONS DE CHANTIER
Ce poste recouvre des prestations réparties dans le temps.

Le titulaire du présent marché devra réaliser :

- le PPSPS concernant ses propres travaux,

- D’exécution des sondages géotechniques complémentaires qu’il souhaite réaliser,

- I’exécution des prescriptions du P.G.C. qui lui sont applicables, ainsi que celle du CCAP
- laparticipation obligatoire aux réunions de chantier auxquelles il est convié,

- laréalisation des DICT,

- lerepliement des installations de chantier.

I.5. COMPTE PRORATA

Se référer au C.C.A.P.

I.6. TRAVAUX PREVUS AU PRESENT LOT

Les travaux prévus au présent lot sont nets, forfaitaires et incluent toutes les sujétions pouvant étre
rencontrées avant, en cours et aprés I'exécution des travaux.

1.7. PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE (P.G.C.S.P.S.)

L’entreprise devra se conformer scrupuleusement aux recommandations contenues dans le P.G.C.S.P.S.
joint au dossier de consultation.
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II. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

I1.1. LOCALISATION ET DEFINITION DES OUVRAGES

La localisation des ouvrages résulte des plans, coupes et détails divers établis par 1'Architecte, le présent
CCTP complétant ceux-ci pour ce qui concerne la nature des matériaux et leur mise en ceuvre.

Il appartient a I’entreprise du présent lot de prendre connaissance des CCTP des autres corps d’état pour
connaitre les ouvrages a partir desquels elle exécutera les travaux de son lot.

11.2. LIMITES DE PRESTATION

Lot Ventilation - Plomberie :

e (arottage et percement ;
e Rebouchage au mortier brut de tous les percements et réservations demandés;

Lot Menuiserie intérieure

e Découpe du plan de travail
e Détalonnage de la porte des WC.

Lot Electricité.
e Alimentation Ballon ECS, Espace de convivialité, 1,6kW - 230 V Mono.

I1.3. COORDINATION

L'entreprise du présent lot prendra tous les contacts nécessaires avec les représentants des autres corps
d'état pour coordonner la conception et I'exécution de ses ouvrages.

Cette coordination s'effectuera de maniére assidue a la diligence du déroulement des travaux et avant
l'enclenchement des différentes taches, de telle sorte qu'elle n'entraine aucun retard du calendrier
d'exécution des travaux tous corps d'état.

A cet effet, le titulaire du présent lot se mettra notamment en rapport avec l'entreprise de chaque lot
(VRD, Gros ceuvre, ¢lectricité, plomberie, couverture, ...) pour s'assurer de la réception des supports au
fur et a mesure de leur exécution.
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I1I. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Le projet concerne 1’aménagement d’une zone de bureaux existante situé au 6°™ étage de I’immeuble
C.P.A.M. situé au 12 rue du Général Stroltz a Belfort.

Il sera prévu un rafraichissement des locaux, la réfection des éclairages, ainsi que la création d’un

sanitaire P.M.R.
s
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Zones non concernées par les travaux

-
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Nota pour tous les lots :

Le batiment est occupé,

Visite fortement recommandée avant de remettre une offre

L’entrepreneur reconnaitra s’étre rendu sur place ou avoir fait toutes les constatations ou
demander des renseignements complémentaires avant adjudication. Il ne pourra se prévaloir de la
méconnaissance des lieux tels qu’ils sont pour réclamer une indemnité ou demander d’éventuelles
rémunérations pour travaux supplémentaires. Tous les travaux décrits et ceux non décrits, mais
nécessaires a la bonne réalisation des ouvrages, font partie des prestations de I’entreprise titulaire,
sachant que le montant est forfaitaire.

Toutes les dispositions assurant le déchargement, la protection avant pose, le stockage et
'approvisionnement devront étre prises.

Tous les matériaux et produits démontés ne pourront en aucun cas étre stockés sur place.

Les dimensions indiquées dans le présent descriptif sont approximatives, elles servent
essentiellement a faciliter le repérage. Avant toutes commandes et mise en fabrication,
I’entreprise réalisera son propre relevé et vérifiera les cotes portées au présent CCTP.

L’entreprise devra se conformer scrupuleusement aux recommandations contenues dans le
PGCSPS joint au dossier de consultation.

ITI.1. VENTILATION

Installation existante

L’installation existante est conservée.

Principe
Il est prévu I’ajout d’une bouche d’extraction dans le sanitaire crég.

III.1.1. Réseau

Gaine en acier galvanisé

L’entreprise devra prévoir le raccordement de la gaine sur le réseau existant situé en plafond dans la

circulation. Les gaines circulaires seront réalisées a partir d’un feuillard en téle galvanisée enroulé en
hélice et agrafé.

L’assemblage des tubes se fait a I’aide de piéces fagonnées tel que manchettes, coudes, dérivations, etc.
... emboité et scotché étanche a I’air.

L’assemblage des tubes se fait a I’aide de piéces fagonnées tel que manchettes, coudes, dérivations, etc.
... emboité et scotché étanche a I’air.

Le supportage des gaines sera assuré par filins accrochés sous toiture.

Les gaines seront équipées de trappes de visite en conformité avec la norme NF EN 12 097, le RSD et le
référentiel CHM, soit tous les 4 ml en trongons droits, a chaque dérivation et coudes, au niveau des

organes de réglage et de sécurité (CCF). Ces trappes de visite seront constituées d’un cadre de pose, de la
trappe proprement dite et d’une chainette de maintien au cadre.

Gaine flexible phonique isolée
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L’entreprise devra prévoir des gaines circulaires flexibles phoniques isolées entre les gaines terminales
rigides et les diffuseurs. Leur longueur ne dépassera pas 1m. Celles-ci seront supportées par des colliers
fixés a la structure.

I11.1.2. Bouche d’extraction

L’entreprise installera une bouche type BDOP de chez VIM y compris manchon t6le a grille.
Ses caractéristiques sont les suivantes :

e En plastique ;
e Ral 9003.

I11.1.3. Entrée d’air

L’admission d’air neuf se fera par le biais du détalonnage de la porte des sanitaires.
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I11.2. PLOMBERIE SANITAIRE

II1.2.1. Dépose-Repose

L’entreprise devra prévoir la dépose-repose soignée des appareils sanitaires et des équipements muraux
(lavabos, urinoirs, WC, séche mains, distributeur de savon) situés dans les sanitaires existants afin de
permettre la réalisation des travaux de peinture.

I11.2.2. Eau froide
I1.2.2.1. Tuyauterie

Depuis I’alimentation existante en plafond, I’entreprise devra prévoir la distribution d’eau froide vers :
L’évier ;

La machine a café ;

La fontaine a eau ;

Les appareils sanitaires du WC créé ;

Le ballons ECS.

La distribution sera réalisée en TUBE CUIVRE. Elle cheminera en faux-plafond, en gaine technique et en
apparent. Les tuyauteries seront fagonnées avec soin. Elles seront placées avec un souci d'esthétique,
paralleles et d'aplomb, toutes les fois que les conditions techniques n'y feront pas obstacle. Les liaisons
terminales seront réalisées en encastré jusqu’aux équipements.

La pression sera limitée a 3 bars, au point de puisage, le plus défavorisé.

Pour éviter les vibrations, les sifflements et autres désordres sur les canalisations, les diameétres, des
tuyauteries seront déterminés par application de la formule de Flamant, compte tenu de la vitesse du
fluide, sera limitée a :

e 0.75 m/s dans les canalisations de distribution aux appareils.

e 1.00m/s dans les colonnes et réseaux horizontaux.

e 1.50 m/s dans les canalisations en sol.
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Il pourra étre utilisé du cuivre a sertir de type Geberit Mapress Cuivre ou du cuivre a souder.

Raccords de diamétre 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 et 54 mm en cuivre DHP CWO024A seclon EN 1412,
Matériel disposant de I’ACS. (Attestation de conformité sanitaire). Les raccords possédent un indicateur
de sertissage, garantissant en outre, I’identification du diamétre et du matériau.

Les réseaux seront impérativement rincés selon leur usage définitif pour éliminer toute trace de résidus ou
particules minérales.

Les traversées de parois verticales ou horizontales seront réalisées sous fourreaux. Dans le cas ou le
franchissement d'un obstacle ne permettrait pas de respecter I'espacement des supports, la canalisation
reposera sur une goulotte continue de caractéristiques identiques aux fourreaux ponctuels.

Les divers accessoires de pose et de fixation nécessaires au montage des réseaux devront étre prévus, tels
que colliers avec bague isolante iso phonique, fourreaux, doigt de gant, points de purge et de vidange. Les
dilatations pourront toujours s'opérer librement et sans occasionner de dégats.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter des effets d'allongements sur les canalisations principales
et aux points de raccordement avec les appareils. Les réseaux de grande longueur seront équipés de
manchon ou lyre de dilatation avec points fixes de maintien et guides. Les pentes des canalisations seront
réguliéres pour permettre la purge d'air, la vidange et la circulation du fluide dans les meilleures
conditions (les purgeurs automatiques a flotteur seront munis de systéme d'isolement permettant le
démontage éventuel, sans vidange des installations).

Les bras morts seront évités, les vannes d’arrét secondaires seront posées au plus prés possible de la
canalisation primaire.

111.2.2.2. Calorifuge

Les tuyauteries Eau Froide seront calorifugées, par manchon élastomére, ARMACELL type SH, ayant
une conductivité thermique A < 0.036 W/m.K., d’une épaisseur de 25 mm.

111.2.2.3. Robinetterie

Il sera installé des robinets d'arrét pour les différents réseaux permettant 1’arrét partiel des réseaux
concernés sans coupure générale de 1’installation.

111.2.3. Eau chaude sanitaire

I11.2.3.1. Production d’ECS

La production d’eau chaude sera assurée par un chauffe-eau ¢lectrique a accumulation type CHAUFFEO
HORIZONTAL (75L) de chez ATLANTIC suspendus au plafond. Ses caractéristiques sont les suivantes :
e Capacité : 75 Litres ;
e Dimensions : @520 x 700mm ;
e Alimentation : 230 V mono — 50 Hz -1 600 W ;
e Cuve garantie 3 ans ;
e Revétement intérieur de la cuve en émail ;
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e Isolation par mousse de polyuréthane injectée (sans CFC) ;

e Thermostat embrochable a double action (régulation et sécurité) ;
e Résistance blindée immergée avec protection ohmique ;

e Voyant de fonctionnement lumineux ;

e Protection de la cuve, par anode magnésium ;

e Raccord diélectrique bi-métal;

L’entreprise devra prévoir les accessoires suivants :

Vannes d’isolement ;

Clapet anti-retour ;

Soupape de sécurité ;

Purgeur d’air ;

Anti-bélier.

Groupe de sécurité NF 7 bars y compris raccordement siphonné, a écoulement visible.

I11.2.3.2. Tuyauterie

Depuis le ballon ECS, il sera déployé¢ la distribution d’eau chaude sanitaire vers :
e Les appareils sanitaires ;

La distribution sera réalisée en TUBE CUIVRE. Elle cheminera en faux-plafond ou en apparent.
111.2.3.3. Calorifuge

Les tuyauteries Eau Chaude Sanitaire seront calorifugées, par manchon élastomére, ARMACELL type
SH, ayant une conductivité thermique A < 0.036 W/m.K., d’une épaisseur de 25 mm.

111.2.3.4. Robinetterie

Il sera installé des robinets d'arrét pour les différents réseaux permettant 1’arrét partiel des réseaux
concernés sans coupure générale de 1’installation.

II1.2.4. Appareils sanitaires

L’entreprise devra prévoir dans chaque position les prestations suivantes :

e Le joint entre le carrelage et I’équipement au mastic polymérisant imputrescible ;
e Les fixations murales avec percements, scellements et renforts si nécessaires.

Attente Machine a café
Position : Espace de convivialité

e Attente Eau Froide, équipé de robinet % tours mural, type SCHELL.
e Attente EU en PVC Nf-Me, siphonnée en plinthe ou a hauteur de 1’équipement.

Attente Fontaine a eau

Position : Circulation

e Attente Eau Froide, équipé de robinet % tours mural, type SCHELL.
e Attente EU en PVC Nf-Me, siphonnée en plinthe ou a hauteur de 1’équipement.
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Lavabo PMR
Position : Sanitaire PMR
e [Lavabo extra plat sur console, de marque GEBERIT type Renova Comfort, adapté PMR réf

501.988.00.1 de 650x550, Evacuation par bonde a grille laiton chromé. Siphon blanc NF -
EASYPHON de marque NICOLL.

e Mitigeur temporis¢ type TEMPOSOFT MIX 2 réf 742500 de chez DELABIE, avec bec fixe,
compris brise jet, limiteur de température et de débit et flexibles de raccordement.

N
-

&

WC PMR
Position : Sanitaire PMR
e Cuvette WC suspendu a fond creux Geberit Renova Comfort rallongé, semi-caréné, adapté PMR,
Rimfree, réf. 500.693.01.1, de 700 x 355 mm. En porcelaine vitrifiée, sans bride : circuit de

ringage totalement ouvert, cache de fixation fourni. Abattant double thermodur, avec charniére
inox renforcées et frein de chute.

e Bati-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir a encastrer Sigma 12 cm,
autoportant réf. 111.333.00.5, compris robinet d’arrét, tube allonge, manchon d’évacuation et
pipe de raccordement CTW.

e Plaque de déclenchement Geberit SIGMA 20 pour ringage double touche, couleur blanc chromé
brillant réf 115.882.KJ.1 ;

e Barre de relevage murale, coudée a 135°, de marque PRESTO, réf. 60581, de 400 x 400 x o34
mm, en aluminium finition ABS antibactérien, avec platine de fixation et rosace de finition en
ABS, compris renfort de fixation mural. L’axe de la cuvette devra étre situé a maximum 40 cm,
de la barre de relevage murale.

- J OO

Evier double bacs avec égouttoir en tectonite
Position : Espace de convivialité

e Evier 2 bacs + égouttoir en TECTONITE a encastrer sur plan de marque FRANKE type TITAN
TTD 621 réf. 114.0278.751 yc compris bonde a grille, bouchon a chainette et siphon en PVC, a
garde d’eau de 50 mm.

e Mitigeur monocommande sur plage avec bec par-dessus. Bec orientable, saillie 250 mm, hauteurs
sous bec 276 mm, diamétre 22 mm. Cartouche céramique avec débit 25L/min a 38°C a 3 bar.
Brise-jet anti-tartre interchangeable. Alimentation par flexibles PEX, clapets anti-retour NF
intégrés. Corps et bec en laiton chromé. Référence 70800, de marque PRESTO ou équivalent.

L’entreprise fournira le gabarit de 1’évier au lot Menuiserie intérieure pour découpe du plan (fourniture
hors lot).
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II1.2.5. Désinfection

L’opération de désinfection des réseaux sera précédée d’un ringage énergique durant deux heures
minimums. Les différents réservoirs seront remplis et vidangés plusieurs fois successivement afin
d’éliminer parfaitement toutes les impuretés.

Elle répondra aux exigences définies dans le cahier des charges du RSDT, le décret 95-363 du 5 avril
1995 ainsi qu’au guide technique Hygiéne publique.

L’opération ne pourra étre réalisée qu’apres mise en place des protections interdisant tout refoulement
(protection EA) et des robinets d’injection nécessaires et suffisants selon la conception du réseau.

L’injection consistera a introduire progressivement dans le réseau, par utilisation d’une pompe a injection,
une solution désinfectante dites solution « mére » représentant 10% du volume total de 1’installation.
Cette solution sera obtenue a partir d’eau de javel du commerce a 150g.L-1 de chlore actif par litre, a
raison d’un berlingot de 250 ml dilué dans 30 litres d’eau, additionné d’un gramme de permanganate de
potassium (KMn04 qualité technique) pour colorer la solution.

Dés que la solution apparaitra au(x) point(s) le(s) plus éloigné(s), I’ensemble du réseau sera isolé et laissé
en contact 24 h avec la solution désinfectante.

L’élimination de la solution désinfectante se fera par un ringage énergique de deux heures et un ringage a
débit suffisant de 24 heures. Apres cette opération 1’entrepreneur fournira un contréle analytique qui sera
joint au dossier des ouvrages exécutés.

II1.2.6. Assainissement

I11.2.6.1. Réseaux d’évacuation EU-EV

L’entreprise devra prévoir le raccordement de tous les appareils sanitaires jusqu’aux réseaux existants.

Pour le sanitaire créé, I’entreprise devra prévoir le raccordement des eaux usées a I’étage d’en
dessous. L’entreprise devra prévoir dans la présente prestation le percement de la dalle, la dépose-
repose du faux-plafond et toutes les protections nécessaires pour éviter les dégradations. Cette
intervention sera ponctuelle car les locaux sont occupés.

Les colonnes verticales regroupant les eaux usées et les eaux vannes seront réalisées en PVC CHUTUNIC
ACOUSTIQUE de marque NICOLL conformément a 1’avis technique du produit.
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Les produits utilisés pour les raccordements individuels et collecteurs, tubes et raccords, seront titulaires
de la marque NFE et NF M1 et seront donc conformes aux normes NF EN 12056-2, NF6P 41.213, NFT
54.017, 54.028, 54.030, NF-EN 1329-1.

Les traversées de cloisons, seront constituées d’un passage avec fourrecau PVC permettant une mobilité de
la canalisation par rapport a la structure.

Les embranchements seront de type a entrainement, les pieds d’appareils et extrémités de collecteurs
seront munis de bouchons de dégorgement.

Les canalisations seront exécutées en respectant les diamétres suivants :

. ?100x3, pour les WC.
. ?50%3 pour la douche et baignoire ;
. ?40x3 pour le lavabo, I’évier, le lave-main, le lave-vaisselle et le lave-linge ;

Au-dela d’un angle a 15°, les points singuliers du parcours des canalisations seront réalisés avec raccords.
Le fagonnage et formage des tuyauteries sera refusé.

Les supports permettront le libre glissement du conduit, sauf dans le cas des points fixes.

Les espacements entre supports seront au maximum les suivants :

@ extérieur du tube 32a63mm 7532140 mm 160 a 315 mm
Parcours horizontal 0.50 m10.90 ml 1.00 ml

Parcours vertical 2.70 ml

En parcours vertical, il sera prévu une piece de dilatation par niveau ; en parcours horizontal il sera mis en
ceuvre une piece de dilatation entre points fixes. La piéce de dilatation sera obligatoirement fixe, soit de
type manchon fixe par encastrement, scellement ou collier serré sur le tube. Les autres fixations
garantiront le libre mouvement des tubes.

Toute longueur droite de canalisation, supérieure a 1 ml comprise entre deux points fixes devra comporter
un assemblage coulissant.

Les branchements situés a plus de 2 ml d’un point fixe devront constituer eux-mémes un point fixe.

La distance entre deux points fixe ne dépassera jamais les valeurs suivantes :
e 3.0 ml pour les vidanges individuelles ou collecteurs d’appareils.
e 4.0 ml pour les canalisations verticales, autres que chutes sanitaires.
e 8.0 ml pour les réseaux d’allure horizontale.

Les bouchons de dégorgement et tampon hermétiques ne seront pas source de ralentissement du flux
d’écoulement. Ces éléments seront posés en pied de chaque chute ou descente et facilement visitables.
L’ensemble du réseau devra pouvoir supporter une pression de 0.5 bar.

Les réseaux d’évacuation cheminant hors gaine technique seront traités acoustiquement par coquilles ou
matelas de laine de roche de 50mm finition kraft alu.
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I11.3. DIVERS

II1.3.1. Electricité

L’entreprise devra prévoir I’ensemble des raccordements des équipements du présent lot depuis les
attentes laissées a proximité par le lot électricité.

II1.3.2. Signalétique - Etiquetage

L’entreprise devra prévoir I’ensemble des plaques signalétiques détaillants les caractéristiques des
équipements installés et devra réaliser I’étiquetage des réseaux.

111.3.3. Plans EXE / PAC/DOE / DIUO

L’entreprise aura a sa charge la production des plans d’exécution / plans d’atelier et de chantier ainsi que
la réalisation des dossiers des ouvrages exécutés et d’interventions ultérieures sur 1’ouvrage.

I11.3.4. Installation de chantier

POUR MEMOIRE

Cette prestation est intégrée aux prix unitaires du présent lot

Accés au biatiment :

Une trame a compléter et a signer par les entreprises intervenantes.

Un badge sera ensuite confié aux entreprises, du lundi au vendredi. Chaque vendredi soir, le badge
devra étre restitué, puis récupéré le lundi matin pour la semaine suivante.

Des places de stationnement sont disponibles pour les chantiers le long des barriéres bleues, a proximité
du batiment. Les horaires d’intervention sont fixés de 7h a 17h.

Approvisionnement :

Les matériaux dont I’emprise est inférieure a 2,5 m peuvent étre acheminés via le monte-charge
(profondeur : 2,5 m). Pour les éléments plus encombrants, il conviendra de prévoir un monte-meubles afin
de faire passer le matériel par les fenétres du sixiéme étage.

Il conviendra de respecter les consignes de sécurité et de contacter les équipes de la CPAM en cas de
probléme ( 06 88 18 04 91)

Un permis feu devra étre établi en cas d’opérations de soudure.

Les sanitaires du plateau sont utilisables par les ouvriers.

Base vie :

Les sanitaires de I’étage concerné par les travaux seront mis a disposition des ouvriers.

Des vestiaires seront installés (par le lot 01) dans un local archive de 1’étage concerné par les travaux.
Un réfectoire avec table, micro-ondes et réfrigérateur est mis a disposition des ouvriers au R+7.
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