Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL

LOT1 District Est

LOT 2 District Centre

LOT 3 District Sud

N° des
Prix

DESIGNATION DES TRAVAUX

PU

QUANTITE

MONTANT H.T.

QUANTITE

MONTANT H.T.

QUANTITE

MONTANT H.T.

TOPOGRAPHIE

0000 ORGANISATION ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE

POLYGONATION

1000 CONTROLES TOPOGRAPHIQUES

0010 Préparation, organisation et suivi de la mission F 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €

0020 |Participation aux réunions 1/2J 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

0030 |Mise a disposition d'une brigade topographique J 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €
Mission d'assistance et d'expertise topographique

0041 - Vacation d'Ingénieur Géométre J 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0042 - Vacation de Technicien supérieur Géomeétre J 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0050 Plus-value pour intervention de nuit nuit 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0060 Dossier de synthése des contréles topographiques F 4,00 0,00 € 4,00 0,00 € 4,00 0,00 €

0070 |Changement de systeme de projection de fichier topographique vers LAMBERT Il ou Ill ou RGF93 U 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

SOUS TOTAL SERIE 0000 — ORGANISATION Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €

ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€

Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€

Implantation de station de polygonation

1011 - Station de polygonation par borne béton U 12,00 0,00 € 12,00 0,00 € 12,00 0,00 €
1012 - Station de polygonation par repére de nivellement NGF U 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €
1013 - Station de polygonation secondaire par spit, clou d'arpentage ou piquet U 25,00 0,00 € 25,00 0,00 € 25,00 0,00 €
1014 - Stations de polygonation d'ouvrage d'art par pilier béton U / ouvrage 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
1015 |Vérification de station de polygonation existante U 12,00 0,00 € 12,00 0,00 € 12,00 0,00 €
PIQUETAGES - LEVES

Piquetage
1111 - Piquetage de 1 a 10 points U 60,00 0,00 € 60,00 0,00 € 60,00 0,00 €
1112 - Piquetage de 11 a 50 points u 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1113 - Piquetage supérieur a 51 points U 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €

Levés topographiques
1121 - Levé au 1/1000eme <1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €
1122 - Levé au 1/1000eéme > 1 ha ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
1123 - Levé au 1/500éme <1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €
1124 - Levé au 1/500éme > 1 ha ha 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 45,00 0,00 €
1125 - Levé au 1/200éme <1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €
1126 - Levé au 1/200éme > 1 ha ha 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 45,00 0,00 €
1127 - Plus-value pour levé des fils d'eau des réseaux souterrains ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
1128 - Plus-value pour restitution de la géométrie des chaussées existantes ml 1 000,00 0,00 € 1 000,00 0,00 € 1 000,00 0,00 €

Levés de profils en travers
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL

LOT1 District Est

LOT 2 District Centre

LOT 3 District Sud

N;g;s DESIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T.
1131 - Profil en travers au 1/100éme Profil 75,00 0,00 € 75,00 0,00 € 75,00 0,00 €
1132 - Profil en travers au 1/50éme Profil 75,00 0,00 € 75,00 0,00 € 75,00 0,00 €

Levé topographique des ouvrages d’art ou murs
1141 - Plan de l'ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €
1142 - Elévation de l'ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €
1143 - Coupe transversale de I'ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €
1144 - Profil en long selon I'axe de la chaussée ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €
Levé des réseaux d’assainissement
1151 - Nivellement des radiers pour une hauteur < 4m et regard axé sur la conduite Unité d’ouvrage 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1152 - Nivellement des radiers pour une hauteur < 4m et regard décalé de la conduite Unité d’ouvrage 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €
1153 - Nivellement des radiers pour une hauteur > 4m et regard axé sur la conduite Unité d’ouvrage 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
1154 - Nivellement des radiers pour une hauteur > 4m et regard décalé de la conduite Unité d’ouvrage 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €
1160 |Synthese, report et dessin des réseaux existants KM 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €
ORTHOPHOTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMETRIE
Orthophotographie numérique
1211 - Orthophotographie numérique au 1/500éme ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
1212 - Orthophotographie numérique au 1/2000eme ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
Restitution photogrammétrique
1221 - Restitution photogrammeétrique au 1/500éme ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
1222 - Restitution photogrammeétrique au 1/2000éme ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €
LIDAR
1310 |Préparation terrestre sur site (méthode GCP) F 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 6,00 0,00 €
Restitution LIDAR zones singulieres
1321 - Restitution LIDAR au 1/2000eme < 1 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 5,00 0,00 €
1322 - Restitution LIDAR au 1/200éme 1 ha < et <50 ha ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1323 - Restitution LIDAR au 1/200éme > 50 ha ha 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 30,00 0,00 €
1324 - Restitution LIDAR au 1/500éme < 1 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 5,00 0,00 €
1325 - Restitution LIDAR au 1/500éme 1 ha < et <50 ha ha 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1326 - Restitution LIDAR au 1/500éme > 50 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 30,00 0,00 €
IMPLANTATIONS — NIVELLEMENTS
Contréle de pointen XY
1411 - Controle XY de 1 a 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1412 - Controle XY de 11 a 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €
1413 - Contréle X Y supérieur a 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
Contréle de pointen Z
1421 - Contréle Z de 1 a 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1422 - Contréle Z de 11 a 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL

LOT1 District Est

LOT 2 District Centre

LOT 3 District Sud

N;gis DESIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T.
1423 - Controle Z supérieur a 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
Controéle de pointen XY Z
1431 - Contrdle XY Z de 1 a 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
1432 - Contréle XY Z de 11 a 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €
1433 - Controle X 'Y Z supérieur a 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
Implantation et nivellement des ouvrages d'art, murs et merlons
1441 - Tétes des pieux de fondation u 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 40,00 0,00 €
1442 - Passage Supérieur PSDP - 2 travées F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1443 - Passage Supérieur PSDP - 3 travées F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1444 - Passage Supérieur PSDP - Plus-value par travée supplémentaire F / ouvrage et travée 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1445 - Passage Supérieur mixte acier-béton - 1 travée F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1446 - Passage Supérieur mixte acier-béton - 2 travées F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1447 - Passage Supérieur mixte acier-béton - 3 travées F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1448 - Passage Supérieur mixte acier-béton - Plus-value pour travée supplémentaire F / tablier et travée 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1449 - Passage Inférieur type PICF ou Boviduc F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1450 - Passage Inférieur type PIPO F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1451 - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voute, Ogive ou Buse - L < 50m F / ouvrage 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €
1452 - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voute, Ogive ou Buse - 50m < L £100m F / ouvrage 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €
1453 - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voute, Ogive ou Buse - L > 100m F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1454 - Murs de souténement, murs en aile, murs anti-bruit Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1455 - Ecrans anti-bruit ou longrines de garde-corps Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1456 - Merlons anti-bruit Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
Suivi topographique des infrastructures sensibles
1461 - Suivi topographique SNCF < 50 points de contrdle Intervention 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €
1462 - Suivi topographique SNCF > 51 points de contrdle intervention 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €
CONTROLES - METRES
Cahier de profils en travers du levé initial avant travaux
1511 - Route a chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1512 - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
Profils en travers terrassements : levés, interprétations, métrés
1521 - Route a chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1522 - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
Profils en travers chaussées : levés, interprétations, métrés
1531 - Route a chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
1532 - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €
Giratoires : levés, interprétations, métrés
1541 - Giratoire terrassements Phase 4,00 0,00 € 4,00 0,00 € 4,00 0,00 €
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL

LOT1 District Est

LOT 2 District Centre

LOT 3 District Sud

N;:::S DESIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T.
1542 - Giratoire chaussées Phase 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €
Merlons : levés, interprétations, métrés
1551 - Merlon de largeur au sol <10 m ml 200,00 0,00 € 200,00 0,00 € 200,00 0,00 €
1552 - Merlon de largeur au sol > 10 m ml 200,00 0,00 € 200,00 0,00 € 200,00 0,00 €
1553 |Aménagements paysagers, dépots ou plate-formes : levés, interprétations, métrés ha 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €
Bassins : levés, interprétations, métrés
1561 - Bassin de surface de fond < 1500 m? F / bassin 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €
1562 - Bassin de surface de fond > 1500 m? F / bassin 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €
1563 Profils en travers de pré-terrassement d'Ouvrage Art : levés, interprétations, métrés Profil 25,00 0,00 € 25,00 0,00 € 25,00 0,00 €
Terrassements d'ouvrages d'art : levés, interprétations, métrés
1571 - Terrassements d'ouvrage d'art type PS F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1572 - Terrassements d'ouvrage d'art type Pl ou Boviduc F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €
1573 - Terrassements d'ouvrage hydraulique type Dalot, Voite, Ogive ou Bus F / ouvrage 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €
SOUS TOTAL SERIE 1000 - CONTROLES TOPOGRAPHIQUES Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €
Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€
Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€
BORNAGES
Bornage d'emprise
2011 - Bornage de 1 a 10 bornes U 60,00 0,00 € 60,00 0,00 € 60,00 0,00 €
2012 - Bornage de 11 a 50 bornes U 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
2013 - Bornage supérieur a 51 bornes U 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
2014  |Vérification de bornage existant U 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €
FONCIER
2110 Etablissement de plans cadastraux Unité de planche 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €
Etablissement de plan parcellaire
2121 - Parcelle —de 1 a 50 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
2122 - Parcelle — de 51 a 100 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
2123 - Parcelle — supérieure a 101 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €
Etablissement de document d’arpentage (DMPC) - Sans fourniture de la topo par le MOA
2131 - Document d'arpentage sans fourniture topo - de 1 a 10 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
2132 - Document d'arpentage sans fourniture topo - de 11 a 50 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
2133 - Document d'arpentage sans fourniture topo - supérieur a 51 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
Etablissement de document d’arpentage (DMPC) - Avec fourniture de la topo par le MOA
2141 - Document d'arpentage avec fourniture topo - de 1 a 10 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
2142 - Document d'arpentage avec fourniture topo de - 11 a 50 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
2143 - Document d'arpentage avec fourniture topo - supérieur a 51 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2.1 DF_Topo_2026_Vdef.ods

Page 4 /6




Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

LOT 2 District Centre

LOT 3 District Sud

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est
NP:::S DESIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T.
2150 [Détermination de l'activité des batis ha 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €
DOMANIALITE
2210 |Plan de travail de la domanialité publique sur plan de récolement ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
2220 Plan finalisé de la domanialité publique ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
SOUS TOTAL SERIE 2000 - CONTROLES FONCIERS Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €
Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€ Montant T.V.A : -€
Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€ Montant T.T.C : -€
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud
Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€
MONTANT TOTAL
Montant T.V.A : -€ | |Montant T.V.A : -€ | |Montant T.V.A : -€
Montant T.T.C : -€ | | Montant T.T.C : -€ | | Montant T.T.C : -€
Dressé par I'entreprise soussignée :
£ S
L ottt rr e ra e rr e,
Page 5/6

2.1 DF_Topo_2026_Vdef.ods



Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmétre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL — RECAPITULATIF
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LOT1 District Est LOT2 District Centre LOT3 District Sud TOTAL
N;;g;:s DESIGNATION DES TRAVAUX QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. QUANTITE MONTANT H.T. MONTANT H.T. %
TOPOGRAPHIQUES
SERIE 0000 — ORGANISATION ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ - #DIV/O !
SERIE 1000 — CONTROLES TOPOGRAPHIQUES Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ - #DIV/O !
SERIE 2000 — CONTROLES FONCIERS Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ - #DIV/O !
LOT1 District EST LOT2 District OUEST LOT3 District CENTRE
Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ Montant H.T. : -€ -€ #DIV/0 !
MONTANT TOTAL Montant T.V.A : -€ | | Montant T.V.A : -€ | | Montant T.V.A : -€ -€
Montant T.T.C : -€ | | Montant T.T.C : -€ | | Montant T.T.C : -€ -€
Page 6/6



	DF Ctrl Ext
	DF RECAP

