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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

DÉSIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T.

TOPOGRAPHIE
0000 ORGANISATION ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE

0010 Préparation, organisation et suivi de la mission F 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €

0020 Participation aux réunions 1/2 J 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

0030 Mise à disposition d'une brigade topographique J 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €

Mission d'assistance et d'expertise topographique

0041          - Vacation d'Ingénieur Géomètre J 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0042          - Vacation de Technicien supérieur Géomètre J 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0050 Plus-value pour intervention de nuit nuit 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

0060 Dossier de synthèse des contrôles topographiques F 4,00 0,00 € 4,00 0,00 € 4,00 0,00 €

0070 Changement de système de projection de fichier topographique vers LAMBERT II ou III ou RGF93 U 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

SOUS TOTAL SÉRIE  0000 – ORGANISATION Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €

ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € 

Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € 

1000 CONTRÔLES TOPOGRAPHIQUES

POLYGONATION

Implantation de station de polygonation

1011          - Station de polygonation par borne béton U 12,00 0,00 € 12,00 0,00 € 12,00 0,00 €

1012          - Station de polygonation par repère de nivellement NGF U 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

1013          - Station de polygonation secondaire par spit, clou d'arpentage ou piquet U 25,00 0,00 € 25,00 0,00 € 25,00 0,00 €

1014          - Stations de polygonation d'ouvrage d'art par pilier béton U / ouvrage 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

1015 Vérification de station de polygonation existante U 12,00 0,00 € 12,00 0,00 € 12,00 0,00 €

PIQUETAGES – LEVÉS

Piquetage

1111          - Piquetage de 1 à 10 points U 60,00 0,00 € 60,00 0,00 € 60,00 0,00 €

1112          - Piquetage de 11 à 50 points U 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1113          - Piquetage supérieur à 51 points U 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €

Levés topographiques

1121          - Levé au 1/1000ème  ≤ 1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

1122          - Levé au 1/1000ème  > 1 ha ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

1123          - Levé au 1/500ème  ≤ 1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

1124          - Levé au 1/500ème  > 1 ha ha 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 45,00 0,00 €

1125          - Levé au 1/200ème  ≤ 1 ha ha 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

1126          - Levé au 1/200ème  > 1 ha ha 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 45,00 0,00 €

1127          - Plus-value pour levé des fils d'eau des réseaux souterrains ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

1128          - Plus-value pour restitution de la géométrie des chaussées existantes ml 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Levés de profils en travers

N° des 
Prix

1 000,00 1 000,00 1 000,00
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

DÉSIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T.
N° des 

Prix

1131          - Profil en travers au 1/100ème Profil 75,00 0,00 € 75,00 0,00 € 75,00 0,00 €

1132          - Profil en travers au 1/50ème Profil 75,00 0,00 € 75,00 0,00 € 75,00 0,00 €

Levé topographique des ouvrages d’art ou murs

1141          - Plan de l’ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €

1142          - Élévation de l’ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €

1143          - Coupe transversale de l’ouvrage ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €

1144          - Profil en long selon l’axe de la chaussée ml 150,00 0,00 € 150,00 0,00 € 150,00 0,00 €

Levé des réseaux d’assainissement

1151 Unité d’ouvrage 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1152 Unité d’ouvrage 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €

1153          - Nivellement des radiers pour une hauteur > 4m et regard axé sur la conduite Unité d’ouvrage 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

1154          - Nivellement des radiers pour une hauteur > 4m et regard décalé de la conduite Unité d’ouvrage 15,00 0,00 € 15,00 0,00 € 15,00 0,00 €

1160 Synthèse, report et dessin des réseaux existants KM 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €

ORTHOPHOTOGRAPHIE ET PHOTOGRAMMÉTRIE

Orthophotographie numérique

1211          - Orthophotographie numérique au 1/500ème ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

1212          - Orthophotographie numérique au 1/2000ème ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

Restitution photogrammétrique

1221          - Restitution photogrammétrique au 1/500ème ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

1222          - Restitution photogrammétrique au 1/2000ème ha 30,00 0,00 € 30,00 0,00 € 30,00 0,00 €

LIDAR

1310 Préparation terrestre sur site (méthode GCP) F 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 6,00 0,00 €

Restitution LIDAR zones singulières

1321          - Restitution LIDAR au 1/2000ème ≤ 1 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 5,00 0,00 €

1322          - Restitution LIDAR au 1/200ème 1 ha < et  ≤ 50 ha ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1323          - Restitution LIDAR au 1/200ème > 50 ha ha 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 30,00 0,00 €

1324          - Restitution LIDAR au 1/500ème ≤ 1 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 5,00 0,00 €

1325          - Restitution LIDAR au 1/500ème 1 ha < et  ≤ 50 ha ha 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1326          - Restitution LIDAR au 1/500ème > 50 ha ha 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 30,00 0,00 €

IMPLANTATIONS – NIVELLEMENTS

Contrôle de point en X Y

1411          - Contrôle X Y de 1 à 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1412          - Contrôle X Y de 11 à 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €

1413          - Contrôle X Y supérieur à 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

Contrôle de point en Z

1421          - Contrôle Z de 1 à 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1422          - Contrôle Z de 11 à 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €

         - Nivellement des radiers pour une hauteur ≤ 4m et regard axé sur la conduite

         - Nivellement des radiers pour une hauteur ≤ 4m et regard décalé de la conduite
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

DÉSIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T.
N° des 

Prix

1423          - Contrôle Z supérieur à 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

Contrôle de point en X Y Z

1431          - Contrôle X Y Z de 1 à 10 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

1432          - Contrôle X Y Z de 11 à 50 points Point 80,00 0,00 € 80,00 0,00 € 80,00 0,00 €

1433          - Contrôle X Y Z supérieur à 51 points Point 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

Implantation et nivellement des ouvrages d'art, murs et merlons

1441          - Têtes des pieux de fondation U 40,00 0,00 € 40,00 0,00 € 40,00 0,00 €

1442          - Passage Supérieur PSDP - 2 travées F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1443          - Passage Supérieur PSDP - 3 travées F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1444          - Passage Supérieur PSDP - Plus-value par  travée supplémentaire F / ouvrage et travée 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1445          - Passage Supérieur mixte acier-béton - 1 travée F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1446          - Passage Supérieur mixte acier-béton - 2 travées F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1447          - Passage Supérieur mixte acier-béton - 3 travées F / tablier 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1448          - Passage Supérieur mixte acier-béton - Plus-value pour travée supplémentaire F / tablier et travée 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1449          - Passage Inférieur type PICF ou Boviduc F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1450          - Passage Inférieur type PIPO F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1451          - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voûte, Ogive ou Buse - L ≤ 50m F / ouvrage 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €

1452          - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voûte, Ogive ou Buse - 50m < L ≤100m F / ouvrage 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €

1453          - Ouvrage Hydraulique type Dalot, Voûte, Ogive ou Buse - L > 100m F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1454          - Murs de soutènement, murs en aile, murs anti-bruit Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1455          - Écrans anti-bruit ou longrines de garde-corps Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1456          - Merlons anti-bruit Point 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

Suivi topographique des infrastructures sensibles

1461          - Suivi topographique SNCF ≤ 50 points de contrôle Intervention 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €

1462          - Suivi topographique SNCF > 51 points de contrôle intervention 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €

CONTRÔLES – MÉTRÉS

Cahier de profils en travers du levé initial avant travaux

1511          - Route à chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1512          - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

Profils en travers terrassements : levés, interprétations, métrés

1521          - Route à chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1522          - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

Profils en travers chaussées : levés, interprétations, métrés

1531          - Route à chaussées séparées Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

1532          - Route bidirectionnelle ou unidirectionnelle Profil 100,00 0,00 € 100,00 0,00 € 100,00 0,00 €

Giratoires : levés, interprétations, métrés

1541          - Giratoire terrassements Phase 4,00 0,00 € 4,00 0,00 € 4,00 0,00 €



DF Ctrl Ext

2.1 DF_Topo_2026_Vdef.ods Page 4 / 6

Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

DÉSIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T.
N° des 

Prix

1542          - Giratoire chaussées Phase 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €

Merlons : levés, interprétations, métrés

1551          - Merlon de largeur au sol ≤ 10 m ml 200,00 0,00 € 200,00 0,00 € 200,00 0,00 €

1552          - Merlon de largeur au sol > 10 m ml 200,00 0,00 € 200,00 0,00 € 200,00 0,00 €

1553 Aménagements paysagers, dépôts ou plate-formes : levés, interprétations, métrés ha 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €

Bassins : levés, interprétations, métrés

1561          - Bassin de surface de fond ≤ 1500 m² F / bassin 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €

1562          - Bassin de surface de fond > 1500 m² F / bassin 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €

1563 Profils en travers de pré-terrassement d'Ouvrage Art : levés, interprétations, métrés Profil 25,00 0,00 € 25,00 0,00 € 25,00 0,00 €

Terrassements d'ouvrages d'art : levés, interprétations, métrés

1571          - Terrassements d'ouvrage d'art type PS F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1572          - Terrassements d'ouvrage d'art type PI ou Boviduc F / ouvrage 1,00 0,00 € 1,00 0,00 € 1,00 0,00 €

1573          - Terrassements d'ouvrage hydraulique type Dalot, Voûte, Ogive ou Bus F / ouvrage 2,00 0,00 € 2,00 0,00 € 2,00 0,00 €

SOUS TOTAL SÉRIE 1000 – CONTRÔLES TOPOGRAPHIQUES Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €

Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € 

Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € 

2000 CONTRÔLES FONCIERS

BORNAGES

Bornage d'emprise

2011          - Bornage de 1 à 10 bornes U 60,00 0,00 € 60,00 0,00 € 60,00 0,00 €

2012          - Bornage de 11 à 50 bornes U 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

2013          - Bornage supérieur à 51 bornes U 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

2014 Vérification de bornage existant U 20,00 0,00 € 20,00 0,00 € 20,00 0,00 €

FONCIER

2110 Établissement de plans cadastraux Unité de planche 5,00 0,00 € 5,00 0,00 € 5,00 0,00 €

Établissement de plan parcellaire

2121          - Parcelle – de 1 à 50 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

2122          - Parcelle – de 51 à 100 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

2123          - Parcelle – supérieure à 101 Parcelle 50,00 0,00 € 50,00 0,00 € 50,00 0,00 €

Établissement de document d’arpentage (DMPC) - Sans fourniture de la topo par le MOA

2131          - Document d'arpentage sans fourniture topo - de 1 à 10 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2132          - Document d'arpentage sans fourniture topo - de 11 à 50 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2133          - Document d'arpentage sans fourniture topo - supérieur à 51 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

Établissement de document d’arpentage (DMPC) - Avec fourniture de la topo par le MOA

2141          - Document d'arpentage avec fourniture topo - de 1 à 10 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2142          - Document d'arpentage avec fourniture topo de - 11 à 50 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2143          - Document d'arpentage avec fourniture topo - supérieur à 51 Parcelle 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL
LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

DÉSIGNATION DES TRAVAUX U PU QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T.
N° des 

Prix

2150 Détermination de l'activité des bâtis ha 3,00 0,00 € 3,00 0,00 € 3,00 0,00 €

DOMANIALITÉ

2210 Plan de travail de la domanialité publique sur plan de récolement ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

2220 Plan finalisé de la domanialité publique ha 10,00 0,00 € 10,00 0,00 € 10,00 0,00 €

SOUS TOTAL SÉRIE  2000 – CONTRÔLES FONCIERS Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 € Montant H.T. : 0,00 €

Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € Montant T.V.A :                                    - € 

Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € Montant T.T.C :                                    - € 

MONTANT TOTAL

LOT1 District Est LOT 2 District Centre LOT 3 District Sud

Montant H.T. :                           - € Montant H.T. :                           - € Montant H.T. :                           - € 

Montant T.V.A :                           - € Montant T.V.A :                           - € Montant T.V.A :                           - € 

Montant T.T.C :                           - € Montant T.T.C :                           - € Montant T.T.C :                           - € 

A ……………………………………………………………………

Le ………………………………………………………………….

Dressé par l'entreprise soussignée :                                  
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Opérations d'aménagement et d’entretien du RRN sur le périmètre géré par la DIR Sud-Ouest et sur les opérations DREAL

Marché topographique phases études et travaux

DOCUMENT FINANCIER NON CONTRACTUEL – RÉCAPITULATIF
LOT1 District Est LOT2 District Centre LOT3 District Sud TOTAL

DÉSIGNATION DES TRAVAUX QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. QUANTITÉ MONTANT H.T. MONTANT H.T. %

TOPOGRAPHIQUES

SÉRIE 0000 – ORGANISATION ET ASSISTANCE TOPOGRAPHIQUE Montant H.T. :                                 - € Montant H.T. :                                    - € Montant H.T. :                                 - €                                 -    #DIV/0 !

SÉRIE 1000 – CONTRÔLES TOPOGRAPHIQUES Montant H.T. :                                 - € Montant H.T. :                                    - € Montant H.T. :                                 - €                                 -    #DIV/0 !

SÉRIE 2000 – CONTRÔLES FONCIERS Montant H.T. :                                 - € Montant H.T. :                                    - € Montant H.T. :                                 - €                                 -    #DIV/0 !

MONTANT TOTAL 

LOT1 District EST LOT2 District OUEST LOT3 District CENTRE

Montant H.T. :                            - € Montant H.T. :                              - € Montant H.T. :                            - €                            - € #DIV/0 !

Montant T.V.A :                            - € Montant T.V.A :                              - € Montant T.V.A :                            - €                            - € 

Montant T.T.C :                            - € Montant T.T.C :                              - € Montant T.T.C :                            - €                            - € 

N° des 
Prix
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