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2 Contexte & clauses 
 

2.1 Présentation de l’UGECAM BRPL 
 
Opérateur de santé de l’Assurance Maladie, le GROUPE UGECAM déploie ses activités de soins, de 
rééducation et de réinsertion en Bretagne et Pays de la Loire.  

Organisme privé à but non lucratif, l’UGECAM Bretagne Pays de la Loire gère 12 établissements 
sanitaires et médico-sociaux relevant de l'Assurance Maladie. Avec 1521 lits et places, les équipes 
accueillent chaque année plus de 10 000 usagers, patients, stagiaires et personnes âgées. 

 

2.2 Prérequis 
 
Les établissements des UGECAM sont connectés au réseau de l’assurance Maladie, appelé Réseau 
RAMAGE. Les UGECAM sont dans l’obligation de respecter les préconisations de la Direction Réseau 
de l’Assurance Maladie : 

La Direction Réseau (DR) exerce sa mission dans le domaine général des réseaux, des 
télécommunications et des services techniques associés. Elle a la responsabilité de l’évolution du 
réseau de transport de l’Assurance Maladie du Régime Général (RAMAGE), et des moyens de 
communication à mettre en œuvre sur ce réseau pour permettre l’échange d’informations entre les 
organismes de la branche et ses partenaires de santé. A ce titre, les UGECAM Bretagne et Pays de la 
Loire doivent se conformer aux directives nationales de la DR. Aussi, le soumissionnaire devra se 
conformer aux exigences de la Direction Réseau. 

2.3 Contexte 
 
Trois de nos établissements ont actuellement une infrastructure GPON (Réseau d’interconnexion des 
équipements en fibre) pour le réseau de l’établissement. Cette solution ne répond pas à l’ensemble de 
nos attentes et génère de nombreuses problématiques. De plus, cela ne correspond pas aux exigences 
techniques et de sécurisé de la Direction Réseau de l’Assurance Maladie. 

Les trois établissements sont opérationnels, les travaux devront donc se faire en milieu occupé. Une 
logistique devra donc être mise en place entre le titulaire du marché et l’établissement afin de sécuriser 
les usagés.  

 

2.3.1 Pôle de Réadaptation de Cornouaille - PRC 
 

2.3.1.1 Contexte sanitaire 
 
Le Pôle de Réadaptation de Cornouaille accueille des adultes en soins médicaux et de réadaptation 
avant un retour à domicile ou dans une structure adaptée. 

Ses activités de soins médicaux et de réadaptation sont regroupées à Concarneau. Une prise en charge 
des enfants est également assurée en hospitalisation de jour. 

61 Rue de Tregunc 29900 CONCARNEAU France 
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2.3.1.2 Contexte technique 
 

Schéma réseau simple existant : 

 

Les chambres de l’établissement sont équipées d’un système d’appel malade, d’une télévision, d’un 
téléphone analogique ainsi que d’une prise RJ45 à l’entrée de la chambre, non utilisée à l’heure actuelle. 
L’ensemble est connecté via des câbles RJ45 sur l’ONT situé dans le couloir. 

Aujourd’hui, le wifi est diffusé par les ONT, un audit a été effectué pour l’emplacement des futures 
bornes wifi qui seront à installer. 

Concernant les espaces occupés par les professionnels, il n’y a pas de spécificité technique, l’ensemble 
des prises RJ45 sont connectées via un câble RJ45 sur les ONT situés dans les couloirs. 

 

2.3.2 Centre de réadaptation Escale – Thébaudais - ESC / THE 
 

2.3.2.1 Contexte sanitaire 
 
Le Centre de réadaptation Escale - Thébaudais regroupe sur un même site géographique un service 
de santé mentale et un service de lutte contre les addictions. 

Le service Thébaudais -centre de post-cure psychiatrique en réhabilitation psychosociale et remédiation 
cognitive prend en charge et accompagne des adultes souffrant de maladie psychique, en voie de 
stabilisation, en hospitalisation complète ou en ambulatoire. 

Le service Escale - Hôpital de jour SMR addictologie prend en charge et accompagne des adultes 
souffrant d’addiction aux substances psychoactives (alcool, drogues…). 

49 boulevard Oscar Leroux 35000 RENNES France 

 

2.3.2.2 Contexte technique 
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Schéma réseau simple existant : 

 

Aujourd’hui, aucun wifi n’est diffusé. Un audit est en cours de réalisation, celui-ci vous sera transmis 
dès réception pour avoir le nombre de points réseau à installer. 

Concernant les espaces occupés par les professionnels, il n’y a pas de spécificité technique, l’ensemble 
des prises RJ45 sont connectées via un câble RJ45 sur les ONT situés dans les couloirs. 
 

2.3.3 Centre de réadaptation Les Euménides – EUM  
 

2.3.3.1 Contexte sanitaire 
 
Le Centre de Réadaptation Les Euménides accompagne des patients pour des Soins Médicaux et de 
Réadaptation. Cette prise en charge est spécialisée sur les polypathologies, l’oncologie et sur le 
traitement des affections liées aux conduites addictives. 

45 BOULEVARD JEAN SAUVAGE 49000 ANGERS France 

 

2.3.3.2 Contexte technique 
 

Schéma réseau simple existant : 
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Les chambres de l’établissement sont équipées d’un système d’appel malade, d’une télévision, d’un 
téléphone analogique ainsi que d’une prise RJ45 à l’entrée de la chambre non utilisée. L’ensemble est 
connecté via des câbles RJ45 sur l’ONT situé dans le couloir. 

Aujourd’hui, le wifi est diffusé par les ONT, un audit est en cours pour l’emplacement des futurs bornes 
wifi qui seront à installer, celui-ci vous sera transmis dès réception.  

Concernant les espaces occupés par les professionnels, il n’y a pas de spécificité technique, l’ensemble 
des prises RJ45 sont connectées via un câble RJ45 sur les ONT situés dans les couloirs. 
 

2.4 Qualité de gestion du chantier 
 
Pour ce projet, il est exigé une gestion du chantier qui s’inscrit dans une démarche de respect de 
l’environnement et de développement durable. 

Ce qui implique : 

 L’emploi de matériaux le moins polluant possible 

 Favoriser la préfabrication en usine, diminuer le temps de montage sur le site 
 Le contrôle des déchets et rejets qui seront évacués par l’entreprise hors du site pour être 

retraité par une entreprise spécialisée 

 Une organisation du travail efficace pour éviter le gaspillage de produits. L’entreprise évitera les 
solvants agressifs pour le nettoyage de son matériel, évitera les solvants organiques chlorés et 
d’une manière générale sera économe (réutilisation des solvants pour le nettoyage, fermeture 
des pots) 

 La recherche d’économies d’eau et d’énergie, la lutte contre le gaspillage 

 La préférence donnée aux solutions locales nécessitant peu de transports (made in France) 

 



CCTP  Marché 404_2026 
 

 Page 8 sur 24 

2.5 Obligations particulières 

2.5.1 Travaux en milieu occupé 
 
Les travaux se déroulant en site occupé, l’entreprise devra prendre un soin particulier aux travaux qu’elle 
réalisera. 
Elle devra mettre tout en œuvre en matière de sécurité vis-à-vis des occupants lors de sa présence 
dans les locaux. 

La sécurité électrique et la protection des personnes devront toujours être en état de fonctionnement. 

La distribution des circuits sera réalisée sur des chemins de câble dans les plénums et gaines 
techniques verticales, sous une goulotte et moulure plastique suivant les cas précis. 

L’entreprise prendra un soin particulier à ne pas abîmer les revêtements existants. Toute plaque de faux 
plafond détruite, sera considérée comme dégradation à la charge de l’entreprise (voir les pénalités). 

Les intervenants devront tous être sensibilisés à la spécificité de ces interventions en milieu occupé. 

Être en mesure d’adapter le planning du chantier aux imprévus, fréquents du fait de travaux dans un 
milieu hospitalier opérationnel. Sensibiliser compagnons et sous-traitants aux particularités techniques 
et à la dimension sociale de ces chantiers. 

Nous demandons au titulaire de donner des références de projet de câblage dans un contexte 
similaire. 

2.5.2 Nettoyage lors des interventions 
 
L’équipe réalisant la prestation veillera à maintenir les zones d’intervention dans le même état de 
propreté qu’il les a trouvés avant son intervention. 

Par ailleurs, les déchets, gravois et matériaux déposés devront être évacués tous les jours. 

2.5.3 Stockage sur chantier 
 
Les ouvrages livrés sur le chantier en attente de pose devront être stockés suivant les directives du 
Maître d’Ouvrage, l’entrepreneur conservant toutefois l’entière responsabilité du stockage de son 
matériel.  

Il ne sera pas prévu de gardiennage autre que celui existant et garantissant la sécurité contre l’intrusion 
sur le site. 

2.5.4 Délai d’exécution 
 
Les dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement des prestations de la tranche ferme 
PRC – Concarneau sont respectivement fixées au 13/07/2026 et au 31/12/2026. 
 
Pour des raisons budgétaires, le délai de réalisation de cette tranche ne pourra faire l’objet d’aucune 
prolongation. Les entreprises devront impérativement intégrer cette contrainte dans l’organisation de 
leurs interventions. 

Les tranches optionnelles EUM – Angers et ESC/THE – Rennes pourront être affermies soit 
simultanément à la tranche ferme, soit ultérieurement au cours de l’année 2027 à l’aube d’un nouveau 
budget. 
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Durant la période de préparation, le titulaire du présent lot devra donner la fourniture de tout élément 
d’exécution (repérage, plans, schémas, etc.). 
 

2.5.5 Clause de confidentialité 
 
En répondant à la publication du MAPA, le soumissionnaire s’engage à préserver la confidentialité la 
plus absolue, et à faire respecter cette obligation par son personnel et par les sociétés sous-traitantes 
éventuelles.   

L’entreprise s’engage à ne rendre accessibles les informations confidentielles qu’aux seuls membres 
de son personnel en ayant besoin pour le projet de refonte du réseau GPON des établissements 
UGECAM BRPL, à informer ces personnes de la nature confidentielle de l’information avant que celle-
ci ne leur soit divulguée, et à se porter fort du respect de cette obligation de confidentialité par ces 
personnes. 

Un engagement de confidentialité, joint avec le CCTP, sera à retourner compléter et signer.  

3 Besoin technique 

3.1 Objectif global 
 
Nous souhaitons remplacer la solution GPON Fibre par une infrastructure réseau cuivre avec des 
équipements actifs (switch), afin de reprendre en gouvernances l’ensemble de l’infrastructure réseau, 
stabiliser l’infrastructure réseau et répondre aux exigences de la Direction Réseau de l’Assurance 
Maladie. Tout en gardant le même niveau de services proposés : Réseau, Wifi, Télévision, Téléphonie, 
Appel malade, accès. 
La migration réseau devra se faire en limitant les impacts utilisateurs, pour cela, nous souhaitons avoir 
les deux infrastructures en parallèle (GPON et cuivre) afin de basculer de réseau service par service. 

 

3.2 Identification des besoins 
 
Le titulaire devra répondre à l’ensemble des points mentionnés ci-dessous. En respectant les 
caractéristiques techniques demandées au chapitre 4. 

 

3.2.1 Construction des locaux technique pour la distribution des prises 
 
Ce qui inclus : 

- La baie informatique et son installation 
- Installation des équipements actifs fournis par l’UGECAM BRPL (switch, passerelle 

analogique/IP) 
- Brassage des baies en suivant un tableau de brassage 
- Schéma d’implantation des baies 
- Nommage des prises RJ45 dans la baie sur les panneaux de distribution 
- Son raccordement électrique 

o Lorsque cela est possible, deux arrivées électriques provenant de tableaux électriques 
différents 
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o La protection électrique sera fournie et installée par l’établissement en suivant vos 
recommandations (disjoncteur) 

Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : 

- Onduleur : environ 10 minutes, le temps que le générateur de secours soit opérationnel 
o Prendre la consommation de switch HP A3600 24/48port en fonction du nombre de 

prise RJ45 par baie 
- Changer le barillet des baies afin d’avoir la même clé pour l’ensemble des trois établissements 

Emplacement des futurs espaces dédiés aux baies de distribution par établissement sous réserve des 
possibilités techniques : 

- PRC – Concarneau  
o Bâtiment 3 

 Niveau N1 :  

 « Reprographie - N1-G5 » 
 Niveau N0 :  

 « Local VDI - N0-G29 » 
 Niveau S1 : Deux sous-répartiteurs 

 « Rangement - G29 »  

 « Rangement - G11 » 
o Bâtiment 1&2 

 Niveau N1 :  

 « Rangement - H75 » 
 Niveau S1 + N0 :  

 « Stockage - H19 » au S1 
 

- EUM – Angers 
o Niveau N2 : Deux sous-répartiteurs 

 « Local réserve soignant A213 » 
 « Gestion SSI – A243 » (mettre une petite baie/coffret >20U) 

o Niveau N1 : 
 « Local réserve bouteille d’eau – A140 » 

o Niveau N0 + S1 : 
 « Local VDI – A018 » au N0 

 
- ESC/THE – Rennes  

o Niveau N1 + N2 
 « Sanit. personel F – B105 » au N1 

o Niveau N0 +S1 
 « Réserve cafétéria – C003 » au N0 

 

3.2.2 Fibre d’interconnexion des baies de distribution vers le cœur de réseau 
 
L’interconnexion des baies de distribution vers le cœur de réseau se fera via une fibre optique. Nous 
souhaitons en profiter pour gagner en résilience.  
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3.2.2.1 Schéma optique en étoile avec maillage 
 
Schéma optique en étoile avec maillage avec via des câbles 12 fibres optiques vers deux cœurs de 
réseau. 

PRC – Concarneau : 
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EUM – Angers : 
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ESC/THE – Rennes : 
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3.2.2.2 Boucle optique (VARIANTE OBLIGATOIRE) 
 
Une variante boucle optique pour raccorder l’ensemble des baies de distribution hors ESC/THE – 
Rennes. 

 

3.2.3 Desserte cuivre - câbles RJ45 
 
Acheminer des câbles RJ45 des baies de distribution jusqu’aux prises situées dans les faux plafonds 
des couloirs. En y installant un point de consolidation pour reprendre les câbles actuellement connectés 
aux ONT afin de distribuer les bureaux/chambres. 

Prévoir le câblage pour les bornes wifi à l’emplacement exact indiqué sur l’audit wifi préalablement 
réalisé. 

Le nombre de câbles à tirer sera à estimer via les DOE et le tableau de recette des prises, fournis en 
complément du CCTP. 

3.2.4 Installation physique des bornes wifi 
 
L’UGECAM BRPL vous fournira l’ensemble des bornes wifi (Aruba AP615) à installer en suivant l’audit 
wifi qui vous sera transmis en annexe du CCTP. 

Les supports sur rail de faux plafond vous seront également fournis. 

 

3.2.5 Installation de chemin de câble 
 
Le titulaire devra estimer le besoin ou non de mettre en place des chemins de câble si les chemins 
existants ne sont pas en capacité de supporter plus de câble. 
 

3.2.6 Organisation du déploiement et des travaux 
 
Le prestataire devra proposer une organisation détaillée du déploiement pour les trois établissements, 
incluant : 

- Un planning précis par site, avec des phases claires 
- Une logistique adaptée pour limiter les perturbations en milieu hospitalier 
- Des mesures de sécurisation des lieux : signalisation des zones d’intervention, et coordination 

avec les équipes locales, respect des normes électriques et de sécurité incendie, et 
sensibilisation du personnel intervenant aux spécificités du milieu hospitalier 

- Planning avec priorisation du déploiement du wifi avant l’ensemble des prises RJ45, afin de 
résoudre rapidement les nombreuses problématiques rencontrées aujourd’hui 

 

3.2.7 Phase de migration douce 
 
Comme mentionné plus haut dans le CCTP, nous souhaitons avoir la nouvelle infrastructure cuivre en 
parallèle du réseau GPON. Afin de pouvoir mettre en place une migration douce et s’autoriser un retour 
arrière en cas d’imprévu. 

La migration douce se fera en deux phases : 
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1- Une zone pilote sera en migrer et en test durant deux semaines 
2- Une fois validation du bon fonctionnement, l’ensemble des prises pourra être migré 

Nous souhaiterions avoir l’appui d’un technicien durant 10 jour/homme pour participer à cette migration 
douce. La personne sera en charge de nous aider à migrer les prises RJ45 connectées sur les ONT sur 
le point de consolidation.  

Prévisionnel de répartition du temps par établissement : 

- PRC : 5 J/h 
- ESC/THE : 2 J/h 
- EUM : 3 J/h 

La phase de migration douce ne se fera pas en parallèle des trois établissements. Voir ordre ci-dessus. 

3.2.8 Dépose de l’existant 
 
Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) : 

Après migration complète et validation du bon fonctionnement, nous souhaiterions pouvoir 
décommissionner l’ensemble l’ancienne infrastructure GPON, soit : 

- Les fibres optiques 
- Les splitters 
- Les ONT 

Concernant les équipements actifs (ONT) nous n’avons pas encore l’information quant à leur sort. Nous 
allons donc supposer dans un premier temps que nous allons les garder après dépose. 

Le candidat peut proposer la reprise du matériel via un broker. 

4 Spécifications techniques 
 
L’ensemble des spécifications techniques pourra être discuté notamment pour la boucle optique, 
l’UGECAM BRPL n’ayant pas suffisamment de connaissance à ce sujet. 
 

4.1 Baies 
 

Afin de pouvoir répondre aux futurs besoins d’extension, il est demandé de ne pas utiliser de coffret 
mural, mais des baies. 

L’usage d’un coffret mural ne devra se faire qu’en cas d’impossibilité physique de poser une baie et 
après validation de la DSI UGECAM BRPL.  

Le titulaire devra fournir la fiche technique de la baie. 
 

4.1.1 Caractéristiques techniques 
 
Les baies seront identifiées avec une étiquette en haut de baie et comporteront au minimum les 
caractéristiques suivantes : 
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- De type "mécano-vissé" pour l’habillage (portes, panneaux latéraux) 
- Avoir une ossature soudée si pas de contrainte de passage, sinon mécano-vissé 
- Disposer d'un toit disposant de perforations pour recevoir des ventilateurs 
- Entièrement métalliques 
- Équipées de deux châssis au standard 19 pouces (avant et arrière) prévus pour l'utilisation 

d'écrous cage carrés standard avec les U repérés 
- Disposer de passe câbles verticaux pivotant de chaque côté de la baie à l’avant, de capacité 

42U, de 800mm, et comportant une organisation de câbles 
- 4 pieds de nivellement réglables 

Les portes avant et arrière seront : 

- En acier, monté sur des charnières 
- Grillagées pour permettre une bonne ventilation naturelle 
- L’ouverture sera de type "Saloon" à doubles battants 

Les panneaux latéraux seront amovibles. 

Un effort particulier sera fait pour éviter une trop grande concentration de matériel dans une baie, la 
disposition sera aérée avec de nombreux guides cordons pour permettre une gestion des câbles en 
exploitation. 

Les derniers U du bas de la baie permettront l’ajout d’un petit onduleur rackable. 

Les plans de façades des baies devront être validés par l’organisme. 

Nous privilégierons la taille en hauteur de 42U pour le choix des baies, cette hauteur étant la plus 
standard et peut se trouver chez tous les fabricants. Pour des cas particuliers, il sera possible de 
positionner des baies 47U ou de plus petite baie notamment aux Euménides Angers dans la pièce 
« Gestion SSI – A243 » qui nécessite une petite baie par manque de place. 
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4.1.2 Panneaux de brassage 
 
Les panneaux répondent aux caractéristiques suivantes : 

- Dimensions standards 19 pouces et d’une hauteur de 1U 
- Bandeau plein avec porte étiquette 
- Repérage sur étiquettes protégées sous fenêtre transparente 
- Fixation par vis sur des montants 19 pouces 
- Plateau de maintien et de fixation de câbles intégré en face arrière 
- Les connecteurs ne seront pas inclinés 

 

4.1.2.1 RJ45 
 
Les panneaux RJ45 doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

- Adapté au Noyau de Cat. 6A 
- Doté de 24 ports 
- Du même constructeur que le système de câblage 
- Support de câble à l’arrière du panneau système (arrimage sans collier) 
- Emplacement pour la mise à la terre 
- Mise à la masse automatique de chaque connecteur 
- De préférence made in France 

 

4.1.2.2 Fibre 
 
Les tiroirs Optique pourront accueillir les brins de fibre optique permettant les liaisons inter bâtiment 
(multi ou monomode), inter répartiteurs. 

Les tiroirs optiques doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

Les brins optiques seront lovés dans des cassettes intégrées au tiroir optique en maintenant les 
épissures mécaniquement. 

- Panneau avec possibilité de mettre 12 ou 24 connecteurs fibre LC duplex 
- De même constructeur que le système de câblage. 
- Tiroir coulissant 
- Volets anti-laser 
- Emplacement pour la mise à la terre du tiroir 

Il sera équipé de pigtails avec traversées céramiques LC Duplex sécurité (volet de protection anti laser) 
et bouchons semi-transparents. 

- Les pigtails seront testés et montés en atelier dans le tiroir 

 

4.1.3 Cordon de brassage 
 
Les cordons de brassage auront les caractéristiques suivantes : 

- Cat. 6A ou plus 
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- Cordons RJ45 pour toutes les applications de classe EA Selon EN50173-2, annexe F (Ethernet 
10 Gbit/s, pour 4 paires Power over Ethernet selon IEEE 802.3bt 

- F/FTP (ou S/FTP) avec gaine LSZH 
- AWG 26 minimum 
- Idéalement fabriqués en France 

 

4.2 Câblage 

4.2.1 Câble cuivre 
 
Le câble sera conçu pour supporter des applications Ethernet à 10 Gigabit de type 10 GBase-T selon 
l’IEEE 802.3an (2006). Ce câble sera conforme à la norme ISO qui définit les spécifications liées à la 
mise en œuvre du 10 Gigabit Ethernet sur paire torsadée appelée Catégorie 6A et permettra de réaliser 
un lien de performance de classe EA. Les câbles choisis par l’installateur devront de plus répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

- Catégorie 6A Classe EA 
- Blindage en S/FTP 
- LSFRZH ou LSFR0 
- AWG 26 ou 27 
- 1x 4 paires 
- Supportera les fréquences de 500 MHz 
- Les câbles seront 100% en cuivre uniquement et pas à base d’alliage 
- Les câbles doivent être gravés avec ses caractéristiques 
- Impédance caractéristique du câble : 100 Ohms 
- Garantie RP3 constructeur 
- 4PPoE (90W) 
- Valeur minimum du NEXT sur la plus mauvaise mesure à +6dB de marge 
- Le câble devra être de marque constructeur et non de marque distributeur, de préférence de 

fabrication française 

 

Le titulaire devra fournir : 

- Les certificats de conformité des performances de classe EA du câble selon la norme ISO/IEC 
11801 (édition en vigueur), réalisés par un laboratoire de test accrédité et indépendant 

- La déclaration de performance (DOP) indiquant la classification des caractéristiques de réaction 
au feu des câbles 

- La fiche technique du câble, indiquant entre autres la vitesse nominale de propagation du câble 
(N.V.P.) 

 

4.2.2 Câble optique 
 

4.2.2.1 Schéma optique en étoile 
 
Concernant les liaisons Inter baie, les câbles Fibre Optique auront les caractéristiques suivantes : 

- Fibre Multimode de type OM 4 (magenta) 
- 50/125 μm à gradient d'indice permettant des transmissions à 10Gigabits jusqu’à de 300 mètres 
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- La performance au feu répondra à la classification Euroclasse : Cca s1a, d1, a1 
- LSFRZH ou LSFR0H 
- Le câble devra être de marque constructeur et non de marque distributeur, de préférence de 

fabrication française 
 

4.2.2.2 Schéma optique en boucle 
 
Pour la création d’une boucle optique, les fibres optiques auront les caractéristiques suivantes : 

- Fibre Monomode de type OS2 (jaune) pour une compatibilité longue distance et haut débit 
(10G/40G/100G) 

- 9/125 μm à saut d’indice, permettant des transmissions jusqu’à 10 km minimum sans répéteur 
- La performance au feu répondra à la classification Euroclasse : Cca s1a, d1, a1 
- LSFRZH ou LSFR0H 
- Le câble devra être de marque constructeur et non de marque distributeur, de préférence de 

fabrication française 

 

4.3 Connecteurs 

4.3.1 Cuivre 

4.3.1.1 RJ45 femelles (noyau) 
 
L’ensemble des connecteurs mâles retenu seront de type RJ45 (prise terminale et panneau de 
brassage) en conformité avec la norme IEC 60603-7-51 et auront les caractéristiques suivantes : 

- Avoir les performances de la catégorie 6A selon la norme IEC 60603-7-51 (connecteurs RJ45 
- Blindés) 
- Les connecteurs doivent avoir la certification GHMT Premium (PVP) ou 3P Third Party Testing 

ou équivalent reconnu au niveau européen. La certification devra intégrer un programme de 
tests aléatoires équivalent à celui du premium (PVP) de GHMT 

- Classe de protection IP 20 
- Les noyaux sélectionnés devront être de marque constructeur et non de marque distributeur, 

de préférence de fabrication française 
- Compatible avec la norme IEEE 802.3af (POE type 1 classe 0 à 3), IEEE 802.3at (POE type 2 

classe 4) et IEEE 802.3bt (POE type 3 et 4, classe de 5 à 8), à savoir permettre la transmission 
de courant basse tension sur les liaisons de câble en cuivre 

- Certifié NF EN 60512-9-1, 60512-9-2 et 60512-9-3 à savoir la capacité des connecteurs à 
supporter les déconnexions en charge sous POE de type 1 à 4 

- Zone de contact de fonctionnement sera distincte de la zone de déconnexion lors de 
déconnexion lors du débranchement Plug (protection PoE) 

- Être compatible avec une reprise de masse à 360° 
- Être interopérable avec l’ensemble des éléments de la chaîne de liaison et en particulier avec 

les noyaux mâles pour câble rigide 
- Un capot de blindage métallique (et non en plastique métallisé) permettant la reprise de l’écran 

du câble à 360°. Les peintures métalliques sont interdites 
- Les fourches arrière des connexions auto-dénudantes devront être protégées afin d'éviter leur 

déformation lors de la mise en œuvre 
- Un volet de protection (sur le connecteur ou le plastron) 
- La configuration des connexions des paires se fera selon le mode de raccordement T568B et 

les préconisations du fabricant. Le repérage numérique et de couleur reprenant la convention 
de câblage figurera sur le noyau RJ45 
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o La configuration des connexions doit être unique sur l’ensemble du bâtiment. Ainsi, si 
le site a été préalablement câblé, les extensions se feront selon le mode de 
raccordement préalablement mis en œuvre. 

Le titulaire devra fournir : 

- Les certificats de conformité, réalisés par un laboratoire accrédité et indépendant, aux normes 
ISO/IEC 11801 (édition en vigueur), IEC 60512-99-01 et IEC 60512-99-02 des connecteurs 
RJ45. 

- La fiche technique des connecteurs RJ45 
 

4.3.1.2 Connecteurs mâles 
 
Les modèles de prise RJ45 mâle installés seront adaptés aux câbles rigides et de même marque que 
le câble associé. 
Les noyaux RJ45 mâle pour câble rigide auront les caractéristiques suivantes : 

- Capot de blindage métallique 
- Classe de protection IP 20 
- Les noyaux sélectionnés devront être de la même marque constructeur que les noyaux RJ45 

femelles 
- Être compatible avec une reprise de masse à 360° 
- 4PPoE 90W selon la norme IEEE 802.3bt 
- Avoir une surface de contact composée de plus de 1,2μm d'or et de plus de 1,2μm de nickel 
- Zone de contact de fonctionnement sera distincte de la zone de déconnexion lors de 

déconnexion lors du débranchement Plug (protection PoE) 
- Être interopérable avec l’ensemble des éléments de la chaine de liaison et en particulier avec 

les noyaux mâles pour câble rigide. 
- Respecteront les standards suivants : 

o ISO/CEI 11801 
o CEI 60603-7-41/51 
o EN 50173 
o ANSI/TIA-568.2-D 

 

4.3.2 Fibre 
 
Les extrémités des fibres optiques seront lovées dans un panneau Fibre Optique intégré à la baie de 
répartition. Les panneaux seront équipés en face avant de traversées LC duplex. Ces traversées 
seront équipées en standard de systèmes de protection par volet anti-laser pour la sécurité de 
l’opérateur. 

La technique d'épissurage utilisée sera conforme aux règles de l’art en la matière, elle pourra être 
utilisée sur les câbles avec de brins à structure libre. Le raccordement réalisé aura une atténuation 
inférieure à 0,2dB pour les longueurs d’ondes spécifiques en transmission optique de (850nm et 
1310nm dans les fibres multimodes). 

Les connecteurs optiques à utiliser devront être de type LC, avec traversées Double (duplex) sur les 
tiroirs. 

- Utilisation de jarretières duplex pour le brassage avec système de désaccouplement des 
connecteurs LC ou la possibilité de pouvoir disposer de jarretières droites ou croisées, avec 
des systèmes de sécurité (identification, détrompage et verrouillage). Beaucoup de fabricants 
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ont des connecteurs LC duplex qu’il est possible de croiser et de décroiser en fonction des 
besoins sans changer de jarretière 

La composition chimique des matériaux répond aux règlements locaux en vigueur concernant la 
propagation de l'incendie. 

Exigence :  

- Comportement au feu LSOH selon la norme IEC 332-1 
- Porteur central en Kevlar 
- Diamètre approximatif : 12 mm 
- Poids : 140 Kg/Km environ 
- Traction transitoire maximum à la pose : 200 daN 
- Traction maximum : 40 daN avec 3 coudes de rayon de courbure de 200mm. 
- Atténuation max dB/km : 3 (850nm), 1 (1300nm) 
- Bande passante min Mhz/km : 1500 (850nm), 500 (1300nm) 
- Ouverture numérique : 0,200 (+ ou - 0,015) 
- Rayon de courbure : Fonction de la nature de la fibre et du fabricant en règle générale se 

limiter à 10 fois le diamètre du câble. 

Fabricants : 

- De préférence de fabrication française  
- Choisir des fabricants disposant de moyens industriels de bancs d'essais 
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4.4 Boîtier de consolidation 
 
Au niveau du point de consolidation, les prises RJ45 seront regroupées dans un boîtier prévu à cet effet. 
Le nombre de prises sera pair et dépendra de la manière dont la répartition aura été prévue. On pourra 
trouver des boîtiers 4 ou 8 prises. Il sera repéré par une étiquette sérigraphiée de type Dymo bicolor 
reprenant les références prises (idem bandeau).  

 

4.5 Onduleurs 
 
L’onduleur aura à minima l’ensemble des caractéristiques décrites ci-dessous. 

4.5.1 Technologie et normes 
 

- On-line double conversion (VFI) 
- Sera conforme aux normes : 

o EN 62040-1 
o EN 62040-2 
o EN 62040-3 
o NF C 15-100 

 

4.5.2 Caractéristiques électriques 
 
L’onduleur aura les caractéristiques électriques suivantes : 

- Entrée : monophasée 230 V AC – 50 Hz 
- Sortie : 

o Tension : 230 V AC ± 1 % 
o Fréquence : 50 Hz ± 0,1 % 
o Forme d’onde : sinusoïdale pure 

 

4.5.3 Autonomie batteries 
 

- Autonomie minimale : 
o ≥ 10 minutes à charge nominale 

- Technologie batteries : 
o VRLA ou Lithium 

- Durée de vie minimale : 
o 5 ans 

- Gestion batteries : 
o Surveillance permanente 
o Tests automatiques 
o Alarme de fin de vie 

 

4.5.4 Protections et sécurité 
 

- Protections intégrées contre : 
o Surcharge 
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o Court-circuit 
o Surchauffe 
o Décharge profonde 

- Bypass statique automatique intégré 

5 Réception de chantier – Recettes et Garantie 

5.1 Plans 
 
A la fin des travaux, l'entreprise titulaire doit fournir tous les plans conformes à l'exécution des travaux, 
plans de récolement.  
 

5.2 Origine 
 
Les équipements seront entièrement réalisés avec du matériel neuf.  

Les références de matériel devront être conformes à la nomenclature et aux normes électriques en 
vigueur. 

5.2.1 Cas des liaisons "cuivre" Courant Faible 
 
L’installateur procédera suivant la norme ISO/IEC 11801 2.2 de Juin 2011, aux mesures de validation 
de la totalité de la bande passante jusqu’à 500 MHz de la chaîne de liaison dite « lien permanent » ou 
« permanent link» sans point de coupure (PL2) » et (PL3) de Classe EA, composée des deux prises 
terminales et du câble de distribution. 

Toutes les liaisons installées entre la baie et le point de consolidation seront testés en PL2. 

Les liaisons connectées jusqu’au point de consolidation seront testées en PL3. 

Le titulaire devra fournir, avec le rapport de test, une copie du certificat d’étalonnage attestant ainsi que 
les mesures qui sont effectuées à l’aide d’un appareil dûment conforme et calibré de moins d’un an au 
moment de la campagne de test. 

Les têtes de mesures seront adaptées aux mesures à réaliser. 

Toute liaison dont le résultat d’un des tests est en échec sera refusée. 
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5.2.2 Cas des liaisons "fibre" 
 
La recette des infrastructures de câblage fibre est une opération incontournable avant la mise en œuvre 
et l’exploitation du réseau. 

Pour les fibres optiques, il existe deux types de test : la photométrie et la réflectométrie. Le premier test 
vérifie la qualité de la fibre installée sur la base de l’atténuation mesurée en bout de fibre, le second 
permet de tracer une courbe et de voir tous les problèmes possibles sur ce tracé. 

 La Photométrie 

La validation de la fibre multimode sera réalisée avec cette méthode de test. Ce test permet de vérifier 
la qualité des fibres posées. Elle consiste à mesurer l’atténuation de la longueur d’onde en lançant un 
signal lumineux d’un côté de la fibre et en mesurant le niveau du signal reçu à l’extrémité.  

La mesure sera faite en mode automatique ISO 14763-3, sans modification des paramètres par défaut. 

- Photométrie à 850nm : Mesure dans les deux sens 
- Photométrie à 1.300nm : l'atténuation en dB de chaque liaison devra être inférieure à 4dB/km 

Dans le cas, où la photométrie indiquerait un défaut sur la fibre optique ou une mesure non conforme 
dans le cadre de la norme, un test en réflectométrie sera effectué pour affiner le diagnostic. 

 

5.3 Garantie 
 
L’installateur intégrera dans son dossier la délivrance par le constructeur de câblage retenu, d’une 
Garantie complète de 25 ans matériel et applicative, et incluant également la mise en œuvre réalisée 
directement par le fabricant pour les liaisons cuivre et fibre. 

Elle sera associée à une Garantie RP3 (PoE 90w) pour les liaisons cuivre. 


