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1 - PRESENTATION DE L’ENTPE  
 

L’ENTPE est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé 

sous la tutelle du ministère de la Transition Ecologique. Créée en 1954, elle est située depuis 

1975 sur le campus de Vaulx-en-Velin (69, Métropole de Lyon), lui-même partagé avec l’École 

nationale supérieure d’architecture de Lyon (ENSAL). La place historique du campus dans le 

centre-ville de Vaulx-en-Velin, révèle et interroge encore aujourd’hui la figure de l’ENTPE dans 

le développement et les transformations de la Ville. 

 

L’ENTPE est un acteur de référence de l’aménagement durable des territoires, en proposant 

des formations dans les champs du bâtiment, du génie civil, des sciences des matériaux, des 

transports et mobilités, de l’écologie, de la santé environnementale, de l’urbanisme, de la 

politique de la ville et de la gestion des risques. Elle est accréditée à attribuer le titre 

d'ingénieur, mais aussi à délivrer le Bachelor « transition écologique et territoires » valant 

grade de licence (depuis 2023), le master et le doctorat. L’adhésion en 2014 de l’ENTPE à la 

Communauté d’Université et Etablissements de Lyon Saint-Etienne favorise une coordination 

renforcée de l’école en matière de formation et de recherche à l’échelle tant territoriale 

qu’internationale, et avec cela, un rayonnement et une attractivité grandissante. 

 

En 2023-2024, l’ENTPE accueille sur son site environ 700 étudiants (680 élèves ingénieurs, 

17 bachelor et 4 masters), 62 chercheurs et enseignants-chercheurs et une centaine de 

doctorants répartis au sein des 5 laboratoires de recherche et 260 résidents permanents (211 

ETP école et une cinquantaine de personnels hébergés principalement dans les laboratoires). 

Le campus est constitué d’une unité foncière de 6,8 hectares (dont 53 343 m² de superficie 

parcellaire affectée à l’ENTPE après redéfinition des parcelles en 2016), et comporte un 

bâtiment principal de 18 601 m² SUB et des annexes, dont les plus volumineuses sont les 

plateaux sportifs et un laboratoire. L’essentiel de l’activité de l’ENTPE est dédié à 

l’enseignement (dont le sport) et à la recherche. 

 

1.1 - Rappel historique 
 
En 1975 : Ouverture des locaux de l’École Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE). 

En 1988 : Ouverture de locaux de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon 

(ENSAL). Ces locaux ont été construits sur le terrain d’implantation de l’ENTPE car, à l’origine 

du projet, les écoles d’architecture appartenaient aussi au ministère de l’Équipement. Une 

définition de l’emprise de l’ENSAL a depuis été réalisée. 

En 1994 : Réaménagement du restaurant. Cet équipement compris dans les locaux de 

l’ENTPE, profite aux étudiants lyonnais et aux personnels de l’ENTPE comme de l’ENSAL. 

Depuis septembre 2008, sa gestion est assurée par le Crous. 

En 1995 : Extension du bâtiment « laboratoire C » d’une SHON de 752 m2. Chantier 

commencé en juillet 1994 et achevé en juillet 1995.  

En 1997 : Construction de l’extension de l’école d’une SHON de 3 400 m2 pour une surface 

utile de 2 450 m2 avec 1 000 m2 de sous-sol aménageables. Chantier commencé en octobre 

1995 et achevé en mai 1997. 

En 2019 : Rénovation globale du bâtiment A. Opération commencée en 2016 et livrée en 

décembre 2019.  

Entre 2021 et 2023 : nombreux travaux de rénovation thermique dont la rénovation totale de 

la piscine et de ses vestiaires (comprenant le changement des CTA), l’isolation intégrale des 

réseaux de chauffage et la mise en place d’une GTC, isolation de plusieurs planchers bas. 

En 2024 : création d’une plateforme  
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En 2025 : rénovation globale du bâtiment D historique. 

En 2026 : début des travaux de rénovation globale du bâtiment T  

 

1.2 - Locaux actuels de l’ENTPE 
 

Les locaux se décomposent principalement en un bâtiment principal, le plateau sportif, le 

laboratoire C et quelques locaux servant à l’hébergement.  

 

Le bâtiment principal principalement sur deux niveaux comprend l’extension réalisée en 

1997. Il comporte des locaux destinés à l’enseignement, des locaux destinés à des dispositifs 

expérimentaux, des laboratoires de recherche, des bureaux, le restaurant, des amphithéâtres 

et des locaux accueillant les activités des étudiants.  

Il relève de la réglementation sur les ERP de 2ème catégorie et est classé W (administrations, 

bureaux), R (enseignement), N (restauration) et L (salle de conférence ou à usage multiple). Il 

relève également du Code du Travail. 

 

Le plateau sportif regroupe un gymnase, une piscine, une salle de musculation et une salle 

polyvalente pouvant accueillir la pratique d’arts martiaux, de danse ou de gymnastique. 

Le plateau sportif relève de la réglementation sur les ERP de 2ème catégorie et est classé X 

(établissement sportif). 

 

Le laboratoire C est un bâtiment distinct situé au Nord du campus. Il abrite des locaux 

destinés à l’enseignement (salle de TP), des locaux d’expérimentation pour la recherche et 

l’enseignement, des locaux techniques utilisés par l’équipe assurant la maintenance de l’école 

et des locaux utilisés par les étudiants dans le cadre de leurs activités associatives.  

Il relève de la réglementation sur les ERP de 5ème catégorie et il relève du Code du Travail. 

 

Les bâtiments d’hébergement comprennent 4 villas et un bâtiment comprenant plusieurs 

chambres.  

Ces bâtiments étaient destinés lors de la construction de l’école à loger les responsables de 

l’établissement, ou ponctuellement des intervenants, des étudiants, des stagiaires. 

Aujourd’hui, ces bâtiments ont pour projet d’être reconverti pour utilisation type tertiaire 

(bureaux, locaux des clubs …) 

 

Ces bâtiments sont considérés comme des ERP de 5ème catégorie. 

 

Tableau de synthèse des bâtiments 

 

Bâtiment Année  Usage Surf. m² Classement ERP 

Bâtiment principal 
1975 et 
1997 

Etablissement 
d’enseignement 28 155 

ERP 2ème cat. 

W, R , N et L  

Plateau sportif 1975 Sport 4 435 ERP 2ème cat. X 

Laboratoire C 
1982 et 
1995 

Equipement 
scientifique et 

technique 
2 409 ERP de 5ème cat. 

Bâtiments 
d’hébergement 

1975 Cf. tableau ci-après 1 252 ERP de 5ème cat. 
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Description des bâtiments d’hébergement 

 

Bâtiment Usage Surf. m² 

Villa H031 Bureaux 137 

Villa H032 Inoccupée 185 

Villa H033 Dispositifs expérimentaux LGCB 252 

Villa H034 Salle de formations interne 178 

Chambres d’hôtes Bureaux 133 

Village des clubs Lieu associatif 367 

 

 

 

 

 

 

 

OBJET ET ETENDUE DE L'ACCORD-CADRE 

 

2- OBJET ET ETENDUE DE L'ACCORD-CADRE 
 

La présente consultation porte sur l’exploitation, la maintenance « P2 » et l’entretien des 
installations multi- techniques CVC de l’ensemble des bâtiments du site ENTPE.  
 
L’accord cadre comprend une partie forfaitaire (marchés subséquents) et une partie à commande 
(bons de commandes).  
 
L’accord-cadre est conclu à compter de sa date de notification pour une durée d’un an. Il pourra 
être reconduit trois fois, portant la durée maximale de celui-ci à 4 ans. 
 

Les équipements techniques concernés par les prestations de maintenance sont les suivants : 
 

• Installations de génie climatique CVC – Chauffage Ventilation Climatisation 

• Equipements d’extraction d’air 

• ECS 

• Air comprimé 

• Traitement d’eau du bassin de la piscine et réalisation des analyses nécessaire 

• Puisage d’eau de nappe et circuit de distribution 

• Entretient du bassin décoratif « forum » 

• La gestion de l’énergie chauffage 

• Suivi et exploitation des systèmes de comptage 

• Pompage d’eau de nappe, 

• Sous-station froid 

• GTB/GTC - partie matérielle 

 
 
La liste des équipements et installations objets des prestations définies dans le présent marché, 
est présentée en annexe 1.  
 



ENTPE – Vaulx en Velin – Juin 2021 Note de présentation Page 7/8 
 

 

La prestation « P2 » comprend la conduite, la surveillance et l’entretien courant des installations, 
ainsi que les dépannages et astreintes. Elle comprend aussi un objectif à minima de conserver 
les performances énergétiques atteintes au terme du plan de sobriété mis en place ces dernières 
années et la mise en place d’un plan de progrès d’amélioration des installations existantes. 
 
Le présent marché comprend également la prise en charge : 

• De certains contrôles réglementaires, 

• Des analyses d’eau des circuits de chauffage, et d’ECS (lutte contre les légionnelles)  

• Des contrôles de température dans les bâtiments. 

 

Le TITULAIRE doit la conduite des installations et la maintenance - niveaux 1, 2, 3 des 
installations et matériels décrits en annexe 1 et annexe 2 selon les périodicités des règles de l'art 
avec une obligation de résultats. Les niveaux 4 et 5 pourront donner lieux à des interventions 
hors forfait sur devis à valider par le MAITRE D’OUVRAGE. 
 
Les prestations comprennent notamment : 

• La surveillance et la conduite des installations ; 

• L’entretien des installations ; 

• Le dépannage courant des installations (un délai d’intervention pour les urgences critiques 
devra être respecté) ; 

• L’assistance technique ; 

• La fourniture des petits matériels ; 

• La mise en place d’une GMAO permettant au MAITRE D’OUVRAGE le suivi d’activité du 
TITULAIRE. Cette GMAO permettra notamment le suivi des interventions et du planning de 
maintenance. 

 

3 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS A ENTRETENIR 
 
 
La liste des matériels concernés par le présent marché est donnée à titre indicatif en annexe 1 et 
peut ne pas être tenue comme exhaustive. 
 
Lors de la passation du marché, le prestataire en place transmettra sa liste de matériel. Il 
conviendra alors au TITULAIRE de compléter celle-ci, notamment dans le cadre de la phase de 
prise en charge, afin de tendre vers un inventaire exhaustif des installations. 
 
Cet inventaire, réalisé contradictoirement avec le Maître d’Ouvrage, constituera la référence 
contractuelle. En cas d’écart significatif constaté (quantitatif ou qualitatif), les conditions 
d’exécution du marché pourront être réexaminées. 
 
 
Les limites physiques à partir desquelles le TITULAIRE doit les prestations d'exploitation au titre 
du P2 sont les suivantes : 
 
 

3.1-  CVC 
Installations de chauffage et de ventilation : ensemble des installations en sous stations, locaux 
techniques, ainsi que les matériels et le circuit de distribution jusqu’aux émetteurs dans les locaux 
inclus (robinets de quelques natures que ce soit inclus sur l’installation de chauffage, radiateurs, 
ventilo-convecteurs, aérothermes…). 
 
Production ECS : zone restaurant, zone sport, production et régulation (mitigeurs). 
 
Installations électriques : toute installation électrique en lien avec l’exploitation des installations de 
chauffage et pompes immergées (alimentation, commande, télégestion, éclairage, réchauffage et 
chauffage, sécurité, armoire, tableau, comptage). 
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L’ensemble du matériel de ventilation (ventilo-convecteurs, centrales de traitement d’air, caissons 
de ventilation, VMC, extracteurs etc…). 
 
Concernant les VMC, le TITULAIRE assurera le nettoyage annuel des bouches d’extraction et 
moteurs ainsi que celui des bouches de soufflage concernant les CTA. 
 
L'ensemble du matériel électrique et de régulation des équipements de génie climatique. 
 
 

3.2 -  Eau froide 
La fourniture de l'eau froide nécessaire à l'entretien et au fonctionnement des installations est à la 
charge de la Personne Publique qui fait établir les marchés à son nom. 
 
Le Titulaire est cependant tenu responsable des consommations anormales ou excessives, sauf 
s'il peut apporter la preuve que celles-ci sont dues à une cause étrangère à l'exploitation dont il a 
la charge dans le cadre du présent marché. 
 

3.3 - Eau chaude de chauffage 
La fourniture de chaleur nécessaire au fonctionnement des installations de chauffage est à la 
charge de la Personne Publique qui fait établir les marchés à son nom. 
 
Le Titulaire est cependant responsable de la gestion des consommations dans le cadre du marché 
PFI ; ainsi le Titulaire réalisera un suivi mensuel des consommations d’énergie globale sur le site 
et alertera le Maître d’Ouvrage en cas de dépassement par rapport à la cible : 
- de plus de 10% de la consommation trimestrielle, 
- de plus de 20% de la consommation mensuelle. 
 
Nota : le réseau de chauffage est fermé simultanément à la fermeture de la piscine (1er juillet au 
31 août) 
 
 

3.4 - Eau de nappe pour le rafraichissement 
Une sous-station dédiée au rafraichissement du laboratoire A est installée au sein de la sous- 
station du laboratoire A. Cette sous-station est alimentée en eau de nappe et constituée d’un 
échangeur irriguant les UTA du laboratoire A. 
 
L’ensemble des installations électriques et de régulation et de distribution de cette sous-station 
jusqu’aux émetteurs inclus. 
 
 

3.5 - Traitement d’eau 
Matériel de traitement d’eau : adoucisseur, pompes doseuses, filtres, etc, … 
 

3.6 - GTB/GTC 
Ensemble de l’installation compris les automates de régulation, sondes, intégrateur, … 
 
1 GTB/GTC est actuellement en place : 
• gestion des sous-stations de chauffage, une partie des CTA, des compteurs d’énergie et 
électricité.  Architecture type Web, Framework Niagara, UTL Tridium. 
• pour le bâtiment A :  la ventilation, le chauffage, l’éclairage et les stores.  UTL Distech 
 
Le TITULAIRE doit l’exploitation ainsi que la maintenance matérielle des GTB existantes (hard 
services). 
 
La gestion et la maintenance informatique des GTB sera entièrement prise en charge par le 
MAITRE D’OUVRAGE (soft services). 
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Le MAITRE D’OUVRAGE conservera l’accès à la GTB/GTC tout au long de l’exploitation. 
 
Aspects pédagogiques : 
Dans le cadre des enseignements délivrés au sein de l’ENTPE, une partie de la gestion des GTB 
pourrait être mobilisée à ces fins. Cela se traduirait par une utilisation de quelques jours par 
trimestre avec une éventuelle sollicitation ponctuelle technicien. 
 

3.7- Bassin de la piscine 
Le bassin de la piscine sera vidangé et nettoyé annuellement en accord avec le MAITRE 
D’OUVRAGE, généralement aux congés d’été. 
Le TITULAIRE aura à sa charge la fourniture de tous les produits de traitement d’eau de la 
piscine : floculent, chlore, acide... 
Les analyses d’eau nécessaires sont réalisées par le TITULAIRE. Les valeurs relevées doivent 
être consignées dans un carnet sanitaire conformément à la réglementation. 
 
Nota : la piscine est fermée pendant chaque période estivale pendant une période allant 
sensiblement du 1er juillet au 31 août. 
 

3.8 - Bassin « forum » 
Le bassin forum sera entretenu et nettoyé au moins une fois par mois et tous les moyens 
nécessaires devront être mis en œuvre pour le maintenir en bon état de propreté et de service. Le 
constat s’effectuera de manière visuel ou par tout autre moyen jugé approprié. 
Un nettoyage annuel poussé avec vidange sera réalisé par le TITULAIRE. 
 

3.9 - Air comprimé 
 
Le TITULAIRE assurera l’entretien des compresseurs d’air selon les préconisation d’entretien des 
constructeurs. Le TITULAIRE devra prévoir une visite annuelle d’entretien par le constructeur, et 
remettre avec le rapport annuel les compte-rendu de visite. 
 

3.10 - ECS 
 

Remise en service des installations d’ECS dans les locaux sportifs, après chaque saison estivale 
et avant la rentrée scolaire afin de lutter contre la légionellose, comprenant : une mise en régime 
de température élevée, la purge des mélangeurs suivant la procédure adaptée et la remise en 
fonctionnement normal. 
 

3.11- Climatisation 
Les systèmes de climatisation sont constitués de plusieurs types d’installations autonomes : 
• Split système 
• VRV 
• Armoire de climatisation 
• Groupe d’eau glacée 
• Chambre froide (le restaurant du CROUS présent sur site gère ses propres chambres 
froides) 

 


