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CARTHAGE

MUSEE ET SITE

Travaux de requalification de I’Acropole de Byrsa
et réhabilitation du musée national de Carthage

ANNEXE 1 :
Macro-lot 4 —Scénographie muséale

La présente annexe a pour objet de fournir aux entreprises candidates une description sommaire des
prestations constitutives des trois macro lots, afin de leur permettre :

— d'apprécier I'étendue et la nature des travaux a réaliser ;

— d’identifier les compétences techniques requises pour chaque lot ;

— de former des groupements d'entreprises dans les meilleures conditions, en attribuant a chaque
membre du groupement un ou plusieurs lots correspondant a son domaine de qualification.

Elle est fournie a titre indicatif et non limitatif. Elle ne se substitue pas aux documents contractuels (CCTP,
DPGF, documents graphiques) qui seront remis aux candidats retenus lors de la phase offre.
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1. Présentation générale du macro-lot :

Le projet daménagement du Musée National de Carthage porte sur la conception et la
réalisation de sa nouvelle exposition permanente. Déployé sur une superficie globale de pres
de 1780 m2, le parcours s'inscrit au sein du batiment patrimonial historique situé sur l'Acropole
de Byrsa (anciens locaux des Peres Blancs). L’intervention scénographique a été pensée dans
un respect absolu de cet édifice, qu’elle vient compléter et sublimer en réinterprétant ses
éléments architecturaux caractéristiques, tels que les arcs, dans un langage contemporain.

Le musée a pour vocation de présenter une riche collection archéologique d'environ un millier
d'artefacts. A travers un parcours chrono-thématique, l'exposition retrace histoire millénaire
de la cité, depuis sa fondation jusqu'a nos jours, en traversant sept séquences historiques
majeures : la Carthage Archaique, la métropole Punique, la période Romaine, le royaume
Vandale, l'ére Byzantine, la conquéte Arabe, et enfin la redécouverte du site a l'époque
contemporaine. Le propos scientifique s’articule également autour de focus spécifiques (le
Tophet, la Chrétienté) et s'enrichit des représentations transversales de la « Carthage révée».

2. Périmeétre du macro-lot

Le présent lot regroupe l’ensemble des ouvrages nécessaires a la réalisation de la scénographie
permanente du Musée National de Carthage, incluant les dispositifs d’exposition, les mobiliers
muséographiques, les vitrines, les supports graphiques, les équipements audiovisuels, les
dispositifs de médiation ainsi que les prestations associées a leur installation, leur réglage et
leur mise en service.

Les ouvrages devront étre réalisés conformément aux documents graphiques et techniques
produits en phase PRO et dans le respect des contraintes patrimoniales, architecturales,
muséographiques et conservatoires du projet.

Le titulaire du marché devra assurer ’ensemble des études d’exécution nécessaires a la
fabrication des ouvrages, leur coordination avec les autres corps d’état, leur production, leur
transport, leur installation sur site, les essais préalables, les réglages finaux et la remise en
état des lieux aprés intervention.

3. Attention particuliere portée au contexte patrimonial et
archéologique

Le présent marché de scénographie s’inscrit dans le cadre du projet global de réhabilitation du
Musée National de Carthage et de requalification de U’Acropole de Byrsa. Les entreprises
attributaires devront intégrer le caractére patrimonial et culturel exceptionnel de |’opération
tout en tenant compte de la nature réelle des interventions prévues dans le cadre du présent
lot.

L’essentiel des aménagements scénographiques prend place au sein des anciens batiments du
Séminaire des Peres Blancs, réhabilités dans le cadre du lot architectural. Les entreprises
interviendront principalement sur des espaces faisant [’objet d’une reprise importante des
revétements, des équipements techniques et des aménagements intérieurs. Les ouvrages
scénographiques devront néanmoins s’inscrire dans le respect de ’architecture du batiment et
participer a la qualité générale du projet muséal.

Les entreprises devront prendre connaissance de ’ensemble des études architecturales et
techniques du projet afin de garantir une parfaite compatibilité entre les ouvrages
scénographiques et les aménagements réalisés dans le cadre des autres lots. Une attention
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particuliere sera portée aux interfaces avec les revétements, les plafonds, les ouvrages de
second ceuvre, les équipements techniques ainsi que les dispositifs de sécurité.

Les ouvrages seront réalisés conformément aux documents produits par la maitrise d’ceuvre et
aux études de conception validées par la maitrise d’ouvrage. Les entreprises auront toutefois
un role actif dans l’optimisation des solutions proposées.

La maitrise d’ouvrage recherche des entreprises proactives, capables d’apporter une réelle
valeur ajoutée par leur expertise technique, leur capacité d’analyse et leur force de proposition
afin de participer a la mise au point des détails d’exécution, a ’amélioration des procédés
constructifs et a ’optimisation des méthodes de fabrication et d’installation.

Une attention particuliere devra étre portée a la qualité de fabrication, a la précision
d’exécution, a la durabilité des ouvrages et a la qualité des finitions. Les entreprises devront
démontrer leur capacité a intervenir sur des projets muséographiques exigeants nécessitant un
haut niveau de coordination et de controle qualité.

Compte tenu de la nature des collections présentées, les matériaux employés a proximité des
ceuvres devront étre compatibles avec les exigences de conservation préventive définies par le
projet. Les vitrines, mobiliers, soclages et supports d’exposition devront répondre aux objectifs
de conservation, de sécurité et de maintenance définis dans les piéces du marché.

Par ailleurs, le titulaire devra assurer la coordination de l’ensemble des intervenants composant
le macro-lot scénographique. Cette mission comprend notamment la coordination entre les
fabricants de vitrines, les entreprises de serrurerie fine, les fabricants de mobilier, les
entreprises de graphisme, les intégrateurs audiovisuels, les spécialistes de [’éclairage
scénographique et les éventuels sous-traitants intervenant sur les dispositifs de médiation.

Cette coordination devra également étre assurée avec les autres lots de l’opération et tout
particulierement avec le lot 3 - Architecture, dont dépendent une grande partie des interfaces
techniques du projet. Le titulaire devra vérifier la compatibilité des ouvrages avec les
réservations, les alimentations électriques, les systémes de fixation, les équipements
techniques, les conditions de maintenance et les contraintes d’exploitation du musée.

Les études d’exécution devront permettre d’identifier précisément U’ensemble de ces
interfaces afin de garantir une parfaite cohérence entre les différents lots et d’éviter toute
adaptation de chantier susceptible d’impacter la qualité architecturale ou muséographique du
projet.

Enfin, ’ensemble des matériaux visibles, prototypes, échantillons, teintes, finitions, dispositifs
graphiques, vitrines, mobiliers, équipements audiovisuels et dispositifs d’éclairage devra étre
soumis a validation préalable de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage et de ’équipe
de scénographie avant toute mise en fabrication.

4. Description des travaux
4.1. Structures scénographiques

Le marché comprend la réalisation de l’ensemble des structures scénographiques constituant
le support physique du parcours muséographique.

Ces ouvrages comprennent notamment les structures porteuses des dispositifs d’exposition,
les cadres métalliques, les éléments de suspension, les supports autoportants, les fonds de
présentation, les cloisons scénographiques, les dispositifs de séparation des espaces ainsi que
les structures spécifiques permettant l’intégration des dispositifs audiovisuels et multimédias.
Les structures seront majoritairement réalisées en acier thermolaqué, aluminium, panneaux
techniques ou matériaux composites selon les prescriptions des études d’exécution.

Une attention particuliére devra étre portée a la limitation des charges rapportées sur les
structures existantes ainsi qu'a la réversibilité des systemes de fixation.
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4.2. Mobilier muséographique

Le marché comprend la fabrication et l'installation de 'ensemble du mobilier muséographique
permanent. Ces ouvrages comprennent notamment les socles de présentation, les tables
d’interprétation, les supports d’objets, les mobiliers de médiation, les pupitres de
consultation, les mobiliers destinés aux maquettes et dispositifs tactiles ainsi que les mobiliers
spécifiques développés pour certaines séquences du parcours.

Les mobiliers seront concus selon des principes de modularité permettant leur adaptation aux
évolutions futures du musée. Les matériaux employés devront présenter une qualité de
finition compatible avec un usage muséal et répondre aux exigences de conservation
préventive.

4.3. Vitrines muséographiques

Le titulaire assurera la fourniture et linstallation de l'ensemble des vitrines du parcours
permanent. Les prestations comprennent les vitrines autoportantes, vitrines murales, vitrines
intégrées au mobilier, capots vitrés, systemes de fermeture, dispositifs de sécurité,
équipements d’éclairage intégrés, dispositifs de controle climatique éventuels et accessoires
de présentation des collections.

Les vitrines devront répondre aux exigences internationales relatives a la conservation
préventive des collections, notamment en matiere d’étanchéité, de stabilité climatique, de
sécurité et de maintenance. Les supports internes destinés a recevoir les objets seront inclus
dans les prestations du marché.

4.4. Dispositifs graphiques

Le marché comprend U’ensemble des supports graphiques participant a U'interprétation du
parcours muséographique.

Ces prestations comprennent les panneaux d’introduction, panneaux thématiques, cartels,
textes de salle, signalétique intégrée a l’exposition, dispositifs d’orientation, reproductions
iconographiques, impressions grand format et éléments graphiques spécifiques développés
pour certaines séquences.

Les entreprises devront prévoir la fabrication des supports, ’impression, la protection des
surfaces imprimées ainsi que leur installation.

L’intégration des contenus définitifs sera réalisée selon les modalités précisées dans les piéces
du marché.

4.5. Dispositifs audiovisuels et multimédias

Le lot comprend la fourniture, Uinstallation et la mise en service des équipements audiovisuels
prévus dans le parcours permanent.

Les prestations comprennent notamment les écrans, vidéoprojecteurs, systemes audio,
équipements de diffusion, interfaces interactives, lecteurs multimédias, systemes de
pilotage, cablages spécifiques et accessoires nécessaires au bon fonctionnement des
dispositifs.

Les entreprises devront assurer la parfaite compatibilité des équipements avec les
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infrastructures techniques du batiment ainsi que leur maintenance future.
4.6. Eclairage scénographique

Le titulaire assurera la fourniture et Uinstallation des équipements d’éclairage spécifiques a
la scénographie lorsque ceux-ci ne relevent pas du lot électricité. Les prestations
comprennent notamment les projecteurs muséographiques, rails d’éclairage, équipements
d’accentuation, dispositifs intégrés aux vitrines ainsi que les accessoires de réglage
nécessaires a la mise en valeur des collections.

Les réglages photométriques finaux feront partie intégrante des prestations.
4.7. Dispositifs de médiation

Le marché comprend les dispositifs destinés a enrichir ’expérience de visite et a favoriser
"accessibilité des contenus.

Ces prestations peuvent comprendre des maquettes tactiles, dispositifs manipulables,
reproductions d’objets, outils de médiation sensorielle, supports pédagogiques ainsi que
certains dispositifs destinés aux publics a besoins spécifiques.

4.8. Coordination technique
Aucune fabrication ne pourra étre engagée sans validation préalable des interfaces concernées.

Le titulaire du macro-lot scénographique assurera la coordination de lensemble des
intervenants participant a la réalisation des ouvrages scénographiques (dont les lots
architecturaux, électricité, fluides, streté, SSI et multimédia). Cette mission comprend
notamment la coordination entre les fabricants de vitrines, les entreprises de menuiserie et
serrurerie fine, les intégrateurs audiovisuels, les fabricants de mobilier, les entreprises de
graphisme, les spécialistes de l'éclairage scénographique ainsi que les éventuels sous-traitants
intervenant sur les dispositifs de médiation.

Une attention particuliere devra étre portée aux interfaces avec le lot 3 - Architecture, qui
réalise l'ensemble des supports batis, revétements, réseaux et équipements techniques
nécessaires a lintégration de la scénographie. Le titulaire devra vérifier la compatibilité de
ses ouvrages avec les réservations prévues, les alimentations électriques, les systemes de
fixation, les contraintes de maintenance et les conditions d'exploitation du musée.

Les études d'exécution devront permettre didentifier et de traiter l'ensemble de ces
interfaces avant fabrication afin de garantir une parfaite cohérence entre les différents lots
de l'opération.

Il lui appartient de vérifier ’ensemble des réservations nécessaires, les alimentations
électriques, les besoins de fixation, les interfaces avec les ouvrages architecturaux et les
contraintes de maintenance.

4.9. Transport, installation et mise en service

Les prestations comprennent U’emballage, le transport jusqu’au site, la manutention,
Uinstallation, les réglages, les essais, les mises au point ainsi que la formation des équipes du
musée a ’utilisation des équipements installés.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir la protection des
batiments patrimoniaux, des collections et des espaces archéologiques pendant les opérations
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de montage.

L’ensemble des ouvrages sera livré en parfait état de fonctionnement, prét a recevoir les
collections et a étre exploité par le Musée National de Carthage.

4.10.Principes d'aménagement et matérialité

Le concept scénographique puise son essence dans les méthodes de larchéologie, en
transposant dans l'espace les techniques de la photogrammeétrie et du carroyage. Cette grille
structurelle de 100 x 100 cm sert de guide modulaire pour définir les volumes, les partitions
et les mobiliers. La direction artistique fait le choix d’une sobriété assumée : |’utilisation de
teintes claires et de matériaux naturels et locaux, comme le marbre Thala, offre une assise
chaleureuse aux espaces tout en laissant la collection se révéler par contraste.

4.11.Mobilier, Vitrines et Soclage

Le mobilier d'exposition repose sur des éléments standardisés et modulables, capables de se
décliner sur différents supports en fonction des nécessités du parcours. Les vitrines,
d'apparence minimaliste, répondent

aux plus hauts standards internationaux en matiére de sécurité et de conservation préventive.
Le soclage des ceuvres, lapidaires comme petits artefacts, privilégie la aussi la sobriété. Qu'il
s'agisse de cales, de griffes ou de supports muraux, les fixations libérent les objets de toute
attache visuelle encombrante pour offrir aux visiteurs une lecture claire et dégagée.

4.12.Graphisme

Lidentité graphique de l'exposition est résolument contemporaine. Elle s'appuie sur une
hiérarchisation stricte de l'information pour faciliter la lecture. Le systeme d'affichage et les
cartels mutualisés sont concus pour garantir une égalité de traitement parfaite entre les trois
langues du musée (arabe, francais, anglais), grace a une typographie sans empattement fluide
et harmonieuse. Soucieux de linclusion, le design intégre par endroits des éléments tactiles
et en 3D pour optimiser l'accessibilité a tous les publics.
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