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Article 1 - DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché

Le présent cahier des clauses particulieres a pour objet I'exécution d'un ensemble de prestations
concernant I'entretien et le carénage du navire « Provence ». La description énumérée ci-dessous n'est
pas exhaustive et n'exonére en aucun cas l'entreprise d'effectuer une visite a bord, obligatoire pour la
remise de son offre.

Cette visite leur permettra d'appréhender plus précisément la nature des prestations attendues et les
dispositions qui sont a prendre pour les exécuter en heure et en temps.

Toutes les pieéces, consommables, toutes sujétions sont a la charge du titulaire du marché, sauf mention
contraire clairement indiquée dans ce CCTP.
Les personnels chargés de la sécurité des chantiers sont également prévus dans I'offre forfaitaire.

1.2 Contexte

Le baliseur « Provence » doit subir des travaux dans le cadre d'un entretien bisannuel. A I'occasion de
cette mise au sec, des examens et contrdles de la coque sont menés par le Bureau Véritas, dans le
cadre de la visite intermédiaire de la coque.

Ces travaux doivent se dérouler sur la période la plus courte entre le lundi 26 octobre au vendredi 27
novembre 2026.
Le navire est exploité en méditerranée, son port d'attache est Marseille.

Visite obligatoire du navire :

Le navire peut étre visité aux dates suivantes durant les horaires de travail de I'équipage : le Vendredi
26/06/2026, le Lundi 24/08/2026 ou le vendredi 28 Aolt 2026.

Dans tous les cas, I’entreprise prend rendez-vous auprés du Capitaine au 06.34.48.52.07 ou aupres
de lingénieur d’'armement, en charge du suivi de l'arrét technique, Victor Bourdin, joignable au
06.34.48.53.98.

Les horaires de travail de I'équipage sont : 07h00 — 12h00 et 13h00 — 16h30

Durant I'arrét technique, et en I'absence de l'ingénieur d'armement en charge du navire, le capitaine est
le représentant du Maitre d'Ouvrage. Il peut étre contacté au 06.34.48.52.07.

Caractéristiques du navire:
Longueur HT : 38 m

Largeur : 9,00 m

Tirant d'eau en charge : 2,50 m
Déplacement en charge : 390 T
Coque : acier

Superstructure : Aluminium
Année de construction : 1989
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1.3 Mesures de sécurité et plan de prévention

Le plan de prévention des risques sera proposé soit par le titulaire soit par '’Armement des Phares et
Balises (APB) et conjointement rédigé. Il devra étre signé par les deux parties, les éventuels sous-
traitants et toutes entreprises intervenantes sur le chantier.

Avant le début des travaux, le représentant de 'armement organisera a bord du navire une réunion avec
le titulaire et ses sous-traitants, pour coordonner la sécurité et passer en revue les précautions a prendre
durant les travaux. Des responsables sécurité bord et titulaire seront désignés.

Lors de cette réunion sont notamment définies la gestion et la responsabilité de la sécurité des travaux
et du navire pendant et en dehors des heures ouvrables.

Les procédures applicables seront clairement définies et consignées dans le compte rendu de réunion
(permis de travail a feu nu, consignation électrique, ouverture et fermeture de capacités...).

Un dispositif simple de comptage et d’identification des personnes présentes a bord doit étre mis en
ceuvre a tous les points d’accés du navire.

Une réunion de sécurité se tiendra a bord régulierement. Le titulaire fournit un compte rendu de réunion
reprenant 'ensemble des points abordés et décisions actées. Ce compte-rendu est contresigné par les
parties présente

De la méme maniére, le titulaire du marché assumera la responsabilité de I'organisation et I'hygiéne des
travaux et la gestion des installations destinées a ses personnels.

Article 2 - DESCRIPTION DE LA PRESTATION

L'ensemble des prestations doit étre conforme a la réglementation relative a la sécurité des navires,
notamment la division 222, a la prévention de la pollution et au reglement du Bureau Véritas.

Les personnes intervenant sur le chantier doivent porter leur équipement de protection individuel. Les
consignes relatives a la sécurité sont reprises plus haut.

L'ensemble des travaux fait I'objet d’'un rapport technique circonstancié, illustré de photos, reprenant les
relevés de mesures, les certificats et les contréles effectués. Ce rapport est remis au plus tard 15 jours
apres le départ du navire. La facture du chantier n’est réglée qu’a réception de ce rapport.

Toutes les mesures devant étre présentées a Bureau Veritas durant le chantier, pour décision de
poursuivre, le sont au fil des travaux.

2.1 Mise a disposition d'une cale séche ou zone de carénage

La prestation consiste en la mise a disposition d'une cale séche, ou d'une aire de carénage pendant la
durée du chantier, d’'un quai, d'une passerelle équipée d'un filet de protection, de la mise a disposition de
tous les moyens de levage et échafaudages nécessaires a l'exécution des prestations, le raccordement
aux différents réseaux d'eau, en air comprimé et en électricité (380 V tri) et évacuation/récupération des
eaux usées et des déchets divers pour la durée de la prestation ; toute main-d'ceuvre et toutes sujétions.
Le chantier s'assure que tous les moyens nécessaires sont mis en ceuvre pour assurer la sécurité du
navire. Il précise dans son offre les modalités d'accés et de sécurisation du chantier, I'existence
éventuelle d'un gardiennage, surveillance par caméra, badges pour I'ensemble de I'équipage.
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Un tuyau de raccordement du navire au réseau eau douce de terre est prévu, confectionné
spécifiguement et sera conservé a bord a l'issue des travaux.

Les WC avants et arriere et les 2 sorties de douches sont raccordés a une caisse eaux grises et noires,
sorties au bordé DN 150.

Les diverses consommations énergétiques, pour les besoins exclusifs de I'équipage, sont facturées au
réel, dans ce marché, et font I'objet d'un constat avant et aprés consommation (eau potable et électricité
pour les besoins stricts du bord). Le candidat indique dans son offre, et de fagon détaillée, les différents
prix unitaires de consommation.

Le relevé des compteurs se fait en présence d'un représentant de I'armement au début et a la fin du
carénage.

Les déchets, liquides et solides, y compris les eaux de lavage générés durant cet arrét sont traités et
recyclés conformément aux dispositions en vigueur et le candidat précise dans son offre, les moyens mis
en ceuvre pour ce faire (bennes dédiées, méthode de traitement des eaux, bordereau de suivi des
déchets, etc.). Ces prestations sont décrites clairement et comprises dans l'offre. 10 % de la notation de
I'offre sont dédiés a la qualité du traitement de ces eaux et des déchets en général.

Le navire est remis dans le méme état de propreté que lors de son arrivée au bassin. Un état des
lieux exhaustif est fait lors de la réunion de lancement du chantier. Il est fait de méme a l'issue des
travaux. Une pénalité de 5000€ est prévue au marché en cas de non-respect de cet état de propreté.

Les zones d’acces et d’interventions sont protégées et matérialisées (protection des sols, cartons...). Ces
protections sont incluses dans [l'offre.
Il est a noter qu’il est strictement interdit de fumer et de vapoter a bord du baliseur.

Un forfait est proposé par le candidat pour I'occupation prévue de la cale séche pendant la durée des
travaux.

De plus, le candidat indique au Bordereau de Prix Unitaires (BPU) un forfait par journée supplémentaire
passée en cale séche sur demande de I'armateur.

Nota : L'armement des phares et balises se réserve le droit de faire intervenir toute entreprise qu'il a
contracté en direct, durant I'arrét technique du navire, sans aucun versement de « peines et soins » au
titulaire du présent marché.

APB préviendra le titulaire du marché en amont et, le cas échéant, les entreprises envisagées par APB
seront présentes en réunion de lancement.

La prestation inclue également la fourniture, le montage et démontage d'un échafaudage roulant de 2 ml
x 3 ml x hauteur : 1,50 meétre, pour mise a disposition de I'équipage pour 7 jours.

2.2 Carénage et peinture

Le candidat doit pourvoir a I'approvisionnement de la peinture et des diluants pour la réalisation de la
prestation.

Il est présenté a I'armateur les préconisations de pose établies par le fabricant ainsi que la garantie. Les
peintures sont posées en suivant scrupuleusement les préconisations du fournisseur. A ce titre le
candidat établit un protocole pour permettre au représentant du maitre d'ouvrage de valider chaque
phase d'application des différents produits, dont notamment le controle d'épaisseur.

Les quantités nécessaires a l'application des épaisseurs souhaitées sont calculées par le fournisseur
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de peinture et I'applicateur. Les surfaces indiquées plus bas le sont de fagon approximative. Le plan
d’ensembile et le développé de bordé sont fournis. L'offre remise tient compte des corrections
éventuelles.

2.2.1 CEuvres vives (330 m?)

Pour information , le dernier carénage a été effectué en avril 2024.

Le candidat doit effectuer les opérations suivantes :

« Dépose des grilles de prise d'eau et propulseur d'étrave, nettoyage, brossage, peinture et
remontage apres lavage et peinture de la caréne,

« Grattage des concrétions de la carene, des prises d'eau et propulseur d'étrave,

+ Lavage haute pression a I'eau douce de la carene (la pression doit étre adaptée pour assurer
I'élimination compléte des dépdts incrustants), séchage.

+ Grattage et polissage (grade 400) des pales des propulseurs « VOITH » et de I'hélice du
propulseur d'étrave SCHOTTEL,

« Disquage des zones cloquées ou corrodées de la caréne au degré de soin St 3 sur 10% de la
surface.

Le candidat doit appliquer un traitement des parties de carénes mise a nu comme suit :
« En premiére couche : 100 ym (épaisseur séche) d'un revétement de type « JOTAMASTIC 80 »
ou équivalent.
« En deuxiéme couche : 150 um (épaisseur seche) d'un revétement de type « SAFEGUARD
Universal ES » ou équivalent.

Puis, sur I'ensemble des ceuvres vives :
« Deux couches de 100 ym chacune (épaisseur séche) d'anti-fouling de type « FC Seaforce 90 »
ou équivalent , alors compatible avec le produit existant. Un compte rendu d’application et un
certificat de conformité a la norme CE 782-2003 sont fournis.

L'anti-fouling proposé doit étre adapté aux conditions d'exploitation du navire:
- Vitesse d'exploitation entre 8 et 10 nceuds.
- Exploitation sur courtes distances (zone de travail littorale) et fréquentes périodes d'arrét.
« Durée inter-carénage de 36 mois.
- Exploitation en Mer Méditerranée.

2.2.2 Remplacement des anodes

Le candidat procéde au démontage et au remplacement de I'ensemble des anodes du navire (nombre :
48).
Les anodes sont fournies par I'armement des phares et balises.

L'ensemble des anodes est décomposé comme suit par type :

« ZH2C : quantité 18 (coque), anode zinc de poids net 5 Kg.

+ ZH2C : quantité 8 (anodes pour rotor de propulseur Voith type VSP16GII-MC babord et tribord) ,
anodes en zinc de poids net 5 Kg.

« AZ2C : quantité 22 (autour des propulseurs VOITH (nombre: 12), propulseur d'étrave SCHOTTEL
(nombre: 8), coffres de prise d'eau et coque (nombre: 2) ), anode en aluminium de poids net 2,6
Kg.
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La prestation comprend leur mise en place par soudage, I'évacuation des anodes usées, toute main-
d'ceuvre et toutes sujétions.

Nota : Les pattes des anodes sont coupées a la meuleuse et en aucun cas au chalumeau.

2.3 Travaux de coque, chaudronnerie, apparaux de pont
2.31 Vannes et clapets

Le candidat effectue la visite et remise en état des vannes et clapets pour les circuits suivants, toute
main-d'ceuvre et toutes sujétions :

Vannes de Coque sous la ligne de flottaison :
« 2 clapets battants DN 100 mm : sanitaires.
+ 2vannes DN 100 mm : sanitaires.
« 4 vannes DN 150 mm avant et aprés filtres eau de mer principaux (neuves de 2020).

Vannes de la clarinette Eau de Mer :
« 3 vannes DN 80 mm : eau de mer groupes électrogénes 1 & 2, aspiration pompe ballast.
« 1 vanne DN 65 mm : aspiration pompe a incendie.
+ 1 vanne DN 50 mm : eau de mer groupe électrogéne 3.
« 1 vanne DN 40 mm : aspiration hydrophore eau de mer.
« 1 vanne DN 30 mm : aspiration eau de mer circuit climatisation.
« 1 vanne DN 65 mm : aspiration eau de mer circuit réfrigération hydraulique.

La prestation consiste en :

« Dépose de I'ensemble des vannes et clapets listées ci-dessus pour visite en atelier.

- Démontage du plateau, nettoyage.

- Présentation des vannes pour constatation de remise en état ou remplacement.

« Surfagage des siéges, clapets ou opercules.

+ Reéfection des presse-étoupe, remplacement des joints et de la boulonnerie du chapeau de la
vanne.

+ Contréle de I'étanchéité de chaque vanne en atelier, et en présence d'un représentant de I'APB.

- Remontage des vannes et clapets a bord, avec remplacement des joints et de la boulonnerie des
brides

- Contréle de I'étanchéité a la mise en eau.

Le candidat précise, dans le bordereau des prix unitaires (BPU), le prix a neuf de chaque type de vanne,
en cas de besoin de remplacement. Les vannes neuves fournies doivent posséder un certificat de
conformité issu du Bureau Véritas, compris dans le prix indiqué, tel que précisé plus bas :

« Pour les vannes ayant un diamétre inférieur a 100 mm, le certificat Bureau Véritas est de type
3.1

+ Pour les vannes ayant un diamétre supérieur ou égale a 100 mm, le certificat Bureau Véritas est
de type 3.2.
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2.3.2 Filtres eau de mer

La prestation consiste en la dépose, le nettoyage et peinture des deux paniers de filtres eau de mer
principaux, toute main-d'ceuvre et toutes sujétions.

Application d’'une peinture de protection, de type « JOTAMASTIC 80 » ou équivalent, a l'intérieur des
corps de filtres, aprés grattage et nettoyage.

2.3.3 Ouverture trappe calette

La prestation attendue est I'ouverture de la trappe de la calette (1500 x 1000mm).

« Découpe du cadre de la trappe

« Dépose de la trappe

+  Repose de la trappe a la fin des travaux de I'arrét technique

« Soudure du cadre

+ CND des soudures pour contrdle de I'étanchéité de la trappe, avec remise d’un rapport.

234 Remplacements de la téle a plat des caissons arriére

Cette prestation consiste au remplacement de la tole d’épaisseur 6 mm fermant en partie supérieure
les deux caissons étanches a 'arriére du navire, toute main-d'ceuvre et toutes sujétions.

Les trappes d’acces seront remplacées. Les trappes seront fournies avec leurs joints neufs et leur
visserie.

La dimension maximum de la tle épaisseur 6 mm a remplacer de chaque cété est de 4,120 métres x
0,940 métre.

Les raidisseurs 100x6 seront remplacés si besoin, ainsi que le plat de renfort de 50x6.

Un systéme peinture 4 couches sera appliqué a I'intérieur et a I'extérieur du caisson sur les tbles
nouvellement installées.

2.3.5 Col de cygne a remplacer

Cette prestation consiste a remplacer les cols de cygne de la plage avant situés sur le pont du navire.
Le nombre de col de cygne est de 7 a remplacer.

- 3 cols de cygne ont un DN de 65 , longueur 1200 mm.

« 3 cols de cygne ont un DN de 80, longueur 1200 mm.

« 1 col de cygne a un DN de 100, longueur 1200 mm.
Les tuyaux et les cols de cygne doivent étre remplacés a I'identique.

Mise en peinture des nouveaux cols de cygne nouvellement installés (4 couches dont 2 couches d’anti-
corrosion).

2.3.6 Bitte d’amarrage avant babord

Cette prestation consiste a remplacer a l'identique la bitte babord de la plage avant situés sur le pont
du navire.
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Fut de 280 mm de haut, diamétre de 193,7 mm ép 6,3 pour les 2 tubes + plat Diam 215mm ép 6mm a
leur sommet (cf croquis ci-dessous)

Mise en peinture (4 couches dont 2 couches d’anti-corrosion).

2.3.7 Mesures d’épaisseurs ciblées

La prestation consiste a effectuer des mesures d’épaisseur ciblées sans nécessité de mesures agrées
mais avec un appareil calibré, a jour de ses certificats d’étalonnage.
Le rapport doit étre produit dans la semaine suivant le relevé.

Les mesures a effectuer sont listées ci-dessous, le maillage étant de 500mm x 500 environ :
« Zone AV Bordé Td : surface 15m x 2m (155 points environ)
«  Pont supérieur sous support annexe : surface 6m x 2m (65 points environ)
« Pont du local climatisation : surface ce 2m x 1m (15 points environ)

Les mesures doivent étre effectuées sur des plans de coupes avec I'épaisseur des tbles d'origine.
Les documents transmis par le candidat doivent notamment indiquer le type d'appareil utilisé pour la
mesure.

2.4 Travaux Hydrauliques — Portique
D’une maniéere générale, toutes les précautions de propreté sont prises lors des travaux hydrauliques.
241 Caisse Hydraulique Calette

Travaux effectués par le bord :

- vidange de la caisse
« remplissage de la caisse

La prestation du chantier consiste dans :

« lamise a disposition d’'une station de dépollution (Classe 1V) pour remplissage d’huile par le bord
« I'évacuation de I'huile usagée par le chantier dans un circuit agréé(environ 800 litres).

24.2 Visite de pompes hydrauliques

La prestation consiste a la visite compléte (électrique et hydraulique), des ensembles suivants :

« Pompe hydraulique portique : groupe électro-pompe de 75kW
Moteur électrique de 75kW, 1450 tr/min, AFS280S4 de marque Alsthom
Pompe a pistons a cylindrée fixe Rexroth de 107 cm3/tr, A2F0107/61R-PZB05

- Pompe hydraulique grue : groupe électro-pompe de 30kW
Moteur électriqgue de 30kW, 1450 tr/min, AFS200L4 de marque Alsthom
Pompe a pistons a cylindrée fixe Rexroth de 63 cm3/tr, A2F063/61R-PBB05
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- Pompe hydraulique treuil de balisage : groupe électro-pompe de 75kW
Moteur électrique de 75kW, de marque Lambert
Pompe a débit variable Parker, de 130cc, circuit fermé, référence : H1IP130R AA 5C 2B D3GG3H6
(L23 L23 LM24)

Le chantier prévoira la visite compléte, y compris la fourniture des piéces détachées nécessaires a cette
visite pour les moteurs et les pompes, joints, roulements, paliers, douilles, toutes piéces d’usure et toutes
sujétions.

Les moteurs électriques seront contrblés avant et aprés visite,
- Demontage du moteur - Expertise preliminaire generale
« Controles mecaniques des paliers (arbres et flasques)
« Controles electriques (isolement, valeurs ohmiques, IP si necessaire)
- Nettoyage et etuvage du stator et du rotor
- Application de vernis anti-flash si necessaire
+ Releve des constantes du moteur
- Equilibrage du rotor
+ Remplacement des roulements
+ Remplacement et rodage des balais et controle des ressorts de pression
« Controle de cablage, serrage des connexions
- Remontage du moteur
Essais
Redaction du rapport d’'intervention et d’expertise a l'issue de la visite

Les pompes hydrauliques seront passées au banc avant et aprés visite avec édition d’un rapport de
performance. Un rapport de visite complet avec photos est prévu.

243 Nettoyage réfrigérant huile hydraulique

Le réfrigérant d’huile hydraulique présent dans la calette doit faire I'objet d’'un nettoyage complet.
L'ensemble des joints seront fournis par le titulaire du marché.

Le réfrigérant est nettoyé par ultra-sons.

Le réfrigérant sera reposé a bord par le titulaire.

Réfrigérant eau de mer / huile PICKER de 15 kW, référence : AU12SBD2AD

244 Visite compléte des vérins du portique

La prestation attendue est la suivante :

- Visite compléte des 2 vérins en atelier spécialisé, y compris remplacement de I'ensemble de la
tuyauterie.

+ Remplacement de I'ensemble des joints et garnitures

« Contrble dimensionnel des 2 tiges de vérin.

- Chromage des 2 tiges de vérins du portique.

« Visite des clapets de sécurité des 2 vérins

« Sablage et mise en peinture des f(ts.

- Testau banc.

Edition d’un rapport de visite.

Plan des vérins en annexe. Vérin de 220 x 140 x 2800, fabricant : DOUCE HYDRO.
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2.5 Travaux mécaniques

251 Dépose du portique de balisage

La prestation consiste en la visite du portique et la remise en état des douilles et axes des
vérins de portique.

Blocage du portique pour réalisation des travaux de dépose du portique et de ses vérins
hydrauliques. Le chantier prévoira de brider le portique par le biais de liaisons rigides et/ou
réglables, avant dépose.

Dépose, en chassant, des 2 axes de téte de vérins

Dépose par destruction des 2 axes de pied de vérins (le chantier précisera la méthode retenue)
Dépose par destruction des 2 axes de pied de portique (le chantier précisera la méthode
retenue)

Dépose des 2 vérins pour envoi en atelier spécialisé (cf § 2.4.4).

Dépose du portique

Découpe des voiles supportant les douilles et axe de 20 mm d’épaisseur en pied de portique a
babord et tribord. La découpe suivra les cordons de soudure des 2 supports d’axe de pied.
Confection de nouveaux voiles de chaque c6té a I'identique.

Découpe des inserts de téte de vérins au niveau des 2 fausses cheminées.

La découpe se fera en suivant les cordons de soudure existants.

Confection de nouveaux inserts support d’accés de tétes de vérins.

Usinage des logements des 2 douilles d'axe de pieds de vérins pour réaliser un lignage
conforme.
Confection de 2 nouvelles douilles de pieds de vérins dans une matiére identique aux douilles

déposées.

Remplacement des 6 rotules des axes de portique et de vérins, ainsi que des bagues SIMRIT

(rotules et bagues seront fournies par I'armateur).

Confection et mise en place de 2 axes de pieds de vérins et 2 axes de pied de portiques neufs.
Remontage de I'ensemble
Pose des axes et freinage
Releveé des jeux aprés réalisation de I'ensemble de la prestation et remise d’un rapport
Fourniture du certificat matiére et des plans d’usinage des nouvelles douilles.
Remise en place des 2 vérins hydrauliques visités.
Fourniture et remplacement de 8 flexibles hydrauliques du pied tribord du portique, avec
certification BV, comme suit :

2 flexibles 1/4 " - L : 2 métres

2 flexibles 5/8" - L : 2 métres

4 flexibles 1" - L : 2 métres.

Les flexibles seront fournis avec une gaine de protection UV placé sur la partie caoutchouc.

Essai de bon fonctionnement de 'ensemble.

Nota : La confection d’axes et douilles supplémentaires non prévus au présent CCTP est chiffrée dans
le BPU le cas échéant. La destruction des axes de téte de vérin est également prévue au BPU.

En annexe, plan de pose du portique, plan de montage des articulations.
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2.5.2 Visite du treuil de balisage du navire

Le candidat procéde a la visite du treuil de balisage du navire.
La prestation consiste a :

Déboulonnage du treuil de son chassis, déconnexions des tuyaux hydrauliques d’alimentation
du moteur hydraulique, dépose du treuil.

Obturation des tuyaux hydrauliques.

Transport du treuil en atelier spécialisé.

La prestation attendue en atelier spécialisé est la suivante :

+ Recherche cause de présence de limaille de fer dans I'huile du treuil.
Controle de la denture.
Contrdle de 'ensemble des piéces mécaniques du treuil.
Remplacement de 'ensemble des paliers du treuil.
Remplacement des bandes frein.
Visite compléte du moteur hydraulique présent sur le treuil, les piéces d'usure et les joints
seront de la fourniture chantier.
Remplacement des passages de pont Roxtec (nombre:2) et tuyaux hydrauliques traversant le
pont (diamétre 40 mm), nombre: 4.
+ Remplacement des 5 flexibles hydrauliques certifiés BV.
Remplacement des raccords hydrauliques et tuyaux hydrauliques, joints brides SAE et leur
visserie présents sur le treuil.
Peinture générale du treuil.

Repose a bord et essais du treuil.

L’huile nécessaire pour le remplissage du treuil apres visite sera fournie par 'armement des phares et
balises.

253 Moteurs Principaux CAT 3508

Moteur Babord :
CATERPILLAR 3508TA, numéro : 2W8406 / OT 6379 Série : 2322557

Moteur Tribord
CATERPILLAR 3508TA, numéro : 2W8406 / OT 6379 Série : 23722553

Heures de fonctionnement total 18 000 heures le 27/01/23.
Cette révision devra étre réalisée par un agent Caterpillar suivant les préconisations du manuel
d’entretien Caterpillar.

Toutes piéces, et joints seront d’origine constructeur, et fournies par le titulaire :
Tous les joints de montage seront systématiquement remplacés.

Les piéces démontées non remplacées et a remonter seront reconditionnées en atelier.
Des essais moteurs seront réalisés avant et aprés la révision.
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Cette prestation consiste pour les deux moteurs a :

Avant l'intervention, enregistrement des parameétres avec logiciel de diagnostic Caterpillar et analyse
des paramétres.
Le moteur sera consigné et déconsigné par le personnel de 'armement des Phares et Balises.

Remplacement des 2 joints de sortie vilebrequin au niveau des dampers des 2 moteurs.
Nettoyage des 2 réfrigérants d’huile moteur.
Nettoyage des 2 réfrigérants eau douce-eau de mer.

Dans le cas ou un contrdle du calage des injecteurs est nécessaire, un outillage spécifique CAT est
présent a bord du navire et mis a disposition du titulaire.
L'ensemble des piéces sera fourni par le prestataire et chiffré dans la proposition.

ATTENTION : L’utilisation de pieces REMAN est privilégiée. Les cautions REMAN sont déduites du
prix du poste et donc non comprises dans l'offre mais indiquées et détaillées clairement au bordereau
des prix unitaires (BPU) fourni avec l'offre. Le cas échéant, aprés inspection par CAT, elles seront
payeées par '’Armement des Phares et Balises sur la base du BPU et feront 'objet d’une facturation hors
marché.

Un rapport circonstancié sera remis a l'issue des travaux avec le détail des prestations énumérées ci-
dessus.

254 Dépose de I’ensemble vérin / actionneur du volet du propulseur
d'étrave SCHOTTEL

Le propulseur d'étrave est un SCHOTTEL.SBJ 112, numéro de série N°797.
Le plan du propulseur Schottel est fourni en annexe.
Le candidat prévoira les échafaudages nécessaires pour accéder au propulseur.

Les piéces nécessaires, propres au propulseur, et hors consommables, sont fournies par '’Armement.
La prestation a réaliser consiste a:

+ Dépose des éléments constitutifs de I'actionneur du volet du propulseur d'étrave de marque
SCHOTTEL : dépose des éléments jusqu’a la jonction avec le volet du propulseur.

+ Envoi en atelier. Le chantier choisira de déposer les différentes parties sur place ou d’extraire
'ensemble en une fois en atelier.

- Visite compléte en atelier de I'ensemble déposé (2 vérins a visiter, tige principal de volet,

biellette du volet)

« Remplacement de la pompe hydraulique par une pompe neuve.

+ Remplacement de I'électrovanne de commande des 2 vérins hydrauliques.

+ Repose a bord et contréle du bon fonctionnement de I'ensemble avec remplacement des joints
et de la boulonnerie.

Un rapport des travaux effectués sera remis par le candidat, avec photos et mesures.

L’huile sera fournie par ’Armement des Phares et Balises. Remplissage dans les regles avec
centrale de filtration, a la charge du titulaire.

Cahier des clauses techniques particuliéres - 2026APBCT04_V1- AT PROVENCE 14/20




2.6 Travaux électriques

2.6.1 Relevé des isolements
Mesure des isolements de l'installation électrique compléte du baliseur, toute main-d'ceuvre et toutes
sujétions.
Un rapport des mesures relevées doit étre fourni par le candidat.

2.6.2 Indice de Polarisation des Alternateurs

La prestation a réaliser consiste en la mesure de l'indice de polarisation sur les équipements suivants,
toute main-d'ceuvre et toutes sujétions :

- Alternateurs principaux type SR4, 788 KVA, 380V, 50 Hz : quantité 2,
« Alternateur auxiliaire type SR4, 106 KVA, 380V, 50 Hz : quantité 1.

Le candidat fournit un PV des valeurs mesurées.

2.6.3 Nettoyage des génératrices principales et des moteurs de
propulsion Babord et Tribord

Cette prestation consiste au nettoyage cryogénique in situ des 6 machines tournantes principales.

Les 6 machines sont les suivantes :
« 2 Alternateurs Principaux et 2 moteurs électriques de propulsion.
+ 1 Alternateur GE3 et 1 moteur électrique du propulseur d’étrave.

La prestation attendue est la suivante :

« Consignation des alternateurs et moteurs

- Protections avoisinantes

- Décablage des régulateurs de tension des alternateurs

- Prise de mesure avant nettoyage

«  Ouverture des trappes

« Mise en place du matériel de cryogénie

- Nettoyage par cryogénie

- Prise de mesure aprés nettoyage

- Déconsignation et retrait des protections — Nettoyage du chantier.

Edition d’un compte rendu d’intervention mentionnant les relevés avant et aprés le nettoyage par
cryogénie.

264 Remplacement des composants du tableau électrique principal

Dans le cadre d’'une modernisation du tableau électrique principal situé dans le local machine,
'armement prévoit le remplacement de certains composants électriques de ce tableau principal.

Les cables électriques sont conserveés, les embouts de cablage sont remplacés au besoin.
Les modifications du cablage et des barres sont inclus dans la prestation, lorsque nécessaire.

Les composants a remplacer sont les suivants :
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« Porte fusible bipolaire, au nombre de 12, a remplacer par des disjoncteurs a re-enclenchement

manuel.

« Porte fusible tripolaire, au nombre de 2, a remplacer par des disjoncteurs a re-enclenchement
manuel.

2.6.5 Remplacement des fusibles des tableaux éclairages

Dans le cadre d'une modernisation de la distribution électrique a bord, 'armement prévoit le
remplacement de certains composants électriques de les tableaux éclairages.

Les cables électriques sont conserveés, les embouts de cablage sont remplacés au besoin.
Les modifications du cablage sont inclus dans la prestation, lorsque nécessaire.

Les composants a remplacer sont les suivants :
Tableau éclairage coursive pont principal :

« Porte fusible bipolaire, au nombre de 16, a remplacer par des disjoncteurs a re-enclenchement
manuel.
« Porte fusible tripolaire, au nombre de 3, a remplacer par des disjoncteurs a re-enclenchement

Tableau éclairage sous le pont principal :

« Porte fusible bipolaire, au nombre de 10, a remplacer par des disjoncteurs a re-enclenchement
manuel.

2.7 Installation Traitement d’Air

Le candidat procede au nettoyage de I'ensemble des gaines de ventilation du baliseur (environ 40ml).
Il procéde également a I'entretien des 2 climatisations du baliseur du pont principal et de la timonerie.

« Dépose des plafonds au droit des points d’accés aux gaines

« Ouverture de trappes d’accés dans les gaines et pose de portes type autoclave.

- Brossage aspiration au robot.

- Nettoyage de I'ensemble des conduits de la cuisine, y compris la hotte et son évacuation.
+ Inspection vidéo avant / apres

- Nettoyage du chantier

«  Fourniture d’un rapport avec plan de distribution.

2.8 Climatisation
2.8.1 Entretien de la climatisation emménagements

L'unité de climatisation emménagements doit faire I'objet d’'un entretien complet.
La prestation attendue est :

- Le nettoyage des échangeurs intérieur et extérieur.

- Contréle des pressions de gaz frigorigéne.
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- Appoint de gaz si nécessaire.
« Contréle des températures
«  Fourniture d’'un rapport d’entretien, mentionnant les performances de la climatisation.

Le bloc climatisation emménagement est de marque DAIKIN modéle US10FC
Le fluide frigorigéne est du R410A.

Des travaux de chaudronnerie doivent étre réalisés sur le circuit eau de mer de cette climatisation :
La prestation attendue par le prestataire du présent marché est :

- Remplacement des deux dilatoflex situés sur le circuit eau de mer de réfrigération de la
climatisation.
Les deux dilatoflex seront fournis et remplacés par le chantier.
« Dans le cas ou des modifications de tuyauterie sont nécessaires, ces travaux sont inclus dans la
prestation de remplacement des dilatoflex.

2.9 Tranches Optionnelles N°1 a N°7

Les tranches optionnelles ci-aprés sont a chiffrer. Le cas échéant, leur affermissement total ou partiel
sera effectué au plus tard le lundi 19 octobre 2026.

2.9.1 TO N°1 : Remplacement des rambardes

Cette prestation consiste au remplacement des rambardes a bord du navire, toute main-d'ceuvre et
toutes sujétions.

- Découpe des rambardes endommagées, partie arriére babord et tribord derriére portique,
longueur : environ 15 metres, tube type : 26/34 mm

- Découpe des rambardes endommageées, partie avant du navire (plage avant), longueur 1 métre
de chaque cbté.

- Confection de nouvelles rambardes.

- Soudure des nouvelles rambardes.

« Mise en peinture des rambardes nouvellement installées (4 couches dont 2 couches d’anti-
corrosion).

2.9.2 TO N°2 : Sabords fronton avant

La prestation consiste au remplacement des cadres et des joints des 2 sabords du fronton avant du
navire (I x h : 800 x 740 mm).

La prestation est la suivante :

Dépose des 2 sabords.

Conservation des 2 cadres en inox et verre du sabord.
Dévaigrage a l'intérieur du navire autour des 2 sabords.

Découpe des 2 supports cadre en aluminium soudés au fronton.
Confection en atelier de 2 nouveaux cadres support en aluminium.
Soudure des 2 nouveaux supports en aluminium au fronton.
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CND des soudures pour contrdler I'étanchéité.

Contréle de planéité et reprise le cas échéant

Repose des 2 sabords avec un joint neuf et de la visserie neuve.
Test a I'eau sous pression de I'étanchéité des 2 sabords.

29.3 TO N°3 : Collecteur Echappement Babord

Le tuyau échappement arrivant dans le pot d’échappement du moteur CAT babord est a remplacer par
un tuyau neuf et une adaptation sur le pot. Tuyau diamétre 200 mm. Un insert de type pare-close avec
manchette et bride sera confectionné et soudé au pot d’échappement. Le joint et la boulonnerie de la
bride sont de fourniture chantier.

Le titulaire prévoit le démontage des éléments situés dans la cale pour accéder au tuyau d’échappement.

La dépose des calorifuges est a la charge du chantier ainsi que la fourniture de calorifuges neufs en
remplacement de ceux déposés.

294 TO N°4 : Remise en état du tableau arriére du baliseur

Cette prestation consiste en la remise en état du tableau arriére du navire, toute main-d'ceuvre et
toutes sujétions.

+ Dépose des 8 défenses caoutchouc arriére du navire,

+ Remplacement de 8 défenses a neuf a I'identique

+ Remplacement de la boulonnerie de fixation des défenses.
+ Mise en place des défenses caoutchouc neuves.

Les défenses ont les dimensions approximatives suivantes :
Longueur 1500 mm x largeur 160 mm x épaisseur : 180 mm

295 TO N°5 : Visite des régulateurs Woodward des deux groupes
principaux

Dépose des 2 régulateurs de vitesse Woodward des 2 moteurs CAT

Envoi des régulateurs en atelier spécialisé.

Visite en atelier spécialisé des 2 régulateurs avec remplacement des joints et pieces d’usure
des 2 régulateurs.

Passage au banc des 2 régulateurs visités avec édition d’un rapport.

Repose a bord des 2 régulateurs visités.

2.9.6 TO N°6 : Disjoncteurs du tableau principal

Visite a bord et contréle du bon fonctionnement des appareils suivants, toute main-d'ceuvre et toutes
sujétions :

- Disjoncteurs type Schneider Electric COMPACT C250N : quantité 2.

« Disjoncteur type Schneider Electric, COMPACT C125L : quantité 1.

- Disjoncteurs type Schneider Electric MASTERPACT MTZ2 1600A: quantité 3

Le candidat fournit un PV des essais effectués.
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2.9.7 TO N°7 : Remplacement de la climatisation passerelle

L'unité de climatisation passerelle doit faire I'objet d’'un remplacement complet.
La prestation attendue est :
+ La dépose de l'unité située au plafond.
« La dépose de l'unité extérieure.
« La fourniture par un modéle aux caractéristiques identiques de la climatisation existante.
+ Pose de la nouvelle climatisation.
« Essai et fourniture d’'un cahier d’essais.

La climatisation passerelle actuellement en place a les caractéristiques suivantes :
L'unité extérieure est de marque DAIKIN modéle RXS60F

L'unité intérieure est de marque DAIKIN modeéle FFQ60B

Le fluide frigorigéne est du R410A.

Fourniture de la notice d’entretien et de conduite de la nouvelle climatisation.

Article 3- MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Plans de définition

Les plans modificatifs et dossiers de définition sont soumis si nécessaire par l'entrepreneur aux visas de
la société de classification requise et au maitre d’ouvrage pour acceptation par rapport aux exigences
fonctionnelles.

Tous les documents sont établis en langue frangaise.

D'une maniére générale, ces documents doivent étre suffisamment précis et complets pour que le Maitre
d'Ouvrage et le personnel de conduite du navire aient, en toutes circonstances, la possibilité de s'y référer
sirement et rapidement tant pour I'exploitation du navire que pour son entretien ainsi que lors de
I'exécution des travaux de réparation et de la commande des piéces de rechange.

3.2 Execution et surveillance des travaux

Le contrOle de la bonne qualité d'exécution des travaux est assuré par l'ingénieur d’armement,
représentant du service technique de I'armement des phares et balises ou le capitaine du navire (qui est
assisté des officiers et personnels du bord).

Les représentants du maitre d'ouvrage et la société de classification auront toutes facilités pour assurer
la surveillance des travaux.

Les travaux soumis a certification feront I'objet, avant réception, d'un contréle par un bureau de
certification mandaté par le maitre d'ouvrage.

Tous les matériaux et produits mentionnés dans le présent CCTP feront I'objet d'un agrément formel
préalable du maitre d'ouvrage.

Le candidat chargé de I'application de la peinture travaillera sous contréle du fabricant.

Tous les travaux doivent étre réalisés en respect de la Division 222 du réglement sur la sécurité des
navires et conformément aux prescriptions de I'organisme de certification et de I'administration des
Affaires Maritimes.

Le candidat doit procéder a la collecte et a I'évacuation des déchets produits pendant la durée de I'arrét
technique, conformément a la réglementation en vigueur.

Aprés achévement des travaux, le navire doit étre remis en état de propreté, une inspection est effectuée
par le représentant du maitre d'ouvrage pour valider la bonne exécution de cette prestation.
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Article 4 - ESSAIS - RECETTE - GARANTIES

4.1 Conditions de recette

La réception est prononcée aprés les essais, s'il est établi que ceux-ci sont entierement satisfaisants, ou
apres exécution des mises au point nécessaires suivies, s'il y a lieu, d'essais complémentaires.

L'organisation, la planification, la définition, la réalisation des essais et les rapports d’essais sont de la
compétence du titulaire du marché. Les organismes de surveillance et de contréle prévus précédemment
auront compétence pour suivre les essais. Aprés avoir vérifié que les résultats des essais répondent aux
conditions contractuelles, il est prononcé par le maitre d’ouvrage la réception de chaque fourniture.

4.2 Essais de réception

Les essais de réception consistent a vérifier le bon fonctionnement des matériels suivants :

« Un contréle de I'étanchéité des vannes et clapets visités, y compris clarinette d’asséchement.

» Essais de bon fonctionnement des moteurs CAT 3508 : Essais en charge avec test de variations
de charge.

» Essais de la production électrique

- Essais des disjoncteurs visités.

- Essais de 'ensemble des porte-fusibles remplacés des tableaux électriques

- Essai des circuits hydrauliques

« Contrdle des fuites du collecteur d’échappement aprés remise en route, resserrage des brides si
nécessaire.

« Essai de climatisation.

« Essai de ventilation.

4.3 Documents a fournir

A la fin des essais au chantier, I'entrepreneur remet au maitre d’ouvrage, dans un délai maximum de
quinze jours apreés la réception, les documents suivants, sans exhaustivité :

+ Les schémas mis a jour des modifications apportées.

+ Les fiches techniques des produits de peinture utilisés et le rapport de mise en ceuvre.

+ Les certificats matiére et les certificats d’approbation de type des matériels installés.

« Les proces verbaux de contréles non destructifs.

« Les rapports techniques illustrés des ensembles mécaniques visités.

« Les rapports de contrdles électriques du navire.

Il est a noter que sans remise du rapport final de I'arrét technique du navire au format papier en 2
exemplaires et numérique, aucun paiement des factures liées aux travaux n’est exigible.

4.4 Garanties particuliéres

Le candidat s'engage a reprendre a sa charge pendant une durée d’un an tout décollement ou toute
malfagon survenant sur la peinture qu'il aura appliquée.

Les nouveaux équipements, les réparations et remises en état effectuées sont réputés étre couverts par
une garantie d'un an, piéces, main-d'ceuvre et déplacement.
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