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2 CONTEXTE DE LA MISSION

2.1 MAITRISE D’OUVRAGE

Dans le présent appel d'offre, il est entendu par :

e Maitre d’ouvrage : I'entité porteuse du besoin qui définit I'objectif du projet, son calendrier et le budget
consacré a ce projet. Le maitre d'ouvrage est Etablissement Public Parc national de La Réunion
e  Prestataire(s) : le ou les personne(s) morale(s) en charge de la prestation,
e Pilote(s) interne(s) :
o Monsieur Jean-Philippe DELORME — Directeur du Parc national de La Réunion
o Madame Esther LOBET-BEDJEDI — Responsable du Secteur Sud
o Arséne NOEL --- Coordinateur technique

2.2 CONTEXTE & ENJEUX

Située en coeur de Parc national, la forét départemento-domaniale de Bon Accueil est un massif forestier
comprenant une Réserve Biologique Intégrale de 808ha, ou aucune intervention de ’lhomme n’est autorisée et
une Réserve Biologique Dirigée (RBD) de 94ha ou des opérations de restauration et de conservation des espéces
rares sont effectuées.

Dans cette RBD, la forét présente I'originalité d’abriter, sur plus d’un tiers de sa superficie, I'un des derniers
vestiges de forét de moyenne altitude de I’'Ouest de La Réunion. Cet écosystéme est aujourd’hui fortement
menacé par plusieurs espéces exotiques envahissantes (EEE), telles que le goyavier (Psidium cattleyanum) et le
longose (Hedychium gardnerianum) qui forme des peuplements denses étouffant la végétation indigéne et
entravent la régénération des espéces indigenes.

Ces deux espéces figurent parmi les EEE prioritaires de La Réunion, selon la liste établie par les acteurs de la
conservation et les gestionnaires de I'environnement de |'lle, dans le cadre d’un travail concerté a I'échelle
régionale (Le POLI — Plan Opérationnel de Lutte contre les Invasives). Elles présentent toutes deux un indice
d’invasibilité de niveau 5, soit le degré le plus élevé, d’aprés la base de données Mascarine du Conservatoire
Botanique National de Mascarin.

La forét de Bon Accueil présente un intérét de conservation par la concentration des especes animales et végétales
protégées par arrété ministériel et/ou rares faisant I'objet d’un plan de gestion comme le bois de senteur blanc
(Ruizia cordata), le bois jaune (Ochrosia borbonica), le bois de papaye (Polyscias rivalsii), le bois de fer (Sideroxylon
majus), le bois de poivre (Zanthoxylum heterophyllum) ou encore le gecko vert des hauts (Phelsuma borbonica).

En 2026, le Parc national a obtenu un financement européen dans le cadre du programme BESTLIFE 2030 pour la
mise en ceuvre d’un projet de lutte contre le longose dans la forét de Bon Accueil dont les objectifs sont de :

- Développer la mobilisation, la sensibilisation et I'implication citoyenne

- Mettre en ceuvre et évaluer des actions de lutte contre le longose et de restauration du milieu
- Expérimenter différents modes de traitement des rémanents de lutte

- Favoriser la montée en compétences de relais locaux

La parcelle concernée par le projet est dans le périmetre de I'Aire de Contréle Intensif (ACI) de Bon Accueil érigée
a l'initiative de 'ONF en 2015, en raison de la priorité de conservation du massif.

Longeant un sentier d’interprétation proposant une boucle pédagogique, elle constitue un espace privilégié pour
la sensibilisation du public.

Dans sa dynamique d’animation territoriale, le projet du secteur Sud du Parc vise a reconnecter les habitants du
village des Makes et des quartiers de la commune a leur environnement naturel par le biais de leur implication
citoyenne. C’'est dans cette optique, qu’avec le partenariat de I'ONF (par la mise a disposition d’une parcelle), et
la participation d’une association locale, le Parc national a mis en place depuis 2020, des chantiers participatifs
citoyens réguliers mobilisant des publics divers.
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La préservation de la forét de Bon Accueil passe aujourd’hui par des actions de gestion active, incluant le contréle
des especes invasives, la restauration de la flore endémique et la sensibilisation du public a la richesse et a la
fragilité du patrimoine naturel réunionnais.

Au-dela des chantiers citoyens, les agents du Parc assurent, seuls ou avec des partenaires expérimentés des
actions de lutte sur des zones plus difficiles d’acces ou plus vulnérables (lutte autour d’espéces rares/protégées).
Différentes méthodes de lutte contre le longose sont mises en ceuvre, selon les caractéristiques topographiques
des zones d’intervention. Elles incluent la coupe des feuilles et inflorescence et I'arrachage des rhizomes.

Plusieurs techniques de traitement des rémanents issus des chantiers sont réalisés par compostage.

La lutte contre le longose se fait soit par la coupe des feuilles soit par arrachage des rhizomes selon les
caractéristiques de la zone de lutte.

Les rhizomes sont stockés en petit tas en forét (nécessite un passage régulier pour couper les bourgeons et
empécher la repousse) et parfois mis en sac pour activer la pourriture des rhizomes. Ces techniques seront
utilisées pour certaines zones de lutte du projet.

L'arrachage engendre des volumes de rhizomes important (jusqu’a 3m3 sur un chantier) qui nécessitent
I’évacuation de la matiere. Jusqu’alors, apres évacuation, seul le broyage a été testé. Toutefois, le broyage ne peut
étre une finalité compte tenu des risques de bourgeonnage.

Ainsi le projet vise a mettre en place un compostage de proximité. Cette méthode est déja utilisée pour le
traitement des résidus de gestion de plantes exotiques envahissantes ailleurs en France hexagonale notamment
en raison des difficultés des gestionnaires d’espaces a trouver des exutoires pour leurs déchets et pour des raisons
économiques souvent liées au transport.

En effet, une étude exploratoire des co(ts pour un compostage industriel avait été réalisée par le Parc dés 2020.
Elle avait conclu que ce mode de gestion serait trop onéreux et que les volumes attendus pour rentabiliser le
déplacement d’un camion étaient trop importants.

L'aire de compostage sera composée de 6 bacs a compost et se situera a proximité de la parcelle de lutte, sur
I'actuelle zone de stockage, sur un terrain communal déja mis a disposition. La matiere réduite en compost pourra
étre en partie remise dans I'espace forestier pour les plantations de restauration et servir en amont dans la
pépiniére de 'ONF.

L'intérét d’utiliser des bacs de compostage est de maitriser le processus et de s’assurer d’obtenir un compost qui
ne permet pas la dissémination de I'espéece lors de son utilisation. L’espace de stockage et de compostage sera
cléturé pour des raisons de biosécurité et pour éviter le vandalisme.

Cette expérimentation se veut collaborative et participative. Ainsi, des temps d’échanges réguliers avec les
partenaires permettront des partages et retours d’expériences permettant une lutte optimale et un traitement
des rhizomes adaptés aux divers contextes (forét peu dégradée, forét dégradée, parcelle agro-forestiere...)

Par ailleurs, notre projet est complémentaire a un autre projet porté par I'association « La forét des Nuages »
(commune de Saint Joseph). Un travail collaboratif de capitalisation des données et des expériences sur la lutte
contre le longose devra étre mis en place.

Le projet prévoit également qu’une formation de référent de site (pour maitriser les processus de compostage)
soit proposée aux agents du Parc et a un groupe de partenaires de maniére a les rendre autonome dans la gestion
des processus de compostage.
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Objectifs spécifiques de la prestation attendue :

- Mise en place et gestion d’une aire de compostage pour le traitement des rémanents du chantier de lutte
- Montée en compétence des agents dans la gestion des processus de compostage
- Apporter une contribution a I'exploration de la mise en place de filieres de traitement de déchets verts

de plantes exotiques envahissantes

3 DESCRIPTION DE LA PRESTATION ATTENDUE

Le présent marché a pour objet d’appuyer le Parc national dans la mise en ceuvre, le suivi et I'évaluation d’une
expérimentation de compostage des rhizomes de longose (Hedychium gardnerianum), issus des opérations de
lutte contre les especes exotiques envahissantes dans la forét de Bon Accueil (Les Makes — Saint Louis).

Le Parc national de La Réunion, maftre d’ouvrage, souhaite recourir a un prestataire qualifié au titre de maitre
composteur pour une prestation d’expérimentation et d’accompagnement comportant 4 actions comme suit :

- Action n°1 : Expérimentation du compostage maitrisé des rhizomes de longose ex situ

- Action n°2 : Expérimentation d’unités de compostage de rhizomes de longose in situ

- Action n°3 : Formation de référent de site : pour la prévention et la gestion de proximité des biodéchets
- Action n® 4 : Communication et sensibilisation du public

3.1 ACTION 1 : EXPERIMENTATION DU COMPOSTAGE MAITRISE DE RHIZOMES DE LONGOSE EX
SITU

L'objectif de cette action est de mettre en place un compostage de proximité pour le traitement des résidus de
gestion de plantes exotiques envahissantes, en I'occurrence principalement les rhizomes de longose qui pourront
étre amendés des goyaviers ou de bois de noél ou autre EEE issues des actions de lutte.

Le lancement du compostage sera décidé en concertation avec le coordinateur technique relativement au volume
de rhizomes extraits suffisant pour opérer un broyage et apporter de la matiére aux bacs de compostage.

Les bacs seront ensuite régulierement alimentés a la suite de chaque session de broyage (le nombre de session
est estimé a 6). Les sessions de broyage sont programmeées deés lors que le volume de rhizomes atteint un minimum
de 10m3.

Le prestataire devra :

» Mettre en place l'aire de compostage composée de 6 bacs a compost :

o La fabrication locale et artisanale a partir de matériaux de récupération (notamment bois de
palettes) sera privilégiée.

o Installation de I'aire de compostage a proximité de la parcelle de lutte, sur I'actuelle zone de
stockage, sur un terrain mis a disposition par la commune. Les bacs devront pouvoir étre fermés
de maniere a éviter tout vandalisme et introduction de nuisibles.

o Réalisation de panneau d’affichage et de signalétique pour les équipes et le site.

» Faire un diagnostic des flux de rémanents afin d’élaborer les protocoles de compostage adéquats
» Elaborer des protocoles de compostage (réalisation de fiches techniques)
»  Fournir les rapports intermédiaires et bilans de I'expérimentation

Le titulaire devra proposer toutes les mesures nécessaires afin d’éviter tout risque de dissémination des
propagules ou fragments viables de longose durant les phases de transport, broyage, stockage et compostage.

> Livrables attendus
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- 6 bacs de compostage installés ;

- Un rapport sur le process de compostage décrivant: un diagnostic relatif a la typologie, les
caractéristiques, la qualité et les quantités de matiere extraite, I'organisation opérationnelle optimale
(broyage, mise en bac, transvasement, ...) ;

- Des supports pédagogiques ;

- Lesrapports intermédiaires et le bilan final de I'expérimentation.

3.2 ACTION 2 : EXPERIMENTATION D’UNITES DE COMPOSTAGE DE RHIZOMES DE LONGOSE IN
SITU

Cette action consiste a mettre en place des petites unités de compostage directement en forét au plus pres de la
zone de lutte. Différentes modalités seront expérimentées :

- Rhizomes disposés en tas a I'air libre
- Rhizomes stockés en mini big bag

Le prestataire devra :

- Proposer un protocole pour chacune des modalités
- Participer au suivi des expérimentations
- Fournir les rapports intermédiaires et bilans de I'expérimentation

> Livrables attendus

- Fiches protocole
- Rapports intermédiaires et rapport bilan

3.3 ACTION 3 : FORMATION DE REFERENT DE SITE : POUR LA PREVENTION ET LA GESTION DE
PROXIMITE DES BIODECHETS

Cette action consiste a former un groupe de collaborateurs impliqués dans la gestion de I'aire de compostage mise
en place. Elle a vocation a rendre autonome les agents du Parc, les membres de |'association partenaires ainsi que
les agents communaux concernés par le projet, et leur permettre de devenir des personnes ressources dans
I'information et la sensibilisation du public.

La formation sera réalisée sur une journée et prendra la forme d’une session collective conforme au référentiel
national de formation « Référent de site » du Réseau Compost Citoyen (formation labellisée ADEME).

Le prestataire devra :

- Proposer et animer la formation conforme au référentiel national de formation « Référent de site » du
Réseau Compost Citoyen (Compostage labellisée ADEME).
- Fournir un support de la formation ainsi qu’un bilan

» Livrables attendus

- Un bilan de formation
- Un support de formation
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34 ACTION 4 : COMMUNICATION ET SENSIBILISATION

L'objectif de cette action est d’informer le grand public de I'expérimentation en cours sur le site, transmettre des
messages de sensibilisation et de consignes de respect et de sécurité sur le site ; a travers différents supports et
canaux de communication.

Le prestataire devra :

- Fournir au Parc national des photos illustrant les différentes étapes du projet d’expérimentation,

- Réaliser des affiches illustrant les consignes d’usage de la plateforme de compostage

- Concevoir des contenus vulgarisés pour alimenter divers canaux d’information (newsletter du Parc, posts
sur les réseaux sociaux, capsules vidéo...)

Les contenus produits devront étre validés par le Parc national et devront faire mention du maitre d’ouvrage et
des financeurs.

> Livrables attendus

- Une banque de photos
- Des affiches des consignes d’usage de 'aire de compostage
- Articles et/ou capsules vidéo de vulgarisation

3.4.1 RAPPORT D’ACTIVITE, FORMATS DES LIVRABLES

Le titulaire du marché devra impérativement mettre les logo BESTLIFE2030 et logo UE sur tous les documents et
supports produits.

Dans tous les documents livrés, une attention particuliere devra étre apportée aux représentations sous formes
de schémas, tableaux, graphiques et cartographies.

Pour les rapports et diaporama, le prestataire devra fournir les formats modifiables (doc et ppt).

Pour les fichiers graphiques, le prestataire devra fournir les formats modifiables (indd, ai) ainsi que les polices
utilisées.

Le prestataire s’assurera de la compatibilité des formats informatiques avec ceux utilisés par le Parc national de
La Réunion et les conversions utiles seront envisagées le cas échéant.

Tous les documents et fichiers produits en exécution du présent marché seront la propriété du Parc national de
La Réunion. Le prestataire ne pourra utiliser tout ou partie des résultats faisant I'objet du présent marché qu’avec
I'accord préalable du Parc national de La Réunion. Le Parc national pourra utiliser ces supports en interne et les
transmettre a des tiers sans limitation de droits.

Les informations et données qui auront été confiées au prestataire au cours de I'étude par les différentes parties
ne devront pas étre diffusées ni utilisées a d’autres fins que celles de I'étude. Les termes de la mise a disposition
de ces données seront précisés dans le CCP.

Le Parc national effectuera une relecture attentive des supports produits.
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4 MODALITES D’EXECUTION

4.1 PILOTAGE ET SUIVI D’EXECUTION

Le prestataire assure I'animation technique et le suivi opérationnel de I'expérimentation sous le pilotage du
maitre d’ouvrage. L'équipe projet du Parc national sera informée et consultée a chaque phase du projet.
L'ensemble des partenaires sera rassemblé au démarrage pour une présentation globale du projet puis aprés
chaque phase de rapportage, pour les restitutions intermédiaires et le bilan. Le prestataire devra participer aux
différentes réunions avec le PNRun (en présentiel de préférence). Des points réguliers seront faits par le
prestataire pour tenir informé le maitre d’ouvrage de |'avancée et de la bonne réalisation de la mission.

Un groupe de travail (GT) sera rassemblé et pourra inclure : I'équipe prestataire, I’'équipe projet du Parc des
référents partenaires du projet. Ce groupe permet aux personnes impliquées de suivre I'exécution du projet,
participer a la réflexion relative a I'expérimentation et de faire des propositions d’ajustement ou d’amélioration
des protocoles.

Le GT pourra étre complété, autant que de besoin, par des experts issus d’autres structures.

Le co-pilotage de I'étude sera réalisé par le mafitre d’ouvrage (Parc national, secteur Sud) permettra de valider
les étapes clés de I'étude. Une réunion de lancement sera organisée au démarrage de |'étude entre le PNRun et
le prestataire. Les réunions de pilotage seront ensuite réalisées en milieu et fin de chaque phase, et autant que
nécessaire.

Le prestataire aura pour obligation de rester en lien étroit avec les équipes du PNRun. Le prestataire aura pour
interlocuteurs directs les coordinateurs du projet de I'équipe Parc national.

L'équipe projet du Parc national est constitué de :

e  Esther LOBET-BEDJEDI (PNRun) — Responsable du secteur Sud du Parc national, coordinatrice générale
du projet

e Arsene NOEL (PNRun) — Coordinateur technique du projet

e Muriel PAYET (PNRun) — Technicienne d’animation territoriale

e 1 Volontaire Service Civique --- Assistant technique et agent de mobilisation citoyenne

Le prestataire devra respecter la confidentialité des informations partagées tout au long de la mission.

A l'issue de chaque phase de rapportage, le groupe de travail se réunira de nouveau.
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